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1. INTRODUCAO

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboragdo do projeto de
engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando a
contratagdo de empresa para execugdo de Contencdo de Encosta na Rua
Desembargador Luis Miguel Pinaud - Piratininga — Niteroi/RJ.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar
a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o problema
a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliagdo da
viabilidade técnica e econémica da contratagao, e contera os seguintes elementos:

2.1. Visita Tecnica

2.1.1. Localizacao

O objetivo dessa visita técnica € atender a solicitacdo do processo 2500000612/2022
através de analise técnica para atestar as condigdes do local e a viabilidadde da
execucgao de Contengdo de Encosta na Rua Desembargador Luis Miguel Pinaud -
Piratininga — Niter6i/RJ.
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oogle Earth

Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 697131.00 m E e Latitude: 7462950.00 m S
m §)

2.1.2. Analise do Cenario

Infraestrutura do local

Figura 1 — O local ja evidencia deslocamento de material, caracterizando indicios de instabilidade
na area, o que pode comprometer a seguranga da estrutura e agravar o processo de degradagao
caso nao sejam adotadas medidas de conteng&o no local.
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Figura 2 — O bloco rochoso apresenta fissuras visiveis e pontos de desprendimento, evidenciando
processos de fragilizagdo e perda de coes&o do material, o que aumenta o risco de instabilidade e
possiveis desplacamentos em direg&o 4 area adjacente.
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Figura 3 — Vista do bloco rochoso, € possivel compreender melhor sua propor¢gdo e volume,
permitindo ter uma nog&o clara da dimens&o do macigo e da magnitude do risco associado ao seu
deslocamento. A observacao in loco evidencia ndo apenas o tamanho expressivo do bloco, mas
também a necessidade de atengdo quanto & sua estabilidade e aos impactos que eventual
movimentagao poderia causar na area.

2.2. Descricao da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico

A necessidade da contratagao visa atender a demanda em questdo com
base no laudo preliminar da Defesa Civil (solicitagdo n® 160/08/21 de 27/08/2021)
identificou evidéncias de rompimento no macico rochoso e movimentagdes de
matacdes na area em questdo, o que gerou preocupagdes quanto a estabilidade
da encosta e ao risco potencial de novas quedas. Tais movimentos geoldgicos
representam uma ameaca real aos transeuntes que frequentam a trilha, tornando
necessario um acompanhamento e medidas corretivas urgentes.

A vistoria realizada no local revelou a presenga de blocos soltos (matacdes)
na base da encosta e rochas bem fragmentadas em pontos elevados, o que sugere
instabilidade na estrutura rochosa. Essas rochas estdo assentadas sobre solo
siltoso, um tipo de solo caracterizado pela sua baixa coesdo e alta suscetibilidade
a erosdo e desagregagao natural. A combinagao desses fatores aumenta
significativamente o risco de descolamento e queda de blocos rochosos, afetando
diretamente a segurancga de quem utiliza a trilha nas proximidades.

Diante deste cenario, é imprescindivel a contencdo dos matacdes soltos, a
remocao de blocos instaveis e a implementacao de sinalizagdes adequadas. Essas
acdes sdo fundamentais para mitigar os riscos a seguranga dos transeuntes e
garantir a integridade das pessoas que transitam pela area.

Com a contratagdo, pretende-se melhorar a qualidade de vida da populagao
por meio da adogdo de medidas que assegurem a mitigagao do risco geoldgico na
area do Parque Estadual da Serra da Tiririca, garantindo, assim, maior seguranga
publica e a protecdo dos transeuntes que utilizam a trilha existente no local.

O publico-alvo a ser beneficiado sdo aqueles que fazem uso da trilha, e os demais
moradores do bairro estimado em 16.141 municipes e visitantes.

A falta desta intervencdo implicara na ocorréncia de novos rompimentos,
colocando em risco a seguranga daqueles que transitam diariamente pelo local.

A contratagdo ndo depende de fatores externos.
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2.3. Demonstracao da demanda da Administracao

A presente demanda tem origem no Processo n.° 2500000612/2022, que
trata da analise de instabilidades potenciais associadas a um macigo rochoso
localizado no Parque Estadual da Serra da Tiririca, mais especificamente na area
da coordenada mencionada, onde foi registrada movimentagdo de matacdes.

2.4. Requisitos da contratacao

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

A solucdo mais adequada ao atendimento das necessidades locais sao a
execucdo de uma combinagdo de contengdes, incluindo cortina atirantada, solo
grampeado, solo ancorado, contra-forte e drenagem, além da instalagédo de guarda-
corpo. Essas medidas sao essenciais para garantir a seguranga da populagdo que
faz uso da trilha.

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGAO

A solugdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION - RILC.

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratagao serao conhecidos apds a elaboragao de
todas as pegas técnicas necessarias para a execugdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e
consecugao do objeto.

A intervencao em questao deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa especializada
em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e os padrbes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também sao requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:
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e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis
técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°,
paragrafo unico;

e Comprovacgao de aptiddo técnica, consistente na apresentagdo de uma ou
mais certidées de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerao a funcido de responsavel técnicos, comprovando
a execucgao pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratagdo e as
legislagées federal, estadual, municipal e normatizagdes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a reducdo do impacto ambiental negativo e com a
prote¢cdo ao meio natural e antropico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que ndo contenham
potencial agressivo e prejudicial as pessoas € ao meio ambiente e ao
patriménio;

e Observar na execugdo dos servigcos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n°® 3.130/2015.

2.5. Estimativas das quantidades para a contratacao, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagcoes, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratacdo estdo acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que Ihes dao suporte e estdo contempladas
na Memoaria de Calculo, peca que faz parte desse processo de contratagdo.

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e economica da escolha do tipo de
solucao a contratar
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Tendo em vista que o projeto proposto € de Contengao, ndo ha necessidade de
levantamento de mercado, com alternativas possiveis sendo a unica solugao a
contratar.

2.7. Estimativa do valor da contratacao, acompanhada dos precos unitarios
referenciais, das memorias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administragao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

De acordo com o Art. 30, inciso IV, alinea “b” da RILC opta-se por preservar o valor
da contratacdo em sigilo até a conclusao da licitagdo.

Os precos unitarios constam de planilha de composi¢ao de itens unitarios e planilha
orcamentaria, da memoaria de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, pecas
que fazem parte desse processo de contratacdo.

2.8. Descricido da solugao como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Para a solugdo adotada de Contencdo de Encosta ndo ha exigéncias de
manutencgao e de assisténcia técnica.

2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratacao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndo ha
viabilidade do parcelamento ou individualizacdo da solugdo, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestdo dos servigos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econdmicos e atraso em sua conclusdo.

Destaca-se que a intervengdo com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A diviséo
propicia perda de escala, redugao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execucdo deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sao correlativos, recomendando a execugao
por uma mesma prestadora de servigo.

10
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2.10.Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A presente contratagdo tem como objetivo a aquisigcao do objeto que atenda,
além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os parédmetros
definidos no Regulamento de Licitagcdo, a formalizagdo de um contrato que
assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos
materiais e/ou financeiros da administragdo publica.

Com a desejada contratagdo, os resultados pretendidos serao os beneficios:

a) Melhorias e seguranga local com a contengao;
b) Instalagao de Guarda-corpo para prote¢dao dos usuarios;

2.11.Providéncias a serem adotadas pela Administracao previamente a
celebracao do contrato, inclusive quanto a capacitacao de servidores ou
de empregados para fiscalizagao e gestao contratual

Nao sera necessario adequacao dos ambientes cabendo a logistica de execugéao
da contratada realizar conforme escopo do orgamento.

2.12.Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

Nao ha contratagao correlata e/ou interdependentes.

2.13.Descricdao de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construgao civil € um dos mais geradores de impactos ambientais como:
ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluicao dentre
outros. Tais eventos deverdo ser observados e mitigados em atendimento as
legislagdes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental.

A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil, com
previsdo de destinagdo nos termos da Resolugdo CONAMA n. 307/2002 inclusa
nas obrigagdes da contratada.

11
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2.14.Posicionamento conclusivo sobre a adequac¢ao da contratacao para o
atendimento da necessidade a que se destina

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacdo da solugdo ora descrita, ou
seja, de empresa de engenharia para execugao de Conten¢ao de Encosta na Rua
Desembargador Luis Miguel Pinaud — Piratininga, mostra-se tecnicamente possivel
e necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagao pretendida.

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VIl da Lei Federal n°® 13.303/16, com
todos os subsidios necessarios a elaboragao do projeto basico, que deve conter,
no minimo, os elementos visando a contratagdo de empresa para execugao de
Contencao de Encosta na Rua Desembargador Luis Miguel Pinaud — Piratininga —
Niteroi/RJ.

3.1. Demonstracao e justificativa do programa de necessidades, visao global
dos investimentos e definicoes relacionadas ao nivel de servico
desejado

O presente investimento visa atender a necessidade de Contengao no local,
promovendo seguranga, funcionalidade, beneficios direto a comunidade local e a
continuidade dos servigos publicos. A intervengdo € necessaria diante da presencga
de blocos soltos (matacdes) na base da encosta e rochas bem fragmentadas em
pontos elevados, o que sugere instabilidade na estrutura rochosa com risco de
descolamento e queda desses blocos rochosos, afetando diretamente a seguranga
de quem utiliza a trilha nas proximidades.

Diante deste cenario, é imprescindivel a contencdo dos matacdes soltos, a
remocao de blocos instaveis e a implementacao de sinalizagdes adequadas. Essas
acdes sdo fundamentais para mitigar os riscos a seguranga dos transeuntes e
garantir a integridade das pessoas que transitam pela area, e para prevenir danos
maiores e mitigar custos futuros com agdes emergenciais, garantindo a
economicidade no médio e longo prazo.

12
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O nivel de servigo desejado refere-se ao desempenho minimo esperado da solugéo
de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade,
funcionalidade, seguranga e sustentabilidade.

3.2. Condigoes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega

A solugao de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes critérios:

« Eficiéncia técnica da solugao de estabilizacio definitiva de bloco rochoso no
local;

o Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovagao por projetos e calculos técnicos com ART;

* Segurancga estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada;

+ Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

« Manutencgao e facilidade de acesso para futuras intervengdes;

+ Integracdo com o ambiente urbano e mitigacao de impactos visuais, sociais
e ambientais;

« Adequagdo ambiental;

« Compatibilidade com normas técnicas vigentes.

« Segurancga ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populagao local, com
adocdo de medidas preventivas de controle e sinalizagao.

O prazo de entrega da obra sera de até 08 meses ou 243 dias corridos, contados
a partir da ordem de inicio.

O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o desembolso
financeiro.

3.3. Estética do projeto arquitetonico, tracado geomeétrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel

A concepgao estética da presente intervencdo consta no projeto de engenharia
basico, pec¢a que faz parte desse processo de contratagdo e que busca harmonizar
a solugado técnica de contengdo com o entorno paisagistico, assegurando n&o
apenas a estabilidade da encosta e a seguranca da populagdo, mas também a
integracdo visual da obra ao ambiente, de modo a preservar as caracteristicas
naturais e urbanisticas locais.

13
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O projeto da area de influéncia esta contemplado no Projeto de Engenharia Basico,
peca que fazem parte desse processo de contratagao.

3.4. Parametros de adequacdao ao interesse publico, a economia na
utilizacdo, a facilidade na execucao, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condigdes de solidez, segurancga, durabilidade, garantir o
cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratagdo dentro dos
padrées adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer de atendimento as
obrigag¢des definidas em contrato para contratante.

Para a adequacdo ao interesse publico infformo que o projeto a ser
contratado € realmente importante para os moradores do bairro Piratininga
e para o municipio, pois trara seguranga aqueles que utilizam a trilha.

O numero de pessoas que serdo beneficiadas sdo 16.141 habitantes e
visitantes. O projeto atende a moradores locais, visitantes e turistas. O
publico-alvo a ser beneficiado sdo os as pessoas que fazem uso da trilha e
moradores do bairro, estimado em 16.141municipes e visitantes.

O Impacto social esperados s&o a seguranga, para a populagédo que faz uso
da trilha e moradores do bairro.

Os beneficios gerados a populagao justificam os custos de implementacao
e manutengédo.

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira
inteligente, evitando desperdicios. O projeto pode se manter a longo prazo
sem depender de aportes financeiros constantes.

O projeto adotado pode ser implementado de forma direta e eficiente, porém
necessario para a localidade.

Os prazos para a execucao sdo realistas e factiveis e verificados no
Cronograma Fisico Financeiro que faz parte desse processo de contratagao,
sendo o prazo de 08 meses.

Para garantir que o projeto ndo cause Impactos ambientais sdo exigidos em
contrato como obrigagdes da contratada.

O projeto observa na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade,
em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei
Municipal n°® 3.130/2015.

14
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3.5. Concepcgao da obra ou do servigo de engenharia

3.5.1. LOCALIZACAO DA INTERVENGCAO

A intervencgdo pleiteada esta localizada no Bairro Piratininga,

de Niteroi/RJ, situado em:
inicio

no municipio

Longitude

Logradouro Latitude

697131.00mE

Rua Desembargador Luis 7462950.00 m S
Miguel Pinaud - Piratininga

3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS
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Localizagéo da Intervencéo (https://maps.app.goo.gliriGmghvBifKLE7My5).

Figura 01:
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Figura 02: Area de intervencéo.

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratagdo de empresa
especializada para a Contengdo de Encosta na Rua Desembargador Luis Miguel
Pinaud — Piratininga, conforme estabelecido nos documentos técnicos.

LOCALIZAGAO AREA DE INTERVENGCAO
Rua Desembargador Luis Miguel | 2.950,26 m?
Pinaud - Piratininga

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteréi — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervencao, o que resultara no orgamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratagao.
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3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratagao sera compativel com os quantitativos
levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e utilizando como base
os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices da Construcdo Civil no
Brasil.

Os servigos nao constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno
de Licitagées e Contratos da ION.

3.5.5. DESCRICAO DA SOLUCAO

Esta contratagcdo destina-se a execucdo de Rua Desembargador Luis Miguel
Pinaud — Piratininga.

Tais servigos constardo em resumo:

e Solo grampeado face em concreto projetado
e Dreno raso e profundo

e Cortina Atirantada

e Solo Grampeado e Geomanta

e Contra-forte

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepgao adotada

Tendo em vista que o projeto proposto € de Contengao, ndo ha projetos anteriores
e estudos que embasam o mesmo. Esta contemplado relatorio de vistoria técnica
com fotos e descri¢gao do local.

Dessa forma, a concepcao foi elaborada com base em inspegdes técnicas in
loco, medi¢gbes diretas e informacgdes obtidas junto aos érgdos competentes,
garantindo que as solugdes propostas atendam as necessidades imediatas,
observando-se os requisitos de seguranca, funcionalidade e economicidade.

3.7. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e
Memorial Descritivo dos elementos da edificagao, dos componentes
construtivos e dos materiais de construcao, de forma a estabelecer
padrées minimos para a contratacao
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O levantamento topografico e cadastral estda contemplado no projeto de
engenharia basico da obra.

Os pareceres de sondagem estdo contemplados no projeto de engenharia
basico da obra.

O memorial descritivo € 0 mesmo que contempla o projeto de engenharia
basico da obra.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIl da Lei Federal n® 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para,
caracterizar o objeto da licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagao do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execucdo de
Contencao de Encosta na Rua Desembargador Luis Miguel Pinaud - Piratininga —
Niteroi/RJ.

4.1. Desenvolvimento da solugcao escolhida, de forma a fornecer visao global
da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza

A solugao escolhida de contengdo com a visdo global da obra e com todos os
elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de Engenharia
Basico, pegas que fazem parte desse processo de contratagao.

4.2. Solugoes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulacao ou de variantes
durante as fases de elaboracgao do projeto executivo e de realizagao das
obras e montagem

As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memadria de Calculo, pegcas que fazem parte
desse processo de contratagdo.
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4.3. Identificagao dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagoes, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes estdo contempladas no Memorial Descritivo e na
Planilha de Composigao de Itens Unitarios, pecas que fazem parte desse processo
de contratacdo.

4.4. Informagoes que possibilitem o estudo e a deducdo de meétodos
construtivos, instalagoes provisorias e condigoes organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

As informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos,
instalagbes provisérias e condigdes organizacionais para a obra, estdo
contempladas na Memoria de Calculo, peca que faz parte desse processo de
contratagao.

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitacao e gestao da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios esta contemplado na Minuta de Edital,
peca que faz parte desse processo de contratagao.

5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como com
as pecgas técnicas que devem compor a contratagdo de acordo com o Art. 42, VIII
da Lei Federal n°® 13.303/16, como:

e Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.
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Memorial Descritivo: informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugao de
metodos construtivos, instalagées provisodrias e condigdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.
Relatorio Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepg¢ao adotada.

Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solugao escolhida,
de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.

Memodria de Calculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
quantidades: solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizagdo das obras e montagem.

Planilha Orgcamentaria contendo a descrigdo dos servigos, unidades,
quantidades e custos unitarios.

Composicao de itens unitarios: identificagao dos tipos de servigos a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificagbes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.
Cronograma fisico-financeiro com a evolugdo fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o pagamento da categoria
"administragdo local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.
Composicao de BDI

Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso.

6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apds a assinatura do
contrato:

Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagdo das
obras;

Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagdo;
Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados
para a realizagao das adequagdes e melhorias no objeto a ser contratado.
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