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MINUTA
EDITAL DE DISPUTA FECHADA OBRAS N° XX/20XX

OBRAS

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados
pelo setor técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitacdo e critérios de oportunidade
e conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas defini¢des nos demais instrumentos da
licitacdo, para que ndo conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacdo do agente ou setor
responsavel pela elaboracdo das minutas. Todas as notas deverdo ser suprimidas quando da finalizagcdo do
documento.

Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboracéo
optar por uma das op¢es indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX
ENDERECOS ELETRONICOS: WWW.XXXXX.XXX. & WWW.XXXXX.XXX

1 - INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ
n® 32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ,
torna puablico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS
LOUROSA DE SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do
disposto no processo administrativo XXXXX, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste
edital, seré realizada no modo de disputa FECHADA COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratacdo XX, que adotard o critério de julgamento de XXXXX, nos termos da Lei Federal n°
13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar
n° 123, de 14/12/2006, alem das demais disposic¢des legais aplicaveis e do disposto no presente Edital,

normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagbes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio e no site da ION nos
sitios eletrdnicos XXXXXXXXX € XXXXXXXXX, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

guando, inquestionavelmente, a modificagdo nédo alterar a formulacio das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo serd obrigatoriamente
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precedida pela elaboracdo de projeto bésico, disponivel para exame de qualquer interessado.
1.4 - E vedada a execucao, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.5 - As retificacbes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacoes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletrénico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a

interferir na sua elaboracéo.

1.6 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com
0 Art. 62 da Lei Federal n® 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletrdnico WWw.XXXXXX.XXXX, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterdi/RJ, das xx:xx as xx:xx horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacédo
de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: XXXXXXXXXXXX@XxxX.XX e formular impugnacbes
ao edital em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei

13.303/16, através do e-mail: XXXXXXXXXXX @ XXX. XXX.

1.9 - Caberd ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.
1.9.1 - Cabera & Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 8§1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de

cépia da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa para XXXXX, conforme o que
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consta no Processo Administrativo ne. /20XX e de acordo com as especificacOes

constantes no Projeto Bésico.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n°® 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A érea técnica demandante devera indicar na fase preparatoria quais sdo as parcelas de maior relevancia
técnica, , devendo constar expressamente no tépico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da
celebracdo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de

LicitacOes e Contratos da ION.

NOTA EXPLICATIVA #2
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e 1l do dispositivo citado.

2.4 - O prazo de execucdo do servico serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da
data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia serd estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execucao nao
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, 0 contrato serd automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipotese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este
sera constituido em mora e estard sujeito as sancBes administrativas aplicaveis.
Alternativamente, a Administracdo poderd optar pela extincdo do contrato, adotando as
medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da execucdo contratual, conforme

previsto no Artigo 185, paragrafo unico, do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacbes e
Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera
solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipétese de a ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, 0s

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10
(dez) dias da convocagéo e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.

2.8.1 — O prazo de convocacédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato

no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos

precos atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;
b) Revogar a licitacdo.
3- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte

dotacdo orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX
NATUREZA DA DESPESA: XXXX

FONTE: XXXX

4-TIPO DE LICITACAO
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4.1 - A presente licitagdo adotard o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa
FECHADO e regime de contratacdo de XXXX.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da
Lei Federal n° 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA#3

De acordo com o Art. 34 da Lei n® 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitacdo, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informacdes necessarias para a elaboragao das propostas.

OBS.: Na hipttese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informacéo de que
trata o caput deste artigo constara do instrumento convocatdrio conforme artigo 34 §81° da Lei 13.303/16.

5.2 - Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificacdo sumaria sem

oportunizar a negociacgao da proposta aos termos do edital;

Il manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstracao da exequibilidade da proposta no caso concreto;
Il - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacBes técnicas exigidas pelo

Projeto Basico;

NOTA EXPLICATIVA #4

Quanto ao item I, a negociacdo € um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a
Administragdo, permitindo que o licitante faca adquacdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda,
melhor a oferta globalmente. Segundo o Acorddo 1464-Plenario TCU, nas licitacbes sob a Lei das Estatais, o
preco estimado é o prego méximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso IV, e propostas permanecam acima
desse valor devem ser desclassificas apds negociacdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa
negociagao deve ocorrer dentro dos parametros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede
a desclassificacdo suméria de propostas e evita que a licitagdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante
ajuste sua proposta as condi¢des da Administracao.

Por sua vez, no que se refere ao item Il, a existéncia de parametros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade
de demonstracdo da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao
revés de uma desclassificacdo simaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo
sentido, a Simula 262 do TCU e Acorddo 2528/2012-Plenério.

5.3 - Nas licitagGes de obras e servi¢os de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

| — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
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orcamento estimado pela ION, ou;
Il —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente pregos
global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com o0s pre¢os dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de

propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisérias e convencdes

coletivas de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6- CONDICOES PARAPARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel

com o objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Serqd admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as

seguintes regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consércio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel
principal perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo
consércio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer,
assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também

receber citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,

a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o
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disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e econdmico-
financeiros, estes Ultimos na proporcdo da respectiva participacdo no consoércio, para a finalidade de
atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A instituicdo, empresa ou consércio deverd assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda, pela
autenticidade de todos os documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duragdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de concluséo do

objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consorcio”, aprovado por
guem tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacdo de bens

do ativo fixo, e registrado no érgdo competente.

6.2.6  — As integrantes do consércio respondem solidariamente pelos atos praticados em consorcio,

tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato.

6.2.7 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante

a participagdo em qualquer outro consorcio.

NOTA EXPLICATIVA#5

Quando houver vedacao a participacdo de empresas em regime de consorcio ou do numero de empresas que
podem formar consércio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacédo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU é no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedagdo de consércio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participacdo de
empresas em consorcio se fundamenta na hipotese de o objeto a ser licitado ndo puder ser executado por
apenas uma Unica empresa. Cita-se: "A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a
admissé@o ou ndo de consorcio de empresas em licitacBes e contratacdes é competéncia discricionaria do
administrador, devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. Nao obstante a
participacéo de consorcio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou
vulto, tal alternativa também néo é obrigatéria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que
indiquem se o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.”
(ACORDAO 2831/2012 -PLENARIO).

Oou

6.2 - N&o serd admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizacio
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para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacio mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacédo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1- Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros
deverdo ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos
gravames decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo

submetidos os licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacdo nas licitacdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nao serd permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizacéo.

NOTA EXPLICATIVA #6

E vedada a participacio de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacéo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A érea técnica demandante deverd apresentar justificativa expressa com relacdo as especificidades do caso
concreto.

ou

6.4.1 - Serd admitida a participacdo na licitacdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestdo para obterem melhor qualificagdo, renda, situacdo

socioecondmica e condigOes gerais de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

6.4.2 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n° 12.690/12, devera atender,
conforme o caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocat6rio, no que couber, assim como
apresentar, também no envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

| — ata de fundagdo, com o uso obrigatério da expressdo “Cooperativa de Trabalho” na denominacao
social da cooperativa;

Il —estatuto (com ata da assembleia de aprovagao);

1l —regimento interno (com ata da aprovacgao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovacéo);
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V —edital de convocacdo de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI —registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;
VIl — ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, se vencedora;
VIII — relagdo dos cooperados que executardo o objeto, acompanhada dos documentos
comprobatorios da data de ingresso de cada qual na cooperativa;
IX - ata da sessdo em que o0s cooperados elegeram comissdo ou cooperado para realizar a
coordenacgdo da prestacdo de servicos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato
nunca superior a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratacdo, com a definicdo
dos requisitos para a sua consecucao, os valores contratados e a retribuicdo pecuniaria de cada socio

participe.

6.4.3 - Nao sera admitida participacdo de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de mao de obra, ou que realizam intermediacdo de mdo de obra subordinada,
mas apenas as prestadoras de servicos por intermédio dos prdprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servicos que se propdem a
prestar.

6.4.4 - Presumir-se-a intermediacdo de mado de obra subordinada a relacdo contratual estabelecida
entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do
item 6.4.2.

6.4.5 - A constituicdo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
legislacdo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretard aos responsaveis as sancdes

civeis e administrativas cabiveis.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NALICITACAO

7.1 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enguadrem

em uma ou mais das situacGes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 é sO para obras e servicos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

Il - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucéo ou liquidacao;

Il - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacdo), qualquer que seja sua forma de constituicao;
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7.2 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

| - A contratacdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como &
participacdo dele em processos licitatérios, na condicao de licitante;

Il - Aquem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitacdo ou
contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niter6i, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administracdo Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION h& menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos drgdos e entidades da administracdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementacdo a mesma.
7.3 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitaces promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacdo;

Il - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitacdo;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste ultimo caso

quando a participacédo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participacio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos |1
e 111 do subitem 7.3 em licitagdo ou em execugédo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungoes

de fiscalizac&o, supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do
anteprojeto ou projeto bésico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios. Essa regra
aplica-se, também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela

ION no curso da licitacdo.
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7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pre¢os. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n°

123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢Ges constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao
licitante o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei
Ordinaria Municipal n.° 2.849/2011

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracéo
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacbes e Contratos
da ION.

NOTA EXPLICATIVA #7
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n® 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos | e Il do dispositivo citado.

8.2 - O prazo de execucdo da obra serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIl do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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8.4.1 - Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a
prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.6.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado n4o assinar o termo de contrato no prazo

e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigBes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacéo.

9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 A presente licitagdo sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art.
66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestacao dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificagdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitagdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de

julgamento de propostas.
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10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B),
deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem
emendas, rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser

numeradas em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagoes:

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° XX/XXXX
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° XX/XXXX
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever obrigatoriamente conter
todos os documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagao

Técnica, Qualificacdo Economico-Financeira e Declara¢ao Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Or¢camentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o prego total dos servicos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentagdo da proposta.
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10.7.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagao e todas as despesas com mobiliza¢des
e desmobilizacdes de instalages provisdrias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes,
despesas fiscais e financeiras, € quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas neste
Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma
reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (Anexo X) nesta licitacdo ¢ de X%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composi¢do Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas

e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do prego.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em relagdo ao valor total, indicado

més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢cados em separado os insumos de méao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.

NOTA EXPLICATIVA #8

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentacdo da proposta, a
comprovacdo do depoésito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacao,
devera observar o disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

10.7.8 - Deverd ser exigida, no momento da apresentacdo da proposta, a comprovagdo do

recolhimento de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacéo.

10.7.8.1 - A garantia da proposta seré limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratag&o,

conforme artigo 50-A 8 1° do Regulamento de Licitagdo e Contratos — ION.

10.7.9 - A garantia da proposta ser& devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.

10.7.10 - Em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a participacio na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para o CONTRATO, o que perfaz a

importancia de R$ [e] ([@] milhdes de Reais).
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NOTA EXPLICATIVA #9

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratacdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

10.7.11 - A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por
meio da seguinte modalidade:

0] Caugao em dinheiro;
(i) Seguro-garantia;
(ili)  Fianca bancaria.

10.7.12 - A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar sua
renovagéo, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes

do vencimento deste prazo.

10.7.13 - Se a PROPONENTE ndo comprovar a renovacdo da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no subitem 10.7.12, ser4 notificada pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO para
fazé-lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser
desclassificada da LICITACAO.

10.7.14 - Acaso a renovacdo ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variacdo do IPCA XXX, entre o més anterior a data

para recebimento dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovagao.

10.7.15 - A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO analisara a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

10.7.16 - As PROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condigbes quando do
oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA:

10.7.17 - No caso de caucdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada em
moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do deposito ou recolhimento,
apresentando-se 0o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestacdo da garantia. O

deposito deverd ser realizado na conta bancéaria Agéncia XXXXX e Conta XXXXXXXX, conforme
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as condigOes e prazos previstas neste edital.

10.7.18 - No caso de fianca bancéria ou seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser
comprovada mediante a apresentacdo de documento habil que demonstre a regularidade, validade,

valor e demais condic¢des da garantia prestada, observados os requisitos previstos neste Edital.

10.7.19 - Para fins de prestacdo da garantia determinada no item 10.7.11, a PROPONENTE devera
apresentar documento comprobatério da garantia ofertada, conforme a modalidade adotada, seja
deposito, apdlice de seguro-garantia ou instrumento de fianca bancaria, devendo encaminha-lo para o
enderegco XXXXXXXXXX até o momento da habilitacéo.

10.8 - A auséncia de identificacdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideracdo da garantia, nos termos deste instrumento.

10.8.1 - Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome do
CONSORCIO.

10.8.2 - As PROPONENTES que nao apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condicdes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdo os demais

documentos devolvidos.

10.8.3 - Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que
dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do
CONTRATO ou ap6s a data de publicacéo da revogacéo ou anulacio da LICITACAO.

10.8.4 - O inadimplemento total ou parcial das obriga¢Ges assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participacdo na LICITACAO dard causa a execucdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificacgdo pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO a
PROPONENTE inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na

legislacdo aplicavel.
10.8.5 - A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizagfes devidas

pelas PROPONENTES durante a LICITA(;AO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu

valor.
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remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizacéo a ela imposta.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso
de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de
estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidacdo respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representantes(s)
ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designagdo de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, ¢

ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consoércio, publico ou particular, quando a
licitagdo permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo X, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida
Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do

Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacio de mercadorias e
servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de
Licitacdo expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de

que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa
ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida
Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de

que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢do municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
nao obstante a obrigatoriedade de apresentacao de todos os documentos de habilitagdo, a comprovacao
da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre

vencedora na licitagao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.
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12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administragao Publica.

12.1.9 - A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

NOTA EXPLICATIVA#10

A luz do art. 90, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a afericdo da necessidade, pertinéncia e do
quantitativo relativo a capacidade técnica operacional e profissional exigida em procedimentos licitatorios
constitui responsabilidade da Diretoria Técnica competente, que, com base nas especificidades do objeto e nos
parametros de execucdo, devera definir e justificar tecnicamente tais requisitos, assegurando proporcionalidade,
adequacdo e compatibilidade com a complexidade contratual, ndo se tratando de juizo juridico ou
administrativo, associado a critérios estritamente técnicos.

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
¢/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico —
CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevincia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de
compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe

técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (s@o) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro
de empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execugdo do objeto licitado.
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13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituigdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento

habil a comprovagdo do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagdo de qualificag@o técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Amexo X, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execucdo dos servigos de que trata
o objeto desta licitagdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cdpia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida
em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal

9.094/17 c/c Lein® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA
e/ou CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de funcionario visitard o local das obras
acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: XXXXXXXXXX,
a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugao,
devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentagdo de
Habilitacao. A visita saird da sede da ION, de forma individualizada e com espacamento entre as

visitas técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, poderd a visita técnica ser substituida por declaragio
formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando
que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a
obra e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem

avengas técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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14.1 - Balango Patrimonial ¢ Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro
contabil, que comprovem a boa situacdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés
meses da data da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais,

sendo vedada a substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisoérios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislag@o vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes

documentos para comprovagdo da capacidade econémico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicac¢do do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n®. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

C) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item” b” em substitui¢do a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a

copia da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na
Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar:
impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contébil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balanco Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstracao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substitui¢do ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).
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14.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacdo judicial, ou de execug@o patrimonial. As certidoes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitacao.

14.3.1 - Niao serd causa de inabilitagdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperagdo judicial ou de pedido de homologagdo de recuperacdo extrajudicial, caso seja
comprovado, no momento da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de

recuperagdo ja foi aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentagdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
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PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e niumero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 - Adicionalmente a comprovacdo do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante
podera exigir a demonstrag@o de patrimdnio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado

da contratacao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragao do licitante (Anexo X) de que nao possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por

menor de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Niao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacao,

somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de
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abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do orgido

expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lei n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as
demais empresas, as demonstragdes contabeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no orgao
competente. A documentacdo das sociedades comerciais deverad atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).
17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o

balango de abertura contendo todos os fatos contdbeis relativos a instalagdo da nova empresa,

certificado por contador devidamente inscrito no 6rgio de classe correspondente.

17.4 - O balancgo de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentagdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndao
atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo e a

idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentagdo de habilitagdo e proposta de precos, o licitante sera declarado

vencedor, abrindo-se prazo de 5 (cinco) dias para que os licitantes manifestem inteng¢@o de recorrer.

17.9 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da inten¢do de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacles e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de XXXX.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os Ultimos.
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18.3 - A proposta manifestamente inexequivel seré desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitagdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos
procedimentos previstos no 8 5° do art. 54 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente precos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar
a adequacdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a rendincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacdo de Empresa
de Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a 0 que dispde o art. 55, da Lei Federal n°
13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipéteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da
Planilha Orcamentaria (Anexo X);

b)  secotar precos diferentes para uma mesma composicao;
c) se apresentar o Anexo X em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 prego unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢gamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢do em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha
obtido colocagdo superior, a ION iniciard etapa de negociagdo, buscando condi¢des mais vantajosas

com 0 quem O apresentou.
18.9 - A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente

estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, permanecer acima do

orcamento estimado.
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19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PREGCOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pre¢os contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitéarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcéo Civil (SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com

recursos oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicacdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério XXX serd considerado de forma global para
classificacdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacdo

de Planilha Orcamentaria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #11
Este item somente serd utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o preco total

superior ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagBes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas

com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

or¢amento estimado pela ION, ou

Il —valor do orcamento estimado pela ION.

20 - DASESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer 0s

Licitantes, com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes
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se fardo presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo
estar munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante
legal da empresa, conforme Anexo X, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao
Permanente de Licitagéo.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatdrio dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo X - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacédo
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
0 registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera

prosseguir no certame, cabendo @ Comissdo de Licitagdo declarar tal condicéo.

NOTA EXPLICATIVA #12

Art. 59. Salvo no caso de inversdo de fases, o procedimento licitatorio tera fase recursal Unica.

§ 1° Os recursos serdo apresentados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a habilitacdo e contemplaréo, além
dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia do disposto nos incisos 1V e V do caput do
art. 51 desta Lei.

§ 2° Na hipdtese de inversao de fases, o prazo referido no § 1° seré aberto ap6s a habilitacdo e apds o
encerramento da fase prevista no inciso V do caput do art. 51 (verificacdo das propostas), abrangendo o
segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso 1V do caput do art. 51 desta Lei
(julgamento).
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20.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitacdo (envelope
A) e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagdo relativa a Documentos de Habilitagdo, e
sua apreciacgdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a habilitacdo dos licitantes.

20.6 - A1%Sessdo sera encerrada ap6s analise dos documentos apresentados.

20.7 — Em sessdo prdpria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitacdo e, uma vez impugnado, abrir-se-a prazo para apresentacao de contrarrazoes.

20.8 - Apo6s analise das eventuais impugnacdes e contrarrazdes, sera divulgado o resultado da

habilitacdo.

20.8.1- Posteriormente a fase de habilitacdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociacao devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificacao.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 e ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitacao desclassificard as propostas

e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

20.8.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL concedera 02 (dois) dias Uteis para o licitante
apresentar Proposta de Preco acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-financeiro,

de acordo com valores obtidos apds a negociacao.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitagdo, abrindo-
se prazo recursal para impugnacao e pertinente contrarrazdes. Apés a fase recursal, serd divulgado o

resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica serd lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacéo.

21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderao apresentar recursos apds a fase de

habilitagdo e apos a fase de julgamento de propostas.
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21.2  As razoes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes

todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias Uteis e comegara

imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdao Permanente de Licitagdo quando interposto:
I - Fora do prazo;
I - Por quem ndo seja legitimado;

III - Apos exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: XXXXXXXXXX em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05

(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto ¢, até que
seja decidido o recurso, o processo licitatério ndo terd seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera

encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicagdo e homologacdo do objeto da

licitagdo, encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO
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22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo
da aplicagdo das sancbGes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na
respectiva ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitacdo, nos
termos do art. 75, 8 2°, 1, da Lei Federal n° 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apés a
execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #13

De acordo com o Art. 70, 82° e §3° da Lei n° 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excederéd a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e teréd seu
valor atualizado nas mesmas condicoes nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos
financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento)
do valor do contrato.

22.2.1 - Agarantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

22.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposicbes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apds a aceitacdo definitiva dos servigos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes & sua notificagéo.
22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°

13.303/2016, a empresa Contratada deverd complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor

da caucéo para que seja mantido o percentual de XX% (XXX por cento) do valor do Contrato.
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22.7 — Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu
periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servicos ou instalacfes em perfeitas condigdes de conservacdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servicos ou do funcionamento das instalages sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servico,

de acordo com o art. 618 do Cdédigo Civil.

22.11 - Séo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacGes correspondentes as
legislaces tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servicos publicos, em virtude da execucdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por

Seus Sucessores.

22.12 - A fiscalizacdo da execucdo das obras/servicos caberd a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizacdo. Os atos da
fiscalizagdo, inclusive inspegOes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos,
ndo eximem o Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacbes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando

de Inicio, como uma das condi¢fes para emissao da primeira medicéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas
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caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

23.2 - As medicoes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar
de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados 0s

critérios de qualidade estabelecido no processo de licitacdo e contratacao.

23.3 - As medicOes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao
regime de execugdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoéria de calculo das medi¢Ges com identificacdo dos locais da sua

realizagdo.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregara ao Contratado o calculo

da medicdo, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 — Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa.

24.2 — O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medicdes,
as quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As mediges observaréo o efetivo avango dos servigos e
0s pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidagdo das despesas, nos termos da legislagdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execugdo dos servigos e observadas as
demais disposi¢Oes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislagdo citada e nos subitens seguintes.
24.3 — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto,
devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 — Caso se faca necesséria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo
de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.
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24.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS
e INSS de todos os empregados atuantes no servico.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera

o contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compdem as medi¢cdes subsequentes, de

acordo com a formula abaixo:

Pm=POxIm/10

Onde:

Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construcéo, coluna
35 INCC - EdificacBes e obras Publicas — FGV.

NOTA EXPLICATIVA #14
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela &rea demandante.

24.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

24.8 — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE,

nao enseja reajuste ou correcao.

24.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o0 pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido

devera ser entregue no e-mail xxx, o qual sera autuado em Processo Administrativo préprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e
juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
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24.11 - O pagamento para todos os itens contratados serd feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

2412 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitério constante do
Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor pre¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotard o mesmo critério

utilizado para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatério.

24.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera
das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem
24.10.

24.15 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes,

alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO poderé aceitar, nas mesmas condi¢@es contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢Ges contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que
se fizerem nas obras, servi¢os ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado

do contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o

limite de 50% (cingquenta por cento) para 0s Seus acréscimo.

NOTA EXPLICATIVA#15
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redacdo:
a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.
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24.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.16,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteracGes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as reducdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de redugbes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos

no dispositivo legal.

25 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacao definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas
no art. 82 da Lei n® 13.303/2016:

I. Adverténcia;
1. Multa Administrativa;
I1l.  Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

25.2 - S&o consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso
meramente protelatério;

IV - N&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em processo especifico;

VIl - Incorrer em inexecucdo contratual total ou parcial;

VIIl - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacgao ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatorio;
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X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

Xl - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos
contratuais celebrados com a ION;

X1l - Ter sofrido condenacdo definitiva por prética, por meios dolosos, de fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

X1 - Aexecucdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - Asangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta

cometida também deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

25.5 - Aimposicado das penalidades é de competéncia exclusiva da CONTRATANTE.

25.6 - DASANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia serd formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - A reincidéncia da sancdo de adverténcia ensejard a aplicacdo de penalidade de suspensdo
pela ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTAADMINISTRATIVA:

25.7.1 - Amulta poderéa ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o0 servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa serd devolvido apds o recebimento provisorio;
b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do

servigco ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja

aplicados de multa nas parcelas anteriores;
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c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as

especificacOes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo total.
) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo em questédo

0) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitacdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no
Edital, podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a

licitacdo em questao;

25.7.2 - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por

cento) do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
poderd ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de

contratar com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo & contratada a recomposicao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Gteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, responder& o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.
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25.8 —DASANGAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de agdo ou omissao capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalacfes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

25.8.2 - A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscri¢do cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria poderd ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apo6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancOes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para

todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8 - Asancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos

ilicitospraticados;

25.8.9 - Aadverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor
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da area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, ndo
terd carater compensatorio e a sua cobranca ndo isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar

eventuais perdas e danos.

2510 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de resciséo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da
cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da

rescisdo contratual.

25.12 - A aplicacdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimacdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
25.13 - Ao interessado serd garantido o contraditério e a defesa prévia.

25.14 - Adefesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir

da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas no subitem 25.1.

25.15 - Autuado o processo, 0 Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo
a descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

Uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conter4, na forma de anexo, cépia do relatério

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as
penalidades cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naquele documento,

encaminhando o comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do

processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
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Diretor da &rea para decisdo final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias

Gteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposicao de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa,
ficando a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa

devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

25.17 —Aimposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 —DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicacdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o
decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade

civil pela solidez e seguranga da obra ou servico, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do

contrato.
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26.3 — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragao.

26.4 — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucdo do
contrato, podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de

tais encargos.

26.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razéo
da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;
C) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

26.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 — Aauséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a
imediata expedicdo de notificacdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢fes no prazo assinalado.

26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 — No caso do subitem 26.8, seré expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de

aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
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27 - DASUBCONTRATAGAO

27.1 - SO serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no
termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

NOTA EXPLICATIVA#16

Segundo o Acorddo n° 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacdo deve ser dotada
unicamente quando necessaria para garantir a execucao do contrato e desde que ndo atente contra
0s principios constitucionais inerentes ao processo licitatorio, e nem ofenda outros principios
relacionados as licitacdes, notadamente o da selecdo da proposta mais vantajosa para a estatal.
Ressalte-se que é vedada a subcontratacdo integral em contratos administrativos, sendo possivel
a subcontratacdo parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a Otica técnico-econémica, a execucao
integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido autorizacdo formal do
contratante (Acorddo n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratacdo pode representar inclusive
um fator de ampliacdo da competicdo. H& certas atividades dotadas de especializagdo,
complexidade e onerosidade diferenciada. Impor a sua execu¢do de modo necessario pelo proprio
contratado pode resultar na reducdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratacdo
em tais casos € justificado pelas mesmas razfes que legitimam a participacdo de empresas em
consoércio (Acorddo 2.021/2020, Plenario, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratacdes,
0S servigos que compdem 0 orcamento sdo tdo especializados a ponto de ser uma pratica de
mercado a subcontratagdo. Desse modo, o estabelecimento do limite da subcontratacdo deve ser
definido com base no caso concreto, considerando a analise das praticas do mercado. A titulo
sugestivo, indica-se a fixacdo do limite de subcontratacdo de 30% do objeto contratado.

27.2 - A subcontratacdo serd admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese
dos art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

27.4 - A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e
solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - Asubcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela CONTRATADA.
27.6 - E vedada a subcontratacio de empresa ou consorcio que tenha participado:

| - do procedimento licitatério do qual se originou a contratagao;

Il -direta ou indiretamente, da elaboragao de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 — E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacio e a

execucgdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer

42




PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANGAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DA MATRIZ DE RISCOS

29.1 - A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre
0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacao.

29.2 A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hip6teses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

29.3 - A CONTRATADA ndo ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao
objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de

Riscos — Anexo X.

30 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

30.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangfes administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitacdo, qualquer declaracédo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

NOTA EXPLICATIVA #17

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente sera
exigida em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhGes) para
obras e servicos especiais de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para
compras e servicos, mesmo que na forma de pregao eletrénico, e 0 prazo do contrato seja igual ou superior a
90 (noventa dias),

30.2 Como condicao para assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar declaragé@o (Anexo
X) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo & denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de cddigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com o0 objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Puablica.

30.3 - A presente licitacdo poderé ser revogada por razfes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.
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30.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragédo da Planilha Orgamentéria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execugdo, que serdo anexadas ao Processo
administrativo (Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°
361/1991).

30.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

30.5 - Ahomologacéo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacéo.

30.6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior, em qualquer fase
da licitacdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar

originariamente da proposta.

30.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes

formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

30.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacdo.

30.9 - Sd&o os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo |

Anexo |l

Anexo 111

IAnexo IV

IAnexo V

IAnexo VI

Anexo VII
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NOTA EXPLICATIVA#18

De acordo com o Art. 39, 83° e 84° do Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION, integram o
instrumento convocatdrio como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

| - 0 Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

Il - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, quando for o caso;

[1l - aminuta do contrato, quando houver;

IV - as especificagdes complementares e as normas de execucdo, quando for o caso;

V - as declaracBes sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e 44 da Lei n°
13.303/2016.

No caso de obras ou servicos de engenharia, o instrumento convocatério contera ainda:

VI - o cronograma de execucao, com as etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composicao analitica do
percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratacdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. |, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contratacGes integradas e semi-integradas.

Niteradi, de de 202x.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE,
E XXXX, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,

Empresa Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por
seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°
42411, brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ,

inscrito no CPF sob 0 n® Oxx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante

denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada

na Rua , Bairro , Cidade e inscrita
no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste
ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa,

resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da
LICITACAO n°
_ I, realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas

normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION e Decreto Municipal
n® 271/2025 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposigdes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condic¢fes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a XXXXXX, na forma da proposta de precos e do instrumento

convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto seré executado segundo o regime de XXXX.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de REXXXX (EXTENSO).
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CLAUSULATERCEIRA: DO PRAZO
O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do

instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

NOTA EXPLICATIVA#19
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n® 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos | e 1l do dispositivo citado.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucdo da obra serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, € excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que ndo se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugédo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso,
multa moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de

pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacOes decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes deste contrato, ou que impeca a sua execugdo, por fato ou ato de

terceiro reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA fara emissdo das faturas dos servigos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medices previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO - Caso se faca necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes ha obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo
decorram de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira
pelo IGP-M / FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e agueles pagos em
prazo inferior ao estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata
die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens nio previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor prego obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos 0s casos.
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PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentacido, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ
ou Cépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteracdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente serd autorizado apos a declaracio de

recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagfes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de producgéo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/10

Onde:

Pm — Preco unitéario apds o reajustamento; PO — Pre¢o unitéario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construcio (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;
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10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do
orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

NOTA EXPLICATIVA #20
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado através do e-mail xx, é de
90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor
do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair o0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo
Civil.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverad apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de XX% (XX por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apés a
execucgdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apés a aceitacao definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a

garantia reverterd integralmente a0 CONTRATANTE, que promoverd a cobranca de eventual
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diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE
se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a
ser causados pela CONTRATADA, na recomposicdo das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA
ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua

notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, Il do
Regulamento de Licitages e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de XX% (XX por cento) do valor

do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu

periodo de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,

seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: NATUREZA DA DESPESA: FONTE:
EMPENHO:;

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotacBes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:
I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;
I1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagbes e demais elementos que possuir,

pertinentes a execugdo do presente contrato;
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I11) exercer a gestéo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula
Décima Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209 do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacGes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

I1) atender todas as especificacBes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracgio deste contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacdo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucao dos trabalhos;
VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por sie pOr Sseus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servi¢cos necessarios a correcdo e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos

Servigos;
X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
XI) se responsabilizar, por todos os 0nus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais, sociais,

tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem

como por todos o0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacéo das
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obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XI1I) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser
empregado na execuc¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo
dos contratos de trabalho em razdo de horério, condigdo ou demais peculiaridades;

XII)  se responsabilizar integralmente pela iluminacdo, instalacGes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacfes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execuc¢do dos servicos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIIlI do artigo 7° da
Constituicdo Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na

execucao de obras ou servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR
9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem
como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e

danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar
da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberagdo dos

pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacdo da
fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso

comum;
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XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servigos e, ainda,
a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na
forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicfes e encargos;

XXIII)  registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungdo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro 0 cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao pardgrafo 1° do art. 11 do Decreto n.°
5.296/2004”, constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,
da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e eventuais modificacOes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de
cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

NOTA EXPLICATIVA #21

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente sera
exigida em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para
obras e servicos de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e
servigos, mesmo que na forma de pregdo eletronico, e 0 prazo do contrato seja igual ou superior a 90
(noventa dias),
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XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento)
dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de rua, assistidos por
politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos
0s requisitos profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
o0s Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias,
ou guaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com

material e mdo-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acBes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucgéo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo
como responsavel subsidiariob 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a

qualquer tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro serd realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese, ressarcimento 8 CONTRATADA.
PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decis&o final da

acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenag&o/divida.

10
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CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja
aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢bes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucgdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizacdo da execucdo das obras caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a Ihe
fornecer todos os dados, elementos, explicacBes, esclarecimentos e comunicacfes de que esta

necessitar e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuagio da fiscalizagcio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacao
todas as divergéncias ou ddvidas porventura encontradas que venham a impedir o0 bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.
PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as

ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados, determinando o que for

necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

11
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PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela

presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o

pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentacao da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nado

cobertas pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violacdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucdo de obras e/ou servigos;

f)Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessério;

h) Infiltracbes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencBes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais
oriundos da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a

comprovagdo do cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos creditos da

12
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CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razéo
da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

f)  Estad em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacao;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h)  Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA ser4 obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedicao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas e
previdencidrias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da
penalidade de adverténcia, na hipo6tese de descumprimento total ou parcial destas obrigacfes no prazo

assinalado.

PARAGRAFO OITAVO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao
procedimento de rescisdo contratual e de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de

participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecerd e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletrénico e estard vinculado a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n® 1.094/2017. No Livro

de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

13
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a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) asdatas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para 0 cumprimento
dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTS respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel
técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i)as consultas a Fiscalizacdo;

j)as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

I)outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagbes, prazos
e cronogramas;

c) asobservagOes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;
f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em
uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de

Ordem, desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

14
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PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsdo

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condi¢cGes para emissdo da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base

nas caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicBes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade consignados no processo de licitagdo e contratacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente
realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado,
cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de
calculo das medicdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo

dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
InstalagBes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢cdo serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacéo da solu¢do mais

apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
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se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicio dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local”
durante a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o

valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente
serdo executados ap6s detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e
ensaios, de modo a constatar informag6es como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que
devem servir de base para a tomada de decisdo sobre as solucBes técnicas mais recomendadas, bem
como, as quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes

executivas observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagbes para alteracbes nas velocidades de
transportes, apds a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade
considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicao de custos. Somente serdo
aceitas solicitagdes para alteracdo das velocidades de transporte, ap6s a realizacdo da licitacdo, no caso
de impedimento & execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto bésico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente

demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregard a
CONTRATADA o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medicdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagao
dos trabalhos. Deverd ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hip6teses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION; mediante termo aditivo,
sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de

riscos, como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, 0
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supress@es resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducBes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducbes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacédo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos

no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico

da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hip6tese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.
PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante

apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa

da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
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Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive,
as contribuigdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovagdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacédo escrita da CONTRATADA, ap0s
parecer circunstanciado de comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a
aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em
original, no formato e apresentagdo definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional

para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o

prazo de observacado e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacBes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e 0 prazo do
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contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Néo serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da execucio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Poderéa ocorrer suspensao da execuc¢do e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que poderéa ocorrer a suspensdo da execucio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo do objeto no exercicio

financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas clausulas e

condicdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servicos

ndo executados, sem prejuizo da retengdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracio assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas

daquelas que estiverem em condicdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no
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PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

€) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensdao temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

Administracdo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixag&o.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta
Clausula, serdo impostas pelo Diretor da &rea, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar

com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo
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Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo
inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apés o recebimento provisério;
b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de
multa nas parcelas anteriores

c) compensatdria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugéo do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecuc¢do total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a

20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo
recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisio imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.
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PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancéo de suspenséo leva a inclusio do licitante no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sancOes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que trata
o0 art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancio de suspensio podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos
praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacdo de qualquer sancio sera antecedida de intimacéo do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado seré garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas

alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.
PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisio motivada sobre a

aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos

fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso
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hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacoes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracdo publica, nos
termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de

multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia
prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo

comportarem cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do
débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1%
(um por cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em

20% (vinte por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacgdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
gue mantidas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econbmica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser
com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento préprio,

devidamente motivado, a ser pulicado no Diério Oficial do Municipio de Niteréi.
PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionério ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do

cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento

convocatorio e legislacdo especifica.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razbes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N&o é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a XX (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizacio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipétese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execugdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacao.
PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hip6teses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Termo de Referéncia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades
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relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido
na Matriz de Riscos — Anexo X do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) aProposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niter6i, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacio deve conter a identificacdo do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupcao previstas na legislacao brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992) e a
Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes
e tratados internacionais anticorrupcdo dos quais o Brasil é signatario, denominadas em conjunto
“Leis Anticorrupg¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, sécios,
administradores e colaboradores, bem como exigir 0 seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio

ou uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigaces previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

()] ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou

direcionar negocios ilicitamente e;
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) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupcdo, fraude, préaticas ilicitas ou lavagem de
dinheiro por seus sdcios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitacdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

0] nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitacdo publica

ou contrato dela decorrente;

(i) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(iii) nao criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitaces publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagéo

em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico financeiro

dos contratos celebrados com a administracao publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcio e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e
com ligacéo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico
e/ou com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, serd considerado uma infragdo grave a
este contrato e conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além
da aplicacdo das sangdes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com
vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS
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Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da
outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da
outra, em funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a

revelarem tais informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informacdes relativas ao objeto desta contratacéo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razéo da prestacdo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niter6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato
que ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa reniincia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cGes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e

achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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