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MINUTA
EDITAL DE DISPUTA FECHADA N° XX/20XX

OBRAS

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados
pelo setor técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitacdo e critérios de
oportunidade e conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definigdes nos
demais instrumentos da licitacdo, para que ndo conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacdo do agente ou setor
responsavel pela elaboracdo das minutas. Todas as notas deverdo ser suprimidas quando da finalizacao
do documento.

Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboracdo
optar por uma das opcdes indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX
ENDERECOS ELETRONICOS: WWW.XXXXX.XX.XX € WWW.XXXXX.XX.XX

1 - INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no
processo administrativo XXXXX, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital, sera
realizada no modo de disputa FECHADO SEM INVERSAO DE FASES e regime de contratagio
XX, que adotara o critério de julgamento de XXXXX, nos termos da Lei Federal n® 13.303, de
30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, além das demais disposicdes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas

gue os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnagdes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio e no site da ION nos
sitios eletrdnicos XXxXXXx e XXXxxX, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a modificacdo ndo alterar a formulacédo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitacdo serd obrigatoriamente
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precedida pela elaboracdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 - E vedada a execucao, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.5 - As retificacGes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnaces, obrigarédo
a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION na
internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletrénico, devendo importar na reabertura
de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua

elaboracao.

1.6 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razbes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com
0 Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletrdnico WwWw.XXXXXX.XXXX, Ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niterdi/RJ, das xx:xx as xx:xx horas, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacdo dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: XXXXXXXXXXXX@xXxX.xX e formular impugnaces ao
edital em até 05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei

13.303/16, através do e-mail:; XXXXXXXXXXX @ XXX XXX.

1.9 - Caberd ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboracéo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de cOpia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.
1.9.1 - Cabera & Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnag&o no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de cépia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagcdo é a contratacdo de empresa para XXXXX, conforme o que
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constantes no Projeto Bésico.

2.2 — Para os fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A érea técnica demandante devera indicar na fase preparatoria quais sdo as parcelas de maior relevancia
técnica, devendo constar expressamente no topico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da
celebracdo do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de

LicitacOes e Contratos da ION.

NOTA EXPLICATIVA #2
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e 1l do dispositivo citado.

2.4 - O prazo de execucdo do servico serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data
de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusédo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execucéo ndo
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, 0 contrato serd automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as san¢ées administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extin¢do do contrato, adotando as medidas legais necessarias
para assegurar a continuidade da execucdo contratual, conforme previsto no Artigo 185,

paragrafo unico, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipéteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XIlI do Regulamento de LicitacOes e
Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na
ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, 0s
Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)
dias da convocacéo e ndo comparecendo decaird o direito a contratacao.

2.8.1 — O prazo de convocacédo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato

no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condicdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos

atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;
b) Revogar a licitacéo.
3 -DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacao

orcamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX NATUREZA DA DESPESA: XXXX FONTE: XXXX
4 -TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO e
regime de contratagdo de XXXX.
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- CONDICOES GERAIS

1 - O valor estimado para a contratagdo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei

Federal n°® 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA#3

De acordo com o Art. 34 da Lei n® 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitagdo, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informacdes necessarias para a elaboragdo das propostas.

OBS.: Na hipotese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informacéo de que trata
o0 caput deste artigo constara do instrumento convocatorio conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16.

5.

2 - Serdo desclassificados(as):

- As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificacdo sumaria sem

oportunizar a negociacgao da proposta aos termos do edital;

manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;

I - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

NOTA EXPLICATIVA #4

Quanto ao item |, a negociacdo € um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a
Administracdo, permitindo que o licitante faca adquacdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda,
melhor a oferta globalmente. Segundo o Acordao 1464-Plenério TCU, nas licitacBes sob a Lei das Estatais, o
precgo estimado € o pre¢co maximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso 1V, e propostas permanegam acima
desse valor devem ser desclassificas ap6s negociacdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa
negociagao deve ocorrer dentro dos pardmetros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede
a desclassificacdo suméria de propostas e evita que a licitagdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante
ajuste sua proposta as condi¢des da Administragao.

Por sua vez, no que se refere ao item 11, a existéncia de parametros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presuncéo relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar & licitante a oportunidade
de demonstracdo da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao
revés de uma desclassificacdo simaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo
sentido, a Simula 262 do TCU e Acorddo 2528/2012-Plenério.

5.

3 - Nas licitaces de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

— Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

do orgamento estimado pela ION, ou

—Valor do orgamento estimado pela ION.
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5.4 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatério ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade

do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo;

Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convencgdes

coletivas de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6 - CONDICOES PARAPARTICIPACAO NALICITACAO

6.1 - Poderéa participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢cdo do
consércio, subscrito por todas, no qual deveréa estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante 0 Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagao de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatdria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na subitem 6.2.2.1.
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financeiros, estes Ultimos na proporgdo da respectiva participagdo no consoércio, para a finalidade de
atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.4- O prazo de duracdo do consdrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto
licitatdrio, até sua aceitacdo definitiva.

6.2.5- Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituigdo do Consoércio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das instituicdes ou empresas para autorizar a alienacao de bens do ativo

fixo, e registrado no érgdo competente.

6.2.6- As integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consércio, tanto

na fase de licitacdo quanto na de execuc¢do do contrato.

6.2.7- As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante a

participacdo em qualquer outro consorcio.

NOTA EXPLICATIVA#5

Quando houver vedacdo a participacdo de empresas em regime de consércio ou do numero de empresas que
podem formar consércio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacédo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU é no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedacdo de consércio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participacdo de
empresas em consorcio se fundamenta na hip6tese de o objeto a ser licitado ndo puder ser executado por apenas
uma Unica empresa. Cita-se: "A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissdo ou
ndo de consdrcio de empresas em licitacdes e contratagdes é competéncia discricionaria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. Nao obstante a participacdo de
consércio seja recomendada sempre que o0 objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também nao é obrigatdria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se
o objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.” (ACORDAO
2831/2012 -PLENARIO).

Oou

6.2 - N&o sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio.

6.3 - E permitida a participacdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedida pelo 6rgéo



INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacio mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacédo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdo
ser submetidas a equalizacdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacdo nas licitacdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

NOTA EXPLICATIVA #6

E vedada a participacio de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinacéo juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A érea técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacdo as especificidades do caso
concreto.

ou

6.4.1 - Serd admitida a participacdo na licitacdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestdo para obterem melhor qualificagdo, renda, situacdo

socioecondmica e condigOes gerais de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

6.4.2 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n° 12.690/12, devera atender,
conforme o caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocatério, no que couber, assim como
apresentar, também no envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

I  —ata de fundagdo, com o uso obrigatério da expressao “Cooperativa de Trabalho” na denominagao
social da cooperativa;

Il —estatuto (com ata da assembleia de aprovagao);

1l —regimento interno (com ata da aprovacao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovacéo);

V —edital de convocacao de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
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VI —registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;

VIl — ata da sesséo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame,
se vencedora;

VIII - relacdo dos cooperados que executardo o objeto, acompanhada dos documentos comprobatorios
da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - atadasessdo em que os cooperados elegeram comissdo ou cooperado para realizar a coordenacéo
da prestacéo de servicos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior
a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratacdo, com a definicdo dos requisitos

para a sua consecucdo, os valores contratados e a retribui¢do pecuniaria de cada sécio participe.

6.4.3 - Nao serd admitida participacdo de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de médo de obra, ou que realizam intermediacdo de mdo de obra subordinada, mas
apenas as prestadoras de servicos por intermédio dos préprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos ndo definam com precisao a natureza dos servigos que se propdem a prestar.

6.4.4 - Presumir-se-a intermediacdo de mao de obra subordinada a relacdo contratual estabelecida
entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do
item 6.4.2.

6.4.5 - A constituicdo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
legislacdo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretara aos responsaveis as sangdes civeis

e administrativas cabiveis.

7 -DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 é s6 para obras e servicos
de engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

Il - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucéo ou liquidacao;

Il - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso Ill, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacdo), qualquer que seja sua forma de constituic&o;

7.2 - Aplica-se, também, a vedacédo prevista no item anterior:
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| - A contratacdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em processos licitatorios, na condicao de licitante;

Il - Aquem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicbes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitacdo ou
contratacao;

c) autoridade do Municipio de Niter6i, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administracdo Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de sécio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION h& menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos dérgdos e entidades da administracdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementacdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participacéo direta ou indireta nas licitages promovidas pela ION:

I - Depessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto béasico da licitacéo;

Il - De pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitacéo;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste Ultimo caso quando a

participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos 1l e
111 do subitem 7.3 em licitagdo ou em execucédo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizagdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.

7.3.2 - Parafins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitagdo.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdémico ou
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mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n® 123,

de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposicdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteracdes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinéria
Municipal n.° 2.849/2011.

8 -DOSPRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato € de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracédo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION.

NOTA EXPLICATIVA #7
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n® 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos | e 1l do dispositivo citado.

8.2 - O prazo de execucdo da obra serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duracédo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION.
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8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta poderd solicitar a
prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipétese da ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, ha ordem de
classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e nao comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.6.1 - O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado néo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigBes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacéo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

NOTA EXPLICATIVA #38

A proposta sera apresentada de acordo com 0s prazos previstos no art. 39, da Lei 13.303/16, nos seguintes
termos:

Art. 39. Os procedimentos licitatorios, a pre-qualificacdo e os contratos disciplinados por esta Lei serdo
divulgados em portal especifico mantido pela empresa publica ou sociedade de economia mista na internet,
devendo ser adotados o0s seguintes prazos minimos para apresentacao de propostas ou lances, contados a partir
da divulgacéo do instrumento convocatdrio:

| - para aquisicéo de bens:

a) 5 (cinco) dias Uteis, quando adotado como critério de julgamento o menor preco ou 0 maior desconto;

b) 10 (dez) dias Uteis, nas demais hipéteses;

Il - para contratagdo de obras e servicos:

a) 15 (quinze) dias Uteis, quando adotado como critério de julgamento 0 menor pre¢o ou 0 maior desconto;

b) 30 (trinta) dias Uteis, nas demais hipdteses; 11 - no minimo 45 (quarenta e cinco) dias Uteis para licitagdo em
que se adote como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinacdo de técnica e preco, bem
como para licitagdo em que haja contratacdo semi-integrada ou integrada.

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitagdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.
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9.2 - As propostas com todos 0s seus anexos e 0s documentos de habilitagdo (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

9.3 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I  —ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO - LIC N°
202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

Il —ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO — LIC N°
__1202X

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Orcamentéria e 0 Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - APropostade Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o precgo total dos servicos a executar, referente ao més da apresentacdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Orgamentéria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacdo da proposta.

9.5.3 - No preco proposto serédo computadas todas as despesas para execucdo dos servicos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com mobilizacfes e
desmobiliza¢Bes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mdo-de-obra,

materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
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indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, nao especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicacdo para
pagamento adicional ser& considerada.

9.5.4 -BDI (Anexo X) nesta licitacdo é de XX%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composicao Analitica do BDI.

9.55 - Na planilha orgcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, médo de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
deveréa conter o percentual do valor de cada categoria de servico em relagdo ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Orcamentéria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de mao de obra

e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever4 obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo

Técnica, Qualificacdo Econémico-Financeira e Declaracdo Relativa ao Trabalho de Menores.

NOTA EXPLICATIVA #9

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentacéo da proposta, a comprovacéo
do deposito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo, devera observar o
disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

9.7 - Deverd ser exigida, no momento da apresentacéo da proposta, a comprovagédo do recolhimento de

quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacéo.

9.7.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo,

conforme artigo 50-A 8 1° do Regulamento de Licitagdo e Contratos — ION.

9.7.2 - A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.
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NOTA EXPLICATIVA #10

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratacdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

9.8.1. A GARANTIA DA PROPOSTA poderd, por op¢do da PROPONENTE, ser prestada por meio

da seguinte modalidade:

(i) Caucgdo em dinheiro;
(ii) Seguro-garantia;
(iii) Fianca bancaria.

9.8.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar sua
renovacdo, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes

do vencimento deste prazo.

9.8.3. Se a PROPONENTE ndo comprovar a renovacdo da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no subitem 9.8.2, sera notificada pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO para fazé-
lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser desclassificada
da LICITACAO.

9.8.4. Acaso a renovagdo ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variacdo do IPCA XXX, entre o més anterior a data

para recebimento dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovagao.

9.8.5. A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO analisara a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

9.8.6. As PROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condicdes quando do oferecimento
da GARANTIA DA PROPOSTA:
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9.8.7.  No caso de caucdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA deveré ser prestada em moeda
corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depoésito ou recolhimento,
apresentando-se o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestacdo da garantia. O
deposito devera ser realizado na conta bancaria Agéncia XXXXX e Conta X XXXXXXX, conforme as
condicdes e prazos previstas neste edital.

9.8.8. No caso de fianca bancaria ou seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser
comprovada mediante a apresentacdo de documento habil que demonstre a regularidade, validade, valor

e demais condi¢cOes da garantia prestada, observados 0s requisitos previstos neste Edital.

9.8.9. Para fins de prestacdo da garantia determinada no item 9.8.1, a PROPONENTE devera
apresentar documento comprobatério da garantia ofertada, conforme a modalidade adotada, seja
deposito, apdlice de seguro-garantia ou instrumento de fianca bancéria, devendo encaminha-lo para o
endereco XXXXXXXXXX até o momento da habilitacdo.

9.9. A auséncia de identificacdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideracdo da garantia, nos termos deste instrumento.

9.9.1. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o0 nome do
CONSORCIO.

9.9.2. As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condicGes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdo os demais

documentos devolvidos.

9.9.3. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que
dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias utéis apds a assinatura
do CONTRATO ou apés a data de publicago da revogacao ou anulacio da LICITACAO.

9.9.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigagdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participacdo na LICITACAO dard causa & execucdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificacgdo pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO a
PROPONENTE inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na

legislacdo aplicavel.
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9.95. A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizagdes devidas pelas
PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu valor.

9.9.6. - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as
penalidades e/ou indenizacBes impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizacéo a ela imposta.

10 -HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empreséario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso

de empresario individual,

c) coépia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,

acompanhado de todas as altera¢6es ou consolidacao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) nao

constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de

designacao de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverd apresentar

declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em
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especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo X, do Edital.

11 -REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1- A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd& comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacdo das seguintes certiddes:

11.1.4 A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.5 -A prova de regularidade com a Fazenda Estadual serd feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitagdo
expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante,

pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo estadual;

11.1.6 - Aprova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal,

11.1.7 -Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

11.1.8 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a

apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos
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11.1.9 - Na hipétese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
nao obstante a obrigatoriedade de apresentacao de toda a documentacao habilitatoria, a comprovacédo da
regularidade fiscal somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitacdo.

11.1.10 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais

certidbes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.11 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administracdo Publica.
11.1.12 - A ndo regularizacdo da documentacdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sancfes previstas em lei e Regulamento de LicitacGes e

Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

NOTA EXPLICATIVA #11

A érea técnica demandante devera se manifestar especificamente quanto a necessidade de registro ou inscricéo
na entidade profissional competente, conforme dispde o Art. 30, 1V, g do Regulamento de Licitacdes e Contratos
da ION.

NOTA EXPLICATIVA #12

A luz do art. 90, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a aferigdo da necessidade, pertinéncia e do
quantitativo relativo a capacidade técnica operacional e profissional exigida em procedimentos licitatorios
constitui responsabilidade da Diretoria Técnica competente, que, com base nas especificidades do objeto e nos
pardmetros de execucdo, deverd definir e justificar tecnicamente tais requisitos, assegurando proporcionalidade,
adequacdo e compatibilidade com a complexidade contratual, ndo se tratando de juizo juridico ou administrativo,
associado a critérios estritamente técnicos.

12.1- A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

12.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.
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12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil ou
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do
objeto licitatério devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de
compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometerd a compor a equipe

técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

12.1.3 A comprovacdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de cépia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(Ges) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servicos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duracdo seja, no minimo, suficiente para a execucdo do objeto licitado.

12.1.4 Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.5 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento habil

a comprovacao do vinculo.

12.1.6 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovacado de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.7 - Declaragdo na forma do Anexo X, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servicos de que trata
0 objeto desta licitacdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

12.1.8 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cOpia das respectivas certidGes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em
caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17
c/c Lei n® 13.726/18.

12.1.9 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA

e/ou CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
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acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: XXXX.XXXX, &
fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucéo,
devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que serd juntado a Documentacao de
Habilitacdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.10 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracdo
formal assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que
tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e
que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial e Demonstraces Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situacdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-4 atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisérios.

13.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacao vigente.

13.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovacao da capacidade econémico-financeira:

13.2.1- Para as Sociedades Andnimas, da publica¢do do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”b” em substitui¢do a publicacdo no Diario Oficial, sera aceito a copia da

ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contabeis com o devido registro na Junta

Comercial;
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e) paraatendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:
impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticacdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstracdo do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”’) em substitui¢do ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

13.3- Certiddes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverado ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizacdo da Licitacao.

13.3.1 - Né&o sera causa de inabilitacdo do licitante a anotacdo de distribuicdo de processo de
recuperacao judicial ou de pedido de homologacéo de recuperacéo extrajudicial, caso seja comprovado,
no momento da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperacéo ja foi

aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

13.5- Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrac¢des financeiras do
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ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstracdes financeiras do Gltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO

13.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrac@es financeiras do Gltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL ALONGO PRAZO
IE= <100
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5, deverdo
ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter_a assinatura do

representante legal do licitante.

13.7 Adicionalmente & comprovacéo do indice exigido na forma do subitem 13.5, a contratante podera
exigir a demonstracdo de patriménio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacao.

13.8- As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVAAO TRABALHO DE MENORES
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14.1 - Declaracéo do licitante (Anexo X) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXII1, da Constituicdo Federal.

15 -DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1— Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
B

16.1- Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacéo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedicdo ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgdo expedidor.

16.2 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangcos na forma da
Lei n°6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contdbeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no 6rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balanco
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos & instalacdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

16.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

16.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentagdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.6 - Serd inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou néo

atender a quaisquer das condices relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

16.7 - N&o serd causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetudo e a
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idoneidade do documento ou impeca o0 seu entendimento.

16.8 - Aprovada a documentacao de habilitacdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo
de 05 (cinco) dias para que os licitantes manifestem intencédo de recorrer.

16.9- A falta de manifestagdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1- As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagfes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de XXXX.

17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente de

Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4- A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitird proposta que apresente
precos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacéo
do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a

parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualguer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentéria (Anexo X);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

25



INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

c) seapresentar o Anexo X em outra forma que néo a prevista neste edital;
d) ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitéario ultrapassar os limites admitidos no orcamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de julgamento,
OU gue passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacgdo superior, a ION iniciard etapa de negociacgao, buscando condi¢des mais vantajosas com o

guem o apresentou.

17.9- A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, permanecer acima do

or¢amento estimado.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1- O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se 0s precos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construcdo Civil (SINAPI) para obras e servi¢os de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de custo
global podera ser apurada por meio da utilizacao de dados contidos em tabela de referéncia formalmente
aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo pulblica federal, em publicagBes técnicas
especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de

mercado.

18.3- O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificacao, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacao

de Planilha Orcamentéria de Custos Unitarios.

NOTA EXPLICATIVA #13
Este item somente serd utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

18.4 - Seréo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o preco total superior

ao estimado pela ION.
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18.5- Nas licitacBGes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
do orgamento estimado pela ION, ou

Il —valor do orgamento estimado pela ION.

19 -DASESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo X, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao Permanente de

Licitacao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados nao exclui a participacao do certame, ficando, todavia,
aqueles gue se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.

19.3- Entrega do Anexo X - Declaracdo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacéo
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.
19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultara o Cadastro de

Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Uni&o.
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19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com
0 registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera
prosseguir no certame, cabendo a Comissdo de Licitacdo declarar tal condicao.

19.4- Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos (envelope A) e
Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Proposta de Pregos, e sua apreciacao

e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.

19.6 - A 12 Sessdo sera encerrada ap0s a leitura da classificacdo final das propostas pela CPL.

19.7 - 22 Sessdo - Proceder-se-a a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar,
e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao
orcamento estimado para contratacdo, ocorrerd a abertura do envelope B, contendo os documentos de

habilitacdo, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o prego do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificacdo.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificaré as propostas

e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitacéo.
19.7.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL procedera a abertura do envelope B, para analise pela
CPL dos documentos de habilitacdo e concedera 02 (dois) dias Uteis para o licitante apresentar Proposta

de Preco acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo com

valores obtidos ap0s a negociagao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitara ou inabilitard a empresa melhor classificada; caso julgada

inabilitada sera observada a ordem de classificacdo para nova negociacao.

19.7.5 - Apos a habilitagdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Precos, a CPL declararé a
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empresa vencedora da licitacdo e encerrara a 22 Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos
representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagéo.

20 -DOS RECURSOS

20.1 - A fase recursal sera Unica, ocorrendo apés o encerramento da fase de habilitacdo.

20.2 - As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir
da data da publicidade do ato em meio eletrdnico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos o0s

licitantes.

20.2.1- O prazo para apresentacdo de contrarrazfes sera de 05 (cinco) dias Uteis e comegara

imediatamente ap6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2- E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.

20.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitacdo quando interposto:

| - fora do prazo;
Il - por guem ndo seja legitimado;

Il - apds exaurida a esfera administrativa.

20.4- O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: xxxxx, em horario

comercial, de segunda a sexta-feira, em dias Uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido
a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-
lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05

(cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.
20.5- A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja

decidido o recurso, o processo licitatorio ndo terd seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.
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20.6 - O acolhimento de recurso implicaréa invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo serd encaminhado ao Presidente para
deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacdo, encerrando o procedimento
licitatorio.

21 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢Oes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condicdes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacéo da licitacdo, nos termos do
art. 75, 8§ 2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante de
prestacdo de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugéo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #14

De acordo com o Art. 70, 82° e §3° da Lei n°® 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excederéd a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e tera seu valor
atualizado nas mesmas condic@es nele estabelecidas, ressalvado o previsto no 8 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos financeiros
elevados, o limite de garantia previsto no 8 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento) do valor do
contrato.

21.2.1- A garantia prestada ndo poderd se vincular a outras contratacoes, salvo apos sua liberagao.

21.3- O levantamento da caucédo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitacdo definitiva dos servicos.

21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera integralmente
ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe

da caugdo prestada e o débito verificado.

21.5- Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a

finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na

30




INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia
no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagéo.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, 11 da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucdo para
que seja mantido o percentual de XX% (XXX por cento) do valor do Contrato.

21.7— Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia para que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera

recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9- O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servicos ou instalacbes em perfeitas condicdes de conservacdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servicos ou do funcionamento das instalacdes sera de 90 (hoventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servico, de

acordo com o art. 618 do Cdadigo Civil.

21.11 - Séo da exclusiva responsabilidade do Contratado os énus e obrigacfes correspondentes as
legislacdes tributérias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convencdes, e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucgdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por

Seus Sucessores.

21.12 - A fiscalizacdo da execucdo das obras/servigos caberd a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizagdo, inclusive inspeces e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacbes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas & qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.
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22 - MEDICOES

22.1- A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condic¢des para emissao da primeira medi¢ao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servicos, com base nas

caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacéo.

22.2 - As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigfes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados 0s

critérios estabelecidos no processo de licitacdo e contratacéo.

22.3 - As medic¢bes dos servicos corresponderao aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao regime
de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memdria de céalculo das medicdes com identificacdo dos locais da sua

realizacdo.

22.4 - AI0ON, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicdo, entregara ao Contratado o célculo da

medicdo, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1- Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa

23.2- O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medigdes, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medicOes observardo o efetivo avanco dos servigos e
0s pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidagdo das despesas, nos termos da legislacdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execugdo dos servigos e observadas as
demais disposigdes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias,

contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de
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erros e observando o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacao, com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faca necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

23.5— A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e
INSS de todos 0s empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o

contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medicOes subsequentes, de acordo

com a férmula abaixo:

Pm=P0xIm/10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitério contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construcéo, coluna
35 INCC — Edificagdes e obras Publicas — FGV.

NOTA EXPLICATIVA #15
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

23.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO
e pagas pela CONTRATANTE

23.8— A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nédo
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enseja reajuste ou corregao.

23.9— As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido

devera ser entregue através do e-mail xxx, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orcamentéaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidira em todos 0s casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, 8§ 1° da Lei Federal n°® 13.303/2016, o

CONTRATADO poderé aceitar, nas mesmas condi¢@es contratuais, e mediante termo aditivo:
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a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimo.

NOTA EXPLICATIVA#16
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redacdo:
a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16,

salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigac@es, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas
no art. 82 da Lei n® 13.303/2016:

. Adverténcia;

Il. Multa Administrativa;

I1l. Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2
(dois) anos.

24.2 - S&o consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sancdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ndo atender, sem justificativa, a
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convocagao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentacéo falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - N&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relacdo contratual, comprovada em processo especifico;

VIl - Incorrer em inexecucgdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitat6rio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

X1 - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XIl - Ter sofrido condenacdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XII - A execucdo imperfeita, ou mora ha execucao

24.3 - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

24.5 - Aimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.6 - DASANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - Areincidéncia da sancdo de adverténcia ensejaré a aplicacdo de penalidade de suspenséo pela
ION.

24.7 DASANCAO DE MULTAADMINISTRATIVA:
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24.7.1 - A multa poderé ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores;

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecu¢do parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo total.

f)  Emdecorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente
a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
poderéa ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo

em questéo;

24.7.2 - Amulta dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.
24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao,
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podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicdo
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

24.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.8 DA SANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

24.8.2 - Asancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscricao

cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com

a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

24.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde

que justificado com base na gravidade da infracéo.

24.8.6 - A sancdo de suspensdo leva & inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de

Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sancfes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para todos 0s

orgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.
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24.8.8 - Asancao de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;

24.8.9 - Aadverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 24.1 serdo impostas pelo Diretor da

area.

24.9- A pena de multa poderéa ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, ndo tera carater
compensatorio e a sua cobranca ndo isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar eventuais perdas

e danos.

24.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisao

administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

24.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao

contratual.

24.12 - A aplicacdo de gqualquer sancdo serd antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

24.14 - Adefesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da

sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.1.
24.15 - Autuado o processo, 0 Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

Uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1- A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatério
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circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.16 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.17 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, deverd o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisao final.
24.18 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diéario Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

24.18.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposicao de recurso hierarquico.
24.18.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo,
a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a ION

autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

24.18.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

24.18.4 — Aimposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25 — DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30

(trinta) dias da comunicacdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emisséo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
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Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apds o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - O recebimento provisoério ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra ou servi¢co, nem a ético-profissional, pela perfeita execu¢do do contrato.

25.3— A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administragao.

25.4— A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execucao do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

25.5— A CONTRATADA serd obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razéo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;
C) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

25.6— A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

25.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 e 25.6 ensejaré a
imediata expedicdo de notificacdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigaces trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢fes no prazo assinalado.

25.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.
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25.9— No caso do subitem 25.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
26 - DASUBCONTRATACAO
26.1- S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no

termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

NOTA EXPLICATIVA #17

Segundo 0 Ac6rddo n° 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratagdo deve ser dotada unicamente quando
necessaria para garantir a execucao do contrato e desde que ndo atente contra 0s principios constitucionais
inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda outros principios relacionados as licitagfes, notadamente o
da selecdo da proposta mais vantajosa para a estatal. Ressalte-se que é vedada a subcontratacdo integral
em contratos administrativos, sendo possivel a subcontratacdo parcial quando ndo se mostrar viavel, sob a
Gtica técnico-econdmica, a execucdo integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido
autorizacdo formal do contratante (Acérddo n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratacdo pode
representar inclusive um fator de ampliacao da competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializacao,
complexidade e onerosidade diferenciada. Impor a sua execugdo de modo necessario pelo proprio
contratado pode resultar na reducdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratacdo em tais
casos € justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participacdo de empresas em consércio (Acérdédo
2.021/2020, Plenario, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratagdes, 0s servicos que compdem o
orcamento sdo tdo especializados a ponto de ser uma pratica de mercado a subcontratacdo. Desse modo, 0
estabelecimento do limite da subcontratacdo deve ser definido com base no caso concreto, considerando a
analise das praticas do mercado. A titulo sugestivo, indica-se a fixacédo do limite de subcontratacdo de 30%
do objeto contratado.

26.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada
a emissao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipétese dos art. 48

e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

26.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuard integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

26.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
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26.6 - E vedada a subcontratacio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I -doprocedimento licitatorio do qual se originou a contratacao;
Il - direta ou indiretamente, da elaboracgao de projeto basico ou executivo.

27 -DO FORO

27.1— E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, & contratagdo e a
execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

28 — DA MATRIZ DE RISCOS

28.1 - A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacao.

28.2 A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

28.3- A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste guando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos —
Anexo X.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢fes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitagdo, qualquer declaracéo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

29.2 - Como condicédo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracéo (Anexo
X) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de

integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética

NOTA EXPLICATIVA#18

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente seré exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e
servigos de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e servi¢os, mesmo
que na forma de pregéo eletronico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),
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e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica.

29.3- A presente licitacdo podera ser revogada por razfes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocacdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotaces dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentéaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracao e execucdo, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.
29.5 - A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

29.6 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da

proposta.

29.7 - A critério da Comissao Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissdo

Permanente de Licitacdo.

29.9 - S0 os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo |

Anexo |l

Anexo 11

Anexo 1V

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII
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NOTA EXPLICATIVA#19

De acordo com o Art. 39, §3° e 84° do Regulamento de Licitagbes e Contratos da EMUSA, integram o
instrumento convocatdrio como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

| - o Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

Il - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e precos unitarios, quando for o caso;

[l - aminuta do contrato, quando houver;

IV - as especificagdes complementares e as normas de execucdo, quando for o caso;

V - as declaracBes sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e 44 da Lei n°
13.303/2016.

No caso de obras ou servicos de engenharia, o instrumento convocatério contera ainda:

VI - o cronograma de execucao, com as etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composicao analitica do

percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratacdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. |, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contratacGes integradas e semi-integradas.

Niteradi, de de 202X.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRASDE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E
A__, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no

CPF sob 0 n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na Rua :
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° : daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITACAO n.°

/__, realizada por meio do processo administrativo n.° , que se regera pelas

normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION e Decreto Municipal n°
271/2025 e do instrumento convocatdrio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢Bes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condic¢fes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a XXXXXX, na forma da proposta de precos e do instrumento

convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto seré executado segundo o regime de

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de $XXXX (EXTENSO).
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CLAUSULATERCEIRA: DO PRAZO
O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do

instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

NOTA EXPLICATIVA #20
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71 da
Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos | e Il do dispositivo citado.

ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugdo da obra serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de Licitac6es e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do

Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hip6teses em que ndo se verificar nenhuma das condicdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando n4o puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido
o sistema de medicdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficard suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacédo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e agueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor prego obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente serd liberado mediante apresentacdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medicdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a declaracio de

recebimento da execu¢do do objeto, mediante atestacéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de LicitacBes e Contratos da ION,
poderd a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacéo efetiva do

custo de producgéo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/I10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Pre¢o unitério contratual;
Im — Indice nacional de custo da construcio (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento serd calculado pela tabela (INCC -DlI)
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NOTA EXPLICATIVA #21
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela area demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda néo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado através do e-mail xxx, é de
90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor
do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no

contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacao de garantia da ordem de XX% (XX por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a
execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposicdes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenga

que venha a ser apurada entre o importe da caucédo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizaré da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficaré
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obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacéo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, 1l do
Regulamento de LicitagBes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual de XX% (XX por cento) do valor
do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisao administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizago do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO:___ NATUREZA DA DESPESA: FONTE:
EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotacBes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

I) fornecer & CONTRATADA o0s documentos, informacbes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugdo do presente contrato;

I11) exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber provisdria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209 do Regulamento

de LicitagOes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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Constituem obrigacGes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;

I1) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

I11) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participacdo na licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucao dos trabalhos;

V1) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por sie POr Seus Sucessores;

V1) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servi¢os necessarios a correcao e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputéveis;

V1) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os dnus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais, sociais, tributérias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necesséria & completa realizagdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XI1) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de

trabalho em razao de horério, condigdo ou demais peculiaridades;
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XII1)  se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalactes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacfes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servicos pelo cumprimento das Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo
Federal e demais legislacOes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem
como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e

danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacao dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizacéo

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e, ainda,
a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) estd pagando os salérios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no altimo caso;
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b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicfes e encargos;

XXIII)  registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/funcéo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro 0 cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”,

constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestao de residuos da construcao civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,
da Lei Federal n® 8.213/1991,

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e eventuais modificactes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de
cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica;

NOTA EXPLICATIVA #22

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, esta obrigagdo somente sera exigida em
contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milh3es) para obras e servicos de
engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para compras e servi¢os, mesmo que na forma
de pregao eletrénico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizard, na forma do Contrato, por todos
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os 6nus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais, sociais, tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com

material e mdo-de-obra necessaria a completa realizagdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucao do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucao
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo
como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuard o pagamento devido nas a¢des trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da
acdo trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacédo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

10
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PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja
aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avengadas, nos
termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucgdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucdo das obras caberfo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

LicitagOes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a Ihe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir 0 bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adocao das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

11
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A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execuc¢do por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA manter4 na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada ap6s o termino deste
contrato;

d) Violacdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucdo de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) InfiltracOes de qualquer espécie ou natureza;

i)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salérios;

f)  Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

12
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g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h)  Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificacdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administracao, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e manterd, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e Servicos
que serd preferencialmente eletrénico e estard vinculado & respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n°® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) asdatas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estigio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento

dos projetos e especificacdes;

13
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f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
g) nomes de empresas e prestadores de servi¢o contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTS respectivas;
h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.
i) as consultas a Fiscalizagao;
j) asrespostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

I) outros fatos e observacgdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
Il — pela Fiscalizagéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre 0 andamento da obra, tendo em vista 0s projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminacgdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Didrias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

14
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O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsdo

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDIGOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condic¢des para emissao da primeira medic¢do:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, casoa CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicGes serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitacdo e contratacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada meméria de calculo das
medicdes (elaboracdo dos croquis de céalculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da

sua realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
InstalagBes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medicéo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-

se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da

execucgdo das obras.
PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante

a execucdo contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.
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PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apés detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informages como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugfes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverd considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitacOes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitacdo, no caso de
impedimento & execu¢do do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboracdo do projeto béasico, devendo ser esta modificacdo techicamente

demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medicao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacio da medicio e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
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CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteraces contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducbes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reduges e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensacéo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DAENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hip6tese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do parégrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovagao de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo

ndo superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido 0 prazo
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de observagéo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagcdo definitiva de todas as instalacGes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucao das servigcos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR
Os motivos de forca maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Néo serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensdo da execugéo

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Poderd ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucio e
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da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas clausulas e condigdes,
nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancBes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugéo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

nao executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracio assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condi¢bes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucéo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizacéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugédo, ou qualquer

inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
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civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracdo:

a) adverténcia,;

b) multa administrativa;
C) suspensaotempordria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administracéo
Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢io administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de LicitacGes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licita¢Oes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de LicitacOes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, 0 servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto

contratado;
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d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecugao parcial;
e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacéo, pela inexecucéo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, nio podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias (teis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposicao
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda,

quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se n&o puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participacio em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangéo de suspenséo leva a inclusio do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Ap6s a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidéneas de que trata
0 art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extenséo dos seus

efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A san¢io de suspensio podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:
a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
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b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicaco de qualquer sancio sera antecedida de intimagéo do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias Uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracio publica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores & garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para

haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
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da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo técnica, econbmica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.
PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatério

e legislacdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo

de referéncia, limitada a XX (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizacio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos

contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
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ressalvada a hipétese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio nio altera a responsabilidade da CONTRATADA,
que continuara integral e solidariamente responséavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Termo de Referéncia.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo € responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) aProposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apobs a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacio deve conter a identificacio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.
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CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislacdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e
tratados internacionais anticorrup¢do dos quais o Brasil ¢é signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, SOcios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupcao e/ou Politica Antissuborno e Corrupcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigaces previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des:

() néo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas
e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou deciséo

ou direcionar negocios ilicitamente e

(I1) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis
anticorrupcao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgéo, fraude, préticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus sdcios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatdrios, as partes declaram que:
(i) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbaréo

0 carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério pubico, licitacdo

publica ou contrato dela decorrente;

(i) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude

ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(iii) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
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licitagBes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificacbes ou prorrogacbes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico financeiro

dos contratos celebrados com a administracéo publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcio e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenat6ria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este
contrato e conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicacdo das sangdes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de a¢do com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo 0s casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informac0es a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE ¢, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informacdes relativas ao objeto desta contratacéo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razdo da prestacéo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO
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Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigéavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condic¢Ges e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterai, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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