PREFEITURA DE

= INFRAESTRUTURA
R E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR

MINUTA
EDITAL DE DISPUTA FECHADA
N XX/20XX
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

NOTAS EXPLICATIVAS:

Os itens deste modelo de Edital destacados em vermelho e amarelo devem ser preenchidos ou adotados pelo setor
técnico competente, de acordo com as peculiaridades do objeto da licitacdo e critérios de oportunidade e
conveniéncia, cuidando-se para que sejam reproduzidas as mesmas definices nos demais instrumentos da
licitacdo, para que ndo conflitem.

Alguns dispositivos receberam notas explicativas destacadas para orientacdo do agente ou setor responsavel pela
elaboracdo das minutas. Todas as notas deverdo ser suprimidas quando da finalizacdo do documento.

Quando apresentada alternativa na minuta, devera o agente ou setor responsavel pela sua elaboragao optar por uma
das opc¢des indicadas, excluindo as demais.

DISPUTA FECHADA
CRITERIO DE JULGAMENTO: XXXXX

DATA DA REALIZACAO: XX/XX HORARIO: XX:XX
ENDERECOS ELETRONICOS: XXXXX € XXXXX

1 - INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, torna publico
que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°
XXX, fara realizar no dia , as horas, na Sala de Licitacdes da ION, Empresa
Pulblica criada pelo Decreto Municipal n° 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11°
andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32104465/0001-89, licitacdo que adotard o critério
de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratagdo de XX que se regerd pela Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de

Licitagbes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais
disposicOes legais aplicveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e

interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitacdo ser& obrigatoriamente

precedida pela elaboracdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.
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1.3 - E vedada a execucio, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.4 - As retificacBes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagoes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletrénico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacao das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracéo.

1.5 - A Licitacdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com
0 Art. 62 da Lei Federal n® 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletrdnico xxxxx, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua

Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das xx:xx as xx:xx horas, mediante a
entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacdo dos referidos arquivos, devendo o

representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacéo
de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: xxxx e formular impugnagdes ao edital em até
05(cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei 13.303/16, através

do e-mail; XXX.XXX.XXX.

1.8 - Caberé ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboracdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da

resposta para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.
1.8.1 - Cabera a Comissdo de Licitago, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2 -DOOBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa para XXXXX, conforme o que consta no

Processo Administrativo n°. __ /20XX e de acordo com as especifica¢fes constantes no Projeto Bésico.

2.2 -Paraos fins do inciso Il, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, séo consideradas parcelas de
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maior relevancia técnica:

NOTA EXPLICATIVA #1
A érea técnica demandante devera indicar na fase preparatéria quais sdo as parcelas de maior relevancia
técnica, devendo constar expressamente no topico 2.2 do presente edital.

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSQO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacao

orcamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: XXXX

NATUREZA DA DESPESA: XXXX
FONTE: XXXX

4 -TIPO DE LICITACAO

4.1 - Apresente licitacdo adotara o critério de julgamento de XXXX, modo de disputa FECHADO e
regime de contratagdo de XXXX.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal
n°® 13.303/2016.

NOTA EXPLICATIVA #2

De acordo com o Art. 34 da Lei n° 13.303/2016, o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
publica sera sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificacdo na fase de preparacdo, conferir
publicidade ao valor estimado do objeto da licitagcdo, sem prejuizo da divulgacdo do detalhamento dos
quantitativos e das demais informagdes necessarias para a elaboragao das propostas.

OBS.: Na hipétese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informag&o de que trata
0 caput deste artigo constara do instrumento convocatério conforme artigo 34 §1° da Lei 13.303/16
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6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com
0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consoércio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante 0 Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdbmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar 0s seus quantitativos técnicos e econémico-
financeiros, estes Gltimos na proporcdo da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante a

participacdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - Ainstituicdo, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitacéo e, ainda, pela autenticidade de todos

os documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacao, o “Instrumento de Constituigao do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢bes ou empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo

fixo, e registrado no érgdo competente.
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6.2.2 - As integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados em consorcio,
tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato.

ou

6.2 - N&o serd admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio.

NOTA EXPLICATIVA #3

Quando houver vedacdo a participacdo de empresas em regime de consércio ou do numero de empresas que
podem formar consorcio, a area técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacédo as
especificidades do caso concreto, tendo em vista o risco a competitividade a ser observada no certame. O
entendimento do TCU é no sentido de que a escolha pela permissdo ou vedacdo de consércio de empresas
deve ser feita de modo a proporcionar a ampla competitividade do certame. Nesse sentido, a participacdo de
empresas em consorcio se fundamenta na hipotese de o objeto a ser licitado nédo puder ser executado por apenas
uma Unica empresa. Cita-se: "A jurisprudéncia deste Tribunal ja se firmou no sentido de que a admissdo ou
ndo de consorcio de empresas em licitacBes e contratagdes € competéncia discricionaria do administrador,
devendo este exercé-la sempre mediante justificativa fundamentada. N&o obstante a participacdo de
consércio seja recomendada sempre que o objeto seja considerado de alta complexidade ou vulto, tal
alternativa também néo € obrigatéria. Devem ser consideradas as circunstancias concretas que indiquem se
0 objeto apresenta vulto ou complexidade que torne restrito o universo de possiveis licitantes.” (ACORDAO
2831/2012 -PLENARIO).

6.3 - E permitida a participacio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizago
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Parafins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdo
ser submetidas a equalizacdo dos pregos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitagdes, seré exigido das empresas estrangeiras representagdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - N&o serd permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade
contratual e o principio da padronizacéo.
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NOTA EXPLICATIVA #4

E vedada a participacio de cooperativas em licitagdo quando, pela natureza do servico ou pelo modo como é
usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinagao juridica entre o obreiro e o
contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.

A érea técnica demandante devera apresentar justificativa expressa com relacédo as especificidades do caso
concreto.

ou

6.6 Serd admitida a participacdo na licitacdo de cooperativa de trabalho, sendo esta considerada a
sociedade constituida por trabalhadores para o exercicio de suas atividades laborativas ou profissionais
com proveito comum, autonomia e autogestdo para obterem melhor qualificacdo, renda, situacdo

socioecondmica e condigdes gerais de trabalho, nos termos da legislagdo em vigor.

6.6.1 - A cooperativa de trabalho, que devera ser regida pela Lei n® 12.690/12, devera atender,
conforme o caso, as exigéncias da clausula xx deste ato convocat6rio, no que couber, assim como
apresentar, também no envelope de habilitacdo, os seguintes documentos:

I — ata de fundagdo, com o uso obrigatdrio da expressdo “Cooperativa de Trabalho” na denominagao
social da cooperativa;

Il — estatuto (com ata da assembleia de aprovacao);

Il —regimento interno (com ata da aprovacgao);

IV —regimento dos fundos (com ata de aprovacéo);

V —edital de convocacao de assembleia geral e ata em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros;
VI —registro da presenca dos cooperados em assembleias gerais;

VIl —ata da sessdo em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto deste certame,
se vencedora;

VIl —relagdo dos cooperados que executardo o objeto, acompanhada dos documentos comprobatérios
da data de ingresso de cada qual na cooperativa;

IX - atada sessdo em que os cooperados elegeram comissdo ou cooperado para realizar a coordenagao
da prestacéo de servigos realizada fora do estabelecimento da cooperativa, com mandato nunca superior
a 1 (um) ano ou, no maximo, com prazo estipulado para a contratacdo, com a defini¢do dos requisitos

para a sua consecucdo, os valores contratados e a retribui¢do pecunidria de cada socio participe.

6.6.2 - N&o serd admitida participacdo de cooperativas de trabalho:
a) fornecedoras de médo de obra, ou que realizam intermediacdo de méo de obra subordinada, mas
apenas as prestadoras de servigos por intermedio dos préprios cooperados; ou

b) cujos atos constitutivos ndo definam com precisdo a natureza dos servigos que se propdem a prestar.

6.6.3 - Presumir-se-4 intermediacdo de mado de obra subordinada a relagdo contratual estabelecida
6
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entre a empresa contratante e as Cooperativas de Trabalho que ndo observar o disposto no inciso IX do
item 6.6.1.

6.6.4 - A constituicdo ou utilizacdo de Cooperativa de Trabalho para fraudar deliberadamente a
legislagdo trabalhista, previdenciaria e o disposto nesta Lei acarretard aos responsaveis as sanc¢oes civeis
e administrativas cabiveis.

6.5 - Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo suméaria sem

oportunizar a negociagao da proposta aos termos do edital;

Il manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumaria sem oportunizar ao licitante a
demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;

111 - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto
Basico.

NOTA EXPLICATIVA #5

Quanto ao item I, a negociacdo é um instrumento para assegurar a proposta mais vantajosa para a Administracao,
permitindo que o licitante faca adquacdes necessarias para atingir o valor estimado ou, ainda, melhor a oferta
globalmente. Segundo o Acorddo 1464-Plenario TCU, nas licitacOes sob a Lei das Estatais, o preco estimado é o
preco maximo a ser admitido, conforme art. 56, inciso 1V, e propostas permanecam acima desse valor devem ser
desclassificas ap6s negociacdo, conforme art. 57, caput e §1°. No entanto, essa negociacdo deve ocorrer dentro
dos parametros do criétrio de julgamento estabelecido no certame. Isso impede a desclassificacdo sumaéria de
propostas e evita que a licitacdo resulte em fracasso, permitindo que o licitante ajuste sua proposta as condicdes
da Administracéo.

Por sua vez, no que se refere ao item |l, a existéncia de parametros legais para se considerar uma proposta
inexiquivel conduz a uma presuncao relativa de inexequibilidade, devendo a ION dar a licitante a oportunidade
de demonstracdo da exequibilidade da sua proposta, buscando a proposta mais vantajosa para a estatal. Ao revés
de uma desclassificacdo simaria, deve-se permitir que o licitante defenda a sua proposta Neste mesmo sentido, a
Stmula 262 do TCU e Acorddo 2528/2012-Plenério.

6.6 - Nas licitacOes de obras e servi¢os de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou;

Il —Valor do orcamento estimado pela ION.

6.7 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos

global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pregos dos insumos e
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salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalaces de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo

Il - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisérias e convencdes

coletivas de trabalho vigentes.

6.8 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7 -DOSIMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para
a execucdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servicos da ION.

7.2 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

em uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 é s6 para obras e servigos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

Il - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucdo ou liquidacao;

Il - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 11, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participac¢éo), qualquer que seja sua forma de constituicéo;

7.3 - Aplica-se, também, a vedag&o prevista no item anterior:

I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como &

participacdo dele em processos licitatérios, na condicdo de licitante;

Il - A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na &rea responsavel pela licitacdo ou
contratacéo;

c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios

8
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Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgdos da Administracdo Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condigdo de s6cio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION h& menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedacdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos drgédos e entidades da administracao
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementacdo a mesma.

7.4 - E vedada também a participacao direta ou indireta nas licitacdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

Il - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou

projeto basico da licitacdo;

Il - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste Ultimo caso quando a

participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participacio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos I
e Il do subitem 7.4 em licitacdo ou em execuc¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas funcdes

de fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacdo indireta a existéncia de
vinculos de natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto
ou projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitag&o.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente poderd apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideracao e serdo rejeitadas.
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7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre 0s requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢fes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria
Municipal n.° 2.849/2011.

8 -DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSQO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION.

8.2 - O prazo de execucdo do servico serd de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da data de
publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizag&o. Caso a execucdo ndo seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo conclusao

decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hip6tese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extin¢cdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execucgdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo nico, do

Regulamento de Licitag6es e Contratos da ION.
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8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do
Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION.

8.4 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados
da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitaces e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a
prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

8.5 — Na hipdtese de a ION néo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.7 — O prazo de convocacgdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢Bes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacéo.

NOTA EXPLICATIVA #6
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos | e 1l do dispositivo citado.

NOTA EXPLICATIVA #7

No caso de servigos continuos, apenas havera prazo de vigéncia. A diferenciacdo de prazos apenas sera
aplicvel aos contratados por escopo, onde a vigéncia e a execugdo devem apresentar prazos distintos
conforme expde o art. 22, XI do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

9 - DA INVERSAO DE FASES
9.1 - A presente licitacio sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art. 66

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos licitantes
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preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo serd aberta com a verificagdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitagdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apos a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de

julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitagdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

10.3 - Os documentos de habilitagdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, € o texto impresso de um sé lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagoes:

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N°XX/XXXX
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° XX/XXXX
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO deveré obrigatoriamente conter
todos os documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo

Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragao Relativa ao Trabalho de Menores.
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10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Pre¢co em duas
vias, a Planilha Or¢amentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o prego total dos servicos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicacdo por extenso, € ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentagdo da proposta.

10.7.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execugao dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com mobilizagdes e
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizacdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragoes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicacdo para

pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (Anexo X) nesta licitacdo ¢ de X%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de

Composi¢ao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composi¢do detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacao do prego.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:
10.7.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar orcados em separado os insumos de mao de

obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.
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NOTA EXPLICATIVA #8

Nos casos em que houver exigéncia de recolhimento no momento da apresentacéo da proposta, a comprovagédo
do depésito de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo, devera observar o
disposto no Art. 50-A do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

10.8 - Devera ser exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovacao do recolhimento
de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacéo.

10.8.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo,
conforme artigo 50-A 8 1° do Regulamento de Licitacdo e Contratos — ION.

10.8.2 - A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

10.8.3 - Em garantia ao cumprimento das obrigacBes relativas a participacdo na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado parao CONTRATO, o que perfaz a importancia
de RS [@] ([®] milhdes de Reais).

NOTA EXPLICATIVA #9

Ressalta-se que, de acordo com o art. 50-A, §1°, do Regulamento de Licitac@es e Contratos da ION, o percentual de
1% corresponde ao limite maximo para fins de garantia da proposta, devendo o setor responsavel fixar o percentual
de acordo com as peculiaridades da contratacdo, observada a razoabilidade e a proporcionalidade a luz das praticas
de mercado.

10.8.4 - AGARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por meio

da seguinte modalidade:

0) Caucdo em dinheiro;
(i) Seguro-garantia;
(iii) Fianga bancéria.

10.8.5 - A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo &8 PROPONENTE comprovar sua
renovagéo, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes

do vencimento deste prazo.

10.8.6 - Se a PROPONENTE nédo comprovar a renovacédo da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no item 10.8.5, sera notificada pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO para fazé-lo
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no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser desclassificada
da LICITACAO.

10.8.7 - Acaso a renovagdo ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variagdo do IPCA XXX, entre o més anterior a data

para recebimento dos envelopes e 0 més imediatamente anterior a renovagao.

10.8.8 - A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO analisaré a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

10.8.9 - AsPROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condi¢des quando do oferecimento
da GARANTIA DA PROPOSTA.:

10.8.10 - No caso de caugdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada em
moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depdsito ou recolhimento,
apresentando-se o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestacdo da garantia. O
depdsito devera ser realizado na conta bancaria Agéncia XXXXX e Conta XXXXXXXX, conforme as

condicdes e prazos previstas neste edital.

10.8.11 - No caso de fianca bancéria ou seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser

comprovada mediante a apresentacdo de documento habil que demonstre a regularidade, validade, valor

e demais condicOes da garantia prestada, observados os requisitos previstos neste Edital.

10.8.12 - Para fins de prestacdo da garantia determinada no item 10.8.4, a PROPONENTE devera
apresentar documento comprobatério da garantia ofertada, conforme a modalidade adotada, seja
deposito, apdlice de seguro-garantia ou instrumento de fianga bancéria, devendo encaminha-lo para o
endereco XXXXXXXXXX até o momento da habilitacéo.

10.9 - A auséncia de identificacdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do prazo

acarretard a desconsideragao da garantia, nos termos deste instrumento.

10.9.1 - Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o0 nome do
CONSORCIO.

10.9.2 - As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condic¢oes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdo os demais
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documentos devolvidos.

10.9.3 - Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que
dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias ap6s a assinatura do
CONTRATO ou ap6s a data de publicacdo da revogacio ou anulacéo da LICITACAO.

10.9.4 - O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participacdo na LICITACAO dard causa a execucdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagdo pela COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO a
PROPONENTE inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na
legislacdo aplicavel.

10.9.5 - A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizac6es devidas pelas
PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu valor.

10.9.6 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as
penalidades e/ou indenizacdes impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizacdo a ela imposta.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no
caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidacao respectiva;

b) documento de elei¢do dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicao e do(s) dados pessoais dos representante(s) nao

constarem do estatuto ou contrato social;
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c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacgdo de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, ¢

ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;
e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagido

permitir a participacdo de empresas em consércio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em

especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo X, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentagdo das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdencidria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacao da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidao da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoéria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual,
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12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certidio comprobatoria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certiddo Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagdo habilitatoéria, a comprovagio da
regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitacao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes

negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administragao Publica.

12.1.9 - A ndo regularizacdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

NOTA EXPLICATIVA #10

A luz do art. 90, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a aferigio da necessidade, pertinéncia e do
quantitativo relativo a capacidade técnica operacional e profissional exigida em procedimentos licitatorios
constitui responsabilidade da Diretoria Técnica competente, que, com base nas especificidades do objeto e nos
parametros de execucdo, deverd definir e justificar tecnicamente tais requisitos, assegurando proporcionalidade,
adequacdo e compatibilidade com a complexidade contratual, ndo se tratando de juizo juridico ou administrativo,
associado a critérios estritamente técnicos.

18




ey PREFEITURA DE
%I

= INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacao dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
¢/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas
no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha

S¢ sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica é (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA e¢/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execuc¢do do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverao participar da execugao do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualifica¢do técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Anexo X, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servigos de que trata
0 objeto desta licitagdo. Esta declaracdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.
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13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderao ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de
fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei

n° 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: xxx, a fim de conhecer todos os
fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucdo, devendo apresentar o
respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentagdo de Habilitagdo. A visita

saira da sede da ION, de forma individualizada e com espagamento entre as visitas técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragio formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracéo.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do tltimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentagdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacao vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacdo do Diario Oficial:
a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstra¢des contabeis;
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c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substituigdo a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia
da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta
Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragdo digital deverdo apresentar impressao

do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do

arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstrac¢do do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”’) em substitui¢do ao SPED Contébil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judicidria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagdo da Licitacao.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagao de distribuicdo de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo.
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14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ltimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte férmula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de cdlculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 Adicionalmente a comprovac¢ao do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstra¢do de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da
contratagao.

22



PREFEITURA DE

F s —
INFRAESTRUTURA
g E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo economico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declarag@o do licitante (Anexo X) de que nao possui em seu quadro funcional nenhum menor de
dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢do Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢do ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgdo expedidor.

17.2 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lein°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacao no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contdbeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no Orgio
competente. A documentagdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instrucdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado por

contador devidamente inscrito no 6rgao de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacdo do livro didrio onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condicdes relativas a habilitacao, previstas no Edital.
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17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o contetido ¢ a

idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacao de habilitagdo e proposta de pregos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 05 (cinco) dia para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da inten¢do de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificacdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de XXXX.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - AComissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que
apresente pregos global ou unitéarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequacdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo, desde que a rendincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participacdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante terd sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:
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a)  se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo X);

b)  secotar precos diferentes para uma mesma composicao;

C) se apresentar o Anexo X em outra forma que néo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 pre¢o unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢camento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagéo na etapa de julgamento,
OU gue passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacgdo superior, a ION iniciard etapa de negociagao, buscando condi¢des mais vantajosas com o

guem o apresentou.

18.9 - A negociacdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, permanecer acima do

or¢amento estimado.

19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se 0s precos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcéo Civil (SINAPI) para obras e servi¢os de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global poderéd ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.
19.3 - O julgamento da proposta no critério XXX sera considerado de forma global para classificagao,

entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacdo de Planilha

Orgamentéria de Custos Unitarios.
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NOTA EXPLICATIVA #11
Este item somente serd utilizado nos certames em que o critério de julgamento for MENOR PRECO.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o prego total superior
ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitacGes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

or¢amento estimado pela ION, ou;

Il —valor do orgcamento estimado pela ION.

20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal
da empresa, conforme Anexo X, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitacao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participacdo do certame, ficando,
todavia, aqueles gque se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatério dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo X - Declaracédo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participacdo
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar por

qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos
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efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, do
Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
0 registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera
prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitacdo declarar tal condicéo.

NOTA EXPLICATIVA #12

Art. 59. Salvo no caso de inversdo de fases, o procedimento licitatorio teré fase recursal Unica.

§ 1° Os recursos serdo apresentados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis apds a habilitacdo e contemplardo, além
dos atos praticados nessa fase, aqueles praticados em decorréncia do disposto nos incisos 1V e V do caput do
art. 51 desta Lei.

§ 2° Na hipdtese de inversdo de fases, o prazo referido no § 1° serd aberto apés a habilitacdo e apds o
encerramento da fase prevista no inciso V do caput do art. 51 (verificacdo das propostas), abrangendo o
segundo prazo também atos decorrentes da fase referida no inciso 1V do caput do art. 51 desta Lei
(julgamento).

20.4 - Abertura da 12 Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitacdo (envelope A)

e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Documentos de Habilitacdo, e sua

apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a habilitacdo dos licitantes.

20.6 - A 12 Sessdo sera encerrada apds analise dos documentos apresentados.

20.7 - Em sessdo propria, serd facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitacdo e, uma vez impugnado, abrir-se-4 prazo para apresentacao de contrarrazoes.

20.8 Apo6s analise das eventuais impugnacOes e contrarrazfes, sera divulgado o resultado da

habilitacao.

20.8.1 - Posteriormente a fase de habilitacdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negocia¢do com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociagdo deverd ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificacao.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 e ndo for obtido valor igual ou
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inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificaré as propostas
e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagéo.

20.8.3 - Logrando éxito na negociac¢do, a CPL concedera 02 (dois) dias Uteis para o licitante apresentar
Proposta de Preco acompanhada de Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo
com valores obtidos apds a negociacao.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitacdo, abrindo-
se prazo recursal para impugnacao e pertinente contrarrazdes. Ap6s a fase recursal, sera divulgado o

resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica seré lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissao Permanente de Licitagdo.

21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase de
habilitagdo e apos a fase de julgamento de propostas.

21.2  As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes

todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara
imediatamente apods o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nao serd conhecido pela Comissao Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;

IT - por quem nao seja legitimado;

III - apds exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: xxx em horario comercial,

de segunda a sexta-feira, em dias tteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a

qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
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subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5- A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto ¢é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera

encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicacdo e homologagio do objeto da licitagdo,

encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, poderd a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sancBes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e ap0s, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢Ges propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacéo da licitagdo, nos termos do
art. 75, 8 2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de XX% (XXX por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, 8 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucéo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro.

NOTA EXPLICATIVA #13

De acordo com o Art. 70, 82° e §3° da Lei n°® 13.303/2016:

§ 2° A garantia a que se refere o caput ndo excedera a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e teré seu
valor atualizado nas mesmas condicdes nele estabelecidas, ressalvado o previsto no § 3° deste artigo.

§ 3° Para obras, servicos e fornecimentos de grande vulto envolvendo complexidade técnica e riscos
financeiros elevados, o limite de garantia previsto no § 2° podera ser elevado para até 10% (dez por cento) do
valor do contrato.

22.2.1 - Agarantia prestada ndo podera se vincular a outras contratacdes, salvo ap6s sua liberagao.

22.3 - O levantamento da caugéo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas

as disposicdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
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correspondente, apés a aceitacdo definitiva dos servicos.

224 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada
entre o importe da caucgdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, a ION se utilizard da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagdo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n°® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucdo para

que seja mantido o percentual de XX% (XXX por cento) do valor do Contrato.

22.7 — Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servicos ou instalacfes em perfeitas condicBes de conservacdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servigos ou do funcionamento das instalagbes serd de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e segurancga da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Cdadigo Civil.

22.11 - Séo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigaces correspondentes as
legislacdes tributérias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convencdes, e por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucgdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por

Seus sucessores.
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22.12 - A fiscalizacdo da execucdo das obras/servigos caberd a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizagcdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigacfes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - Acontratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condicdes para emissao da primeira medic¢do:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servi¢os, com base nas

caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacédo

23.2 - As medig0es serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servicos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medi¢cbes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os

critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitacdo e contratacao.

23.3 - As medic¢bes dos servicos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execugdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Serd elaborada memdria de calculo das medi¢Ges com identificacdo dos locais da sua

realizagao.

23.4 - AION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medigdo, entregard ao Contratado o calculo

da medic&o, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo niumero e agéncia foram informados pelo

adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.
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24.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servicos realizados de acordo com as medicdes, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medi¢des observardo o efetivo avango dos servigos e
0s pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execucdo dos servicos e observadas as
demais disposi¢cOes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos 0s empregados atuantes no servico.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, poderéa o
contratado fazer jus ao reajuste dos pre¢os unitarios que compdem as medi¢Bes subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Pm:POXIm/IO

Onde:
Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento; Po — Pre¢o unitario contratual;
Im— Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

lo - Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construcio, coluna
35 INCC — Edificagdes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nédo
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enseja reajuste ou corregao.

24.8 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido

devera ser entregue através do e-mail xxx, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

24.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que néo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacéo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.10 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orcamentéaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.11 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidira em todos 0s casos no mesmo percentual.

24.12 - Para atribuicdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatério.

24.13 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.14 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, o

CONTRATADO poderé aceitar, nas mesmas condi¢@es contratuais, e mediante termo aditivo:
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a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

NOTA EXPLICATIVA #14
Em caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, adotar a seguinte redacdo:
a) acréscimo de quantidades de servigos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo
ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 50% (cinquenta por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

24.16 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.15.

24.17 - Para efeito de observancia aos limites de altera¢fes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigac¢des, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas
no art. 82 da Lei n® 13.303/2016:

I. Adverténcia;

II. Multa Administrativa;

I1l.  Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

25.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:
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I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias Uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocagao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - N&o mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VIl - Incorrer em inexecucdo contratual total ou parcial;

VIl - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacéo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

X1 - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

X1l - Ter sofrido condenacdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

X1 - A execucdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacéo.
25.5 - Aimposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25.6 DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1- A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante.

25.6.2 - Areincidéncia da sancdo de adverténcia ensejaré a aplicacdo de penalidade de suspenséo pela
ION.

25.7 DA SANC;AO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
25.7.1 - A multa poderd ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

35



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

C) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucédo

parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo total.

f) Em decorréncia da interposicao de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitacdo em questdo

0) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa

correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitacdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questéo;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importard na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da intimacao,
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podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicdo
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias Uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.8 — DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

25.8.2 - A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscricdo cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar

com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporéaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporéria poderd ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serédo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extenséo dos seus efeitos para todos os

orgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8 - A sancdo de suspensao podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;
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B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.2 serdo impostas pelo Diretor
da &rea.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, ndo
terd carater compensatorio e a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar

eventuais perdas e danos.

2510 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de resciséo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo

contratual.

25.12 - A aplicacdo de qualquer sangdo serd antecedida de intimacdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Aointeressado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

25.14 A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir

da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

25.15 . Autuado o processo, o0 Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descricdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

Uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, cépia do relatério

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor

analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
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proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
Diretor da area para decisao final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias Uteis, a partir do seu recebimento, para interposicao de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

26 — DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicacao formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apds o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisério.

26.2 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

26.3 - A CONTRATADA é responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucéo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execucdo por 6rgdo da Administracao.
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26.4 - A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execug¢ao do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do cumprimento de tais

encargos.

26.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esté4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e 0 auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 - Aauséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a
imediata expedicdo de notificacdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacfes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢fes no prazo assinalado.

26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 26.8, seré expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 - DA SUBCONTRATACAO
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27.1 - SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no
termo de referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

NOTA EXPLICATIVA#15

Segundo o Acoérddo n° 2002/2005 — Plenario do TCU, a subcontratacdo deve ser dotada unicamente
quando necessaria para garantir a execucdo do contrato e desde que ndo atente contra os principios
constitucionais inerentes ao processo licitatério, e nem ofenda outros principios relacionados as
licitacOes, notadamente o da selecdo da proposta mais vantajosa para a estatal. Ressalte-se que €
vedada  asubcontratacdo integral em  contratos  administrativos, sendo  possivel
a subcontratacdo parcial quando ndao se mostrar viavel, sob a ética técnico-econdmica, a execucdo
integral do objeto por parte da contratada e desde que tenha havido autorizagdo formal do contratante
(Acdrdao n° 1334/2024). Nesse sentido, a subcontratacdo pode representar inclusive um fator de
ampliacdo da competicdo. Ha certas atividades dotadas de especializacdo, complexidade e
onerosidade diferenciada. Impor a sua execucao de modo necessario pelo préprio contratado pode
resultar na reducdo do universo de possiveis licitantes. Permitir a subcontratacdo em tais casos é
justificado pelas mesmas razdes que legitimam a participacdo de empresas em consorcio (Acérdao
2.021/2020, Plenério, rel. Min. Ana Arraes). Em determinadas contratacfes, 0s servi¢os que
compdem o orcamento sdo tdo especializados a ponto de ser uma pratica de mercado a
subcontratacdo. Desse modo, o estabelecimento do limite da subcontratacdo deve ser definido com
base no caso concreto, considerando a analise das praticas do mercado. A titulo sugestivo, indica-se
a fixacdo do limite de subcontratacdo de 30% do objeto contratado.

27.2 - Asubcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.
27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos

art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuard integral e solidariamente

responsavel perante a ION.

27.5 - Asubcontratacdo porventura realizada serd integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratacio de empresa ou consércio que tenha participado:

I - do procedimento licitatério do qual se originou a contratacao;

Il -direta ou indiretamente, da elaboracéo de projeto basico ou executivo.
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28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacio e a
execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DA MATRIZ DE RISCOS

29.1 - A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econébmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacao.

29.2 A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hip6teses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.

29.3 - A CONTRATADA nédo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos —
Anexo X.

30 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

30.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢Oes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitacdo, qualquer declaracgéo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

30.2 Como condicdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracéo (Anexo
X) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e

atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica.

NOTA EXPLICATIVA#16

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente seré exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e
servigos de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para compras e servi¢os, mesmo
que na forma de pregéo eletrénico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),

30.3 - A presente licitacdo poderd ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou
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por provocacdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

30.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotagGes dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Orcamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracgdo e execu¢do, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n° 6.496/1977, Lei Federal n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

30.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

30.5 - Ahomologacao do resultado desta licitacdo ndo importara direito a contratacao.

30.6 - E facultada 8 Comissdo Permanente de Licitacio ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originariamente da

proposta.

30.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes

formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

30.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissdo

Permanente de Licitacao.

30.9 - S&o os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo |

Anexo Il

Anexo 11

Anexo 1V

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII
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NOTA EXPLICATIVA #17

De acordo com o Art. 39, 83° e §84° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, integram o instrumento
convocatério como anexos, além de outros que se fizerem necessarios:

| - 0 Termo de Referéncia, o Anteprojeto, o Projeto Basico ou Executivo, conforme o caso;

11 - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos unitarios, quando for o caso;

111 - a minuta do contrato, quando houver;

1V - as especificagdes complementares e as normas de execugdo, quando for o caso;

V - as declaraces sobre a inexisténcia dos impedimentos constantes nos artigos 38 e 44 da Lei n° 13.303/2016.
No caso de obras ou servigos de engenharia, o instrumento convocatorio contera ainda:

VI - o cronograma de execucao, com as etapas necessarias a medicdo, ao monitoramento e ao

controle das obras;

VII - a exigéncia de que os licitantes apresentem, em suas propostas, a composicédo analitica do

percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais, discriminando

todas as parcelas que o compdem, exceto no caso da contratacdo integrada;

VIII - os documentos mencionados no art. 42, paragrafo primeiro, inc. |, da Lei n® 13.303/2016,

no caso das contrataces integradas e semi-integradas.

Niterai, de de 202X.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A XXX,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no

CPF sob 0 n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na Rua :
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° : daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa , resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Pulblica, em decorréncia
do resultado da LICITACAO n°_/ , realizada por meio do processo administrativo n.> __, que
se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION Decreto
Municipal n® 271/2025 e do instrumento convocatério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes

irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢Ges seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a execucdo de |

forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto seréa executado segundo o regime de
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ ( reais), discriminado

deacordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de XX (EXTENSO) ano(s)/meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

NOTA EXPLICATIVA #18
O prazo de vigéncia dos contratos ndo podera exceder o prazo de 5 anos, conforme estabelecido pelo Art. 71
da Lei n° 13.303/2016, salvo nos casos indicados nos incisos I e 1l do dispositivo citado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugio dos servicos sera de XX (EXTENSO) ano(s)/meses
contado(s) da data de publicacdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da

assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

NOTA EXPLICATIVA #19

No caso de servigos continuos, apenas havera prazo de vigéncia. A diferenciacdo de prazos apenas sera
aplicavel a servicos contratados por escopo, onde a vigéncia e a execucdo devem apresentar prazos distintos
conforme expde o art. 22, XI do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no érgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipéteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitag6es e Contratos da ION.
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PARAGRAFO QUINTO — Nas hipoteses em que néo se verificar nenhuma das condic@es previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execuc¢do, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagédo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condiges deste contrato, ou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emisséo das faturas dos servicos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo
X) e obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA- SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentagao.
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PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverd apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que n&o decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de or¢camentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor pre¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, gquando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medigdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.
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PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a declaracio de
recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacéo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacdo efetiva do

custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm=P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Preco unitério contratual;
Im — indice nacional de custo da construcdo (INDICE SETORIAL) mensal referente ao 12° més

contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcdo (INDICE SETORIAL) mensal referente ao més da data base

do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INDICE SETORIAL)

NOTA EXPLICATIVA #20
O indice setorial consta a titulo de exemplo, podendo ser alterado pela &rea demandante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correg&o.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.
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PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado através do e-mail xxx, € de
90 (noventa) dias, contados da publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor
do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil.

NOTA EXPLICATIVA #21
Em caso de servicos continuos, adicionar os seguintes paragrafos:

PARAGRAFO QUINTO - Antes da celebracio de termo aditivo ao contrato, deve ser verificada a proximidade
do periodo da concessdo do reajuste, hipétese em que o contratado devera ser consultado, caso antes ndo tenha
se manifestado, a respeito da sua intencdo em pleited-lo ou renuncia-lo, expressamente.

PARAGRAFO SEXTO - A celebracio de termos aditivos ou mesmo o recebimento de pagamentos sem
ressalvas quanto a intencdo da contratada de se aplicar o reajuste caracterizara renuncia tacita e preclusdo do
direito de pleitead-lo, salvo a existéncia de requerimento expresso anterior do contratado, por qualquer meio
idéneo.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,

comprovante de prestacdo de garantia da ordem de % ( por cento) — a ser prestada

em gualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida
apos a execucdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do

em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, ap6s a aceitacao definitiva da obra.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA,
a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual
diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacio das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que Ihe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacéo.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitages e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de

trés dias Uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o percentual  de % ( por

cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA deverd alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO:

NATUREZA DA DESPESA: FONTE:

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotacBes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.
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CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigac6es do CONTRATANTE:

1) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

I) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execugdo do presente contrato;

Il) exercer a gestdo e a fiscalizacdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigac6es da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacao vigente;
I1) atender todas as especificacfes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
I1l) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigaces assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacdo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execugdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de gquaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por sie POr Seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, 0s servi¢cos necessarios & correcdo e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter & regular execucao dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;
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XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem
como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao das

obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XI1I) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de

trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XI)  se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificaces dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execu¢do dos servicos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXII1 do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos executados, bem como sobre
0S equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceita¢do Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obriga¢do condicéo para a libera¢do dos pagamentos;
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XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodacao da fiscalizagao
do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢6es e encargos;

XXII)  registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungdo;

XXIII)  registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,

constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;
XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil;

XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,
da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo & denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administracdo Publica;

NOTA EXPLICATIVA #22

Nos termos do Art. 4° do Regulamento de Licita¢Bes e Contratos da ION, esta obrigacdo somente sera exigida
em contratos com a ION cujos limites em valor sejam de R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes) para obras e
servicos de engenharia e R$ 1.500.000,00 (um milh&o e quinhentos mil reais) para compras e servicos, mesmo
que na forma de pregéo eletrénico, e o prazo do contrato seja igual ou superior a 90 (noventa dias),
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XXVII)  Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizaré, na forma do Contrato, por todos
os 6nus, encargos e obrigacfes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com

material e mdo-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a unica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucdo
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo
como responsavel subsidiariob 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes 0 montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retencdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicatéria.

PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acg@es trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da

acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e seré pleiteado em

11
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processo administrativo ap6s o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA
O servico objeto deste contrato serda executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)

Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitacdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avengadas, nos
termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecuc¢do total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestdo e fiscalizagio da execucdo do servigo caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo préprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condicdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a Ihe
fornecer todos os dados, elementos, explicacOes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituicio e a atuacio da fiscalizagcio pelo CONTRATANTE néo
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucgdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo
todas as divergéncias ou ddvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servi¢os mencionados, determinando o que for necessério

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
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PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execuc¢do por 6rgao da Administracdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucdo de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessério;

h) InfiltracOes de qualquer espécie ou natureza;

i)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
13
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da execucdo do contrato, podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagéo do
cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagéo

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Est4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salérios; ou a reparti¢do das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia Gtil de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

f)  Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA ser4a obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedicao de notificacdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacOes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade

de adverténcia, na hip6tese de descumprimento total ou parcial destas obrigac¢fes no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO — No caso do item paréagrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias Uteis, para dar inicio ao procedimento de

rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacéo e

impedimento de contratar com a Administracéo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e manterd, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que serd preferencialmente eletrénico e estard vinculado & respectiva Anotacdo de Responsabilidade

Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n°® 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou
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documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificaces;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTS respectivas;

h) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorologico, quer por falhas em servicos de terceiros nao sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i) as consultas a Fiscalizagdo;

j) asrespostas as interpelac6es da Fiscalizacao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

I) outros fatos e observacdes gue, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il — pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagOes cabiveis a propoésito dos lancamentos da CONTRATADA,

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) asrestricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminacdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrdnicos, tais como
Boletim Diério, Livro de Ocorréncias Dirias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso

pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,
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desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecerd ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento do servico obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condicBes para emissdo da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicBes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizagdo, observados os critérios de qualidade estebelecido no processo de licitacdo e contratacéo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medicdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Seré elaborada memoria de célculo das
medicGes (elaboracdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da

sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de

InstalagBes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do serd acompanhada das respectivas
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memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se 0s percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragcdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informages como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugcdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cBes executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - No seréo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverd considerar este limitador em sua composicdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitacOes para alteragdo das velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execugdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias (Gteis, apos a medicio, entregaréa a
CONTRATADA o calculo da medicéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacio da medicdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos

trabalhos. Deverd ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas
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eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERAGCAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipéteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo, o0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supress@es resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducbes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensacdo entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hip6tese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa

da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
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Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacao de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap0s parecer circunstanciado de
comissao ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
nao superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissédo depois de decorrido o prazo

de observacdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacbes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigac@es trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela

CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
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contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N4o serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderdo autorizar a suspensdo da execucio
do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Poderéa ocorrer suspensdo da execuc¢do e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato poderé ser rescindido pela inexecucéo total ou parcial de suas clausulas e condig6es,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de LicitacGes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execugdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisao por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisao e apenas daquelas

que estiverem em condicdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no
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PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa @ CONTRATADA,
a mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucdo, ou qualquer
inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracéo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixag&o.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da &rea, na forma do art. 236, do Regulamento de LicitagOes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitacfes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servi¢o ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatdria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, nio podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar
da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uUteis. Em caso de ndo
recomposicdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participacdo em licitacio e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspens&o temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

22



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancio de suspenso leva a inclusio do licitante no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusio mencionada no item acima, os dados relativos
as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagio de qualquer sangio sera antecedida de intimac&o do
interessado que indicard a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado seréa garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificagao, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitird decisio motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sangéo ao contratado, devendo conter demonstracéo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que seré publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisao recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
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ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipéteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
gue mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo técnica, econémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diério Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e deverd atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatorio

e legislacéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessido ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATAGCAO

S6 serd admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de
referéncia, limitada a XX% (XXXX por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipétese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratacio néo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuard integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratacéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Termo de Referéncia.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo é responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
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a) o Edital e seus Anexos;
b) aProposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no
Diario Oficial do Municipio de Niter6i, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacio deve conter a identificacdo do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrupgdo previstas na legislacdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e
tratados internacionais anticorrup¢do dos quais o Brasil ¢é signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, sécios,
administradores e colaboradores, bem como exigir 0 seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou préatica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupcédo e/ou Politica Antissuborno e Corrupcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigaces previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

M ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato

ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e;

()] adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis
anticorrupcao, com o objetivo de prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus sdcios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
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PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitacdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

0] ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatério
pubico, licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

(i) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(iii) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para

participar de licitagcGes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogacGes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdémico

financeiro dos contratos celebrados com a administragédo publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgio e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este
contrato e conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicacdo das san¢Oes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de acdo com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento & Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacgdo dada pela Lei
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Federal n®13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo 0s casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informacgdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, 1l da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informacdes relativas ao objeto desta contratacdo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razédo da prestacéo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢Oes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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