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EDITAL DE DISPUTA FECHADA
N°21/2026
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1- INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no Processo n°
9900156228/2025, fard realizar no dia 06/08/26, as 14:30 horas, na Sala de Licita¢cdes da ION, Empresa
Publica criada pelo Decreto Municipal n°® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11°
andar, Centro, Niterdi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32104465/0001-89, licitagdo que adotara o critério
de julgamento de MENOR PREGCO GLOBAL, modo de disputa FECHADO SEM INVERSAO DE
FASES e regime de contratagio de EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, que se regera pela Lei
Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no

presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitag@o serd obrigatoriamente

precedida pela elaboragéo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.
1.3 - E vedada a execugio, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.4 - As retificacdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION
na internet € comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura
de prazo para apresentagdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua

elaboracéo.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagao por esses fatos, de acordo com o

Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
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endereco eletronico www.ion.niteroi.rj.gov.br,, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua

Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 9h as 16h, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretagao de

qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao

edital em até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei

13.303/16.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Cabera a Comissio de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias tuteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo € a contratagdo de empresa para construgdo de ponte e urbanizagdo, na
Rua Capitdo Jesus, no Largo da Batalha - Niteroi/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo

n°® 9900156228/2025 e de acordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico.

2.2 - Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, sao consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:
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ITEM cobiGo DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE QUANT. 50%
ESCORAMENTO DE VALA/CAVA ATE 4,00M DE PROFUNDIDADE, COM PRANCHOES
EM PECAS DE MADEIRA DE 32 DE 3"X9", CRAVACAOQ E RETIRADA DOS PRANCHOES
6.15 | 05.098.0002-A COM EQUIPAMENTOS. A MEDICAO DO SERVICO E FEITA PELA AREA M2 1.259,12 629,56
EFETIVAMENTE EM CONTATO COM OS PRANCHOES. CONSIDERA NDO A MADEIRA
REUTILIZADA 2 VEZES. FORNECIMENTO E COLOCACAQ 3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINGSO USINADO A QUENTE, IMPORTA DO
DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS
INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO O PREPARO
8.1 08.015.0068-A T 405,88 202,94
E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESPALHAMENTO, COMPACTACAO (VIDE FAMILIA
08.037) E O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA 26,69%-PERDAS (3%) + BDI DE

SERVICO SUBEMPREITADO (23%) 23%-BDI DE SERVICO SUBEMPREITADO

ESTRUTURA METALICA EMACO ESPECIAL, RESISTENTE A CORROSAO (ACO USI-
SAC, CORTEN), PARA TORRES DE ELEVADORES, ESCADAS, VIGAS E C OLUNAS DE
EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS, COMPOSTA DE PER FIS "I" OU "H",
10.13| 11.016.0030-A CANTOMEIRAS E CHAPAS, UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE PERDAS E KG 3.708,66 1.854,33
PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MON TAGEM 3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EP| 10%-PERDAS

POSTE DE ACO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 9,00M, SEM SAPATA.
FORNECIMENTO

16.3 21.003.0056-A UN 38,00 15,00

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 18 (dezoito) meses contados da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

3- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizacdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagao

orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5232
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.00

4- TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO ¢ regime de contratagio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contrata¢do é SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da Lei Federal

n° 13.303/2016.
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6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

o objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitacdo), pelos atos praticados pelo consoércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdao da documentagdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica, a
sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o disposto

na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, estes Gltimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitacdo, nem mediante a

participacdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragao do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto

licitatorio, até sua aceitacao definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituigado do Consoércio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das instituigdes ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente
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6.3 Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

6.4 Serao desclassificados(as):

I - As propostas com pregos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificacdo sumaria sem

oportunizar a negociagdo da proposta aos termos do edital;

I - manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumadria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
IIT - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de pregos que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;

6.5 - Nas licitacdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orcamento estimado pela ION, ou;

II — Valor do orgamento estimado pela ION.

6.6 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos global
ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e saldrios
do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatoério nao tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes coletivas

de trabalho vigentes.

6.7 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art. 56

da Lei n® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
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7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para
a execucao do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 ¢ s6 para obras e servigcos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidagdo;

Il - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacao), qualquer que seja sua forma de constituicao;

7.3. Aplica-se, também, a vedagao prevista no item anterior:

I - A contratagdo do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a participagio

dele em processos licitatérios, na condicdo de licitante;

II - A quem tenha relag@o de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagao;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais ¢ de Orgdios da Administragdo Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servicos Sociais Autonomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no dmbito dos érgdos e entidades da administra¢do publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituigdo ou complementagdo

a mesma.
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7.4 -E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacao;

I - de pessoajuridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do anteprojeto ou projeto

basico da licitacdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou sécio, neste ultimo caso quando a participagdo

superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 7.4 em licitagdo ou em execugdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacao indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos ¢ obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a

empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagdo.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma tnica proposta de pregos. Caso um licitante participe em mais

de uma proposta de precos, estas propostas nao serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitm 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econéomico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.
7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposigdes constantes dos
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artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragcdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal

n.° 2.849/2011.

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 18 (dezoito) meses contados da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execugdo do servigo serd de 12 (doze) meses contados da data de publicacdo da ordem
de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finaliza¢do. Caso a execug@o ndo seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo conclusdo

decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execu¢ao contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tnico, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.3 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢a maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a prorrogagao

da validade da proposta por igual prazo.
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8.5 — Na hipoétese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficarao

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e nao comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.7 — O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo e

nas condigdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac@o, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.

9- DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS
DOCUMENTOS HABILITACAO

9.1 - Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitagdo em 02 (dois)

envelopes, opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.

9.2 - As propostas com todos os seus anexos e os documentos de habilitagdo (envelopes A e
B), deverdo ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas
soltas, sem emendas, rasuras ou borrdes, contendo folha de rosto com a mesma indicacao da capa
e sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao ser numeradas em ordem crescente

e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um so lado.
9.3 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

9.4 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I- ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PRECOS
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EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO -
LIC N° 21/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION LICITACAO -
LIC N° 21/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.5 - O ENVELOPE “A” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco
em duas vias, a Planilha Or¢camentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta,

preenchidos, por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante,
devera informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentacdo da
proposta, em algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por

extenso, e ser devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

9.5.2 - A Planilha Or¢camentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més

de apresentacdo da proposta.

9.5.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com
mobilizacdes e desmobilizagdes de instalagdes provisdrias, limpeza final da obra, sinalizagao,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas
Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto

desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para pagamento adicional sera considerada.

9.5.4 - BDI nesta licitacao é de 23%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de

Composi¢ao Analitica do BDI.
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9.5.5 - Na planilha or¢amentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicao detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas
indiretas e/ou quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasiao da fixagao do

prego.

9.5.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servicos, obedecendo ao prazo previsto no
subitem 8.2, devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor

total, indicado més a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

9.5.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverao constar or¢ados em separado os insumos de mao
de obra e equipamentos, por serem parte dos servi¢os contratados, evitando-se a duplicidade de

sua previsao.

9.6 - O ENVELOPE B - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente
conter todos documentos exigidos na Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista,
Qualificacao Técnica, Qualificacao Economico-Financeira e Declaragao Relativa ao Trabalho de

Menores.
10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica sdo os seguintes:

10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) (Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢ao no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial),

no caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva

natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;
11
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b) documento de elei¢do dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou

poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos

representante(s) ndo constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de

designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizacao, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais,
e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a

atividade desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio, publico ou particular, quando a

licitagdo permitir a participagdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaragdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

11.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos

seguintes documentos:

11.1.1 - Prova de inscrigdao no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de

Pessoas Juridicas (CNPJ);

11.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver,

relativo ao domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio

ou sede do licitante com a apresentagao das seguintes certidoes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal ser4 efetuada por meio da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuigdo Previdenciaria e a

Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita

12
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Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral dél F:iz_enda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual serd feita por meio da apresentagao
da certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias
e servigos expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidao da Divida Ativa para fins de
Licitag¢ao expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria

de que o licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao
negativa ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e
certiddo da Divida Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso,
certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscri¢do

municipal,

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentagdo habilitatoria, a
comprovagdo da regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato

caso se sagre vencedora na licitagao.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis
para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de

eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativas.

11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administracao Publica.

11.1.9 - A ndo regularizagdo da documentacao no prazo estipulado implicard a decadéncia do

direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas em lei e Regulamento de
13
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Licitagdes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:
Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil ou
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA e/ou CAU, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que
comprove(m) que a licitante tenha executado, para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia
na execug¢do de obras referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto
licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo,
indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado
pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante

venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica € (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacdo do vinculo.

12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagio técnica, ambas serdo inabilitadas.
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12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverao estar

acompanhados de copia autenticada das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU, relativas

as obras atestadas.

12.1.3 - Declaragdo, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel técnico que acompanhard a execugdo dos servicos de que trata o objeto desta licitagdo. Esta

declaracio devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida

em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.

12.1.5 Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de funcionario visitarda o local das obras
acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente
nos custos de execugdo, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado

a Documentagdo de Habilitagdo. A visita saira da sede da ION.

12.1.6 A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que nao
utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou

financeiras que venham a onerar a Administragao.
13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balango Patrimonial ¢ Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil,
que comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substitui¢do das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta
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Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacdo vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagao da capacidade econdmico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substituicdo a publica¢do no Diario Oficial, serd aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstracdes contdbeis com o devido registro

na Junta Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragdo digital deverdo apresentar:

impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo

SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia autenticada da publicacdo em Diario Oficial

das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substitui¢do ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”™).

13.3 - Certiddes negativas de faléncias e recuperac¢do judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa

fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
16
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deverdo vir acompanhadas de declaragcdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os

distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes negativas de
faléncias e recuperagdo judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas em

até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizagao da Licitagao.

13.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribui¢do de processo de
recuperacdo judicial ou de pedido de homologacdo de recuperacao extrajudicial, caso seja comprovado,
no momento da entrega da documentacao exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi

aprovado ou homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdémico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte

formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do ultimo
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exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5,
deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura no
documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome e niimero de registro no Conselho Regional

de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do representante legal

do licitante.

13.7  Adicionalmente a comprovacao do indice exigido na forma do subitem 13.5, a contratante podera
exigir a demonstragdo de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacgao.

13.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 -DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1 - Declaracdo do licitante (Anexo VII) de que nao possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢ao Federal.

15 -DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado cdpia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
B

16.1 - Os documentos deverdo ser apresentados no original ou copia autenticada, salvo documentos cuja
autenticidade possa ser verificada na internet pela CPL. Os licitantes poderdo solicitar a autenticagdo por

18



waray PREFEITURA DE

""3‘ = INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR
semelhanca das copias dos documentos de habilitacdo, ao funcionario da ION, especialmente designado

para esse fim, em data anterior ao dia da realizacdo do certame, mediante apresentacdo dos documentos

originais.

16.2 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacao,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢ao ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licita¢do ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgdo expedidor.

16.3 - No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lei n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverao apresentar comprovagao de registro no 6rgao competente.
A documentagdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da INDNRC 107/2008

(Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.4 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o
balango de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado
por contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

16.5 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no érgéo competente.

16.6 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.7 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condic¢des relativas a habilitacao, previstas no Edital.

16.8 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteido ¢ a

idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

16.9 - Aprovada a documentacgdo de habilitagdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo

de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.

16.10 - A falta de manifestacdo imediata ¢ motivada da intengdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

19



waray PREFEITURA DE

@ n t = INFRAESTRUTURA
N | er0| EOBRAS |

B TEMPO DE AVANCAR
17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias

deste Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitacado justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos

procedimentos previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstracdo da exequibilidade dos pregos, ndo se admitira proposta que apresente
precos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos
insumos ¢ salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a adequacdo
do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execugdo do contrato, exceto quando se
referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela

ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispoe o art. 55, da Lei Federal n® 13.303/2016.
17.7 - Olicitante terd sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo II);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o Anexo II em outra forma que néo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o prego global estimado;

€) se o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no or¢amento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha
obtido colocagao superior, a ION iniciara etapa de negociagao, buscando condigdes mais vantajosas
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com o quem o apresentou.

17.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, permanecer acima do

orcamento estimado.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os precos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servicos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicacdes técnicas

especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.
18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacao de

Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licita¢Ges de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela ION, ou

II — valor do or¢amento estimado pela ION.
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19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar munidos
de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da empresa,

conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de Licitacdo.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participag@o do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante e,

em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.
19.3 - Entrega do Anexo VII - Declaraggo de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declarag@o de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo em
licitagdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer
Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal cujos efeitos ainda

vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitagdo consultard o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do Portal

Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condigao.

19.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Proposta de Precos (envelope A) e

Documentos de Habilitagdo (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacao relativa a Proposta de Precos, e sua apreciacao

e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;
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19.5.1 - Nesta etapa sera analisada a proposta de precos e o cronograma fisico-financeiro.
19.6 - A 1° Sessdo sera encerrada apos a leitura da classificagao final das propostas pela CPL.

19.7  -2%Sessdo - Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar,
e, na sequéncia, se ndo houver alteracdo na proposta e a mesma apresentar valor igual ou inferior ao
orgamento estimado para contratagdo, ocorrera a abertura do envelope B, contendo os documentos de

habilitagdo, os quais serdo rubricados pela CPL e pelos licitantes presentes.

19.7.1 - Quando o preg¢o do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orcamento estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de

classificagao.

19.7.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 19.7.1 e ndo for obtido valor igual ou inferior
ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitagdo desclassificara as propostas e
encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

19.7.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL procederd a abertura do envelope B, para analise pela
CPL dos documentos de habilitacdo e concederd 02 (dois) dias uteis para o licitante apresentar
Proposta de Preco acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo

com valores obtidos ap6s a negociacao.

19.7.4 - Neste ato, a CPL habilitard ou inabilitard a empresa melhor classificada; caso julgada

inabilitada sera observada a ordem de classificagdo para nova negociagao.

19.7.5 - Apos a habilitacao e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a CPL declarara a

empresa vencedora da licitagdo e encerrard a 2* Sessao, abrindo o prazo recursal.

19.7.6 - Ao final de cada sessdo publica serd lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.
20 -DOS RECURSOS
20.1 - A fase recursal sera tinica, ocorrendo ap6s o encerramento da fase de habilitacao.
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20.2 - Asrazdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir

da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

20.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara

imediatamente ap6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.2.

20.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.
20.3 - O recurso ndo serd conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:
I - fora do prazo;

II - por quem ndo seja legitimado;

III - apds exaurida a esfera administrativa.

204 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde

de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: protocolo@ion.niteroi.rj.br, em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

20.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.

20.5 - A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente protelatorio

ou quando se puder decidir de plano.

20.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
20.7 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo serd encaminhado ao Presidente para

deliberagdo quanto a adjudica¢do e homologacdo do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento

licitatorio.
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21 -DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e ap0s, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo
primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacao da licitagdo, nos termos do art. 75,

§ 2°, 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdao de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

21.3 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitacdo definitiva dos servigos.

21.3.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

214 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

21.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposic¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia no

prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificacéo.

21.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, I da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada deverd complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para

que seja mantido o percentual de de 3% (trés por cento), do valor do Contrato.

21.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original sera
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recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condigdes de conservagao e funcionamento. O prazo de garantia
de conservacdo das obras/servigos ou do funcionamento das instalagcdes sera de 90 (noventa) dias,
contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes. € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execu¢ao das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por seus

SuUCESSOores.

21.12 - A fiscalizag@o da execucdo das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a todas
as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da fiscalizagao,
inclusive inspegoes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo eximem o
Contratado de suas obriga¢des no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas especificacdes, nem
de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as vinculadas a qualidade dos
materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas pertinentes € em especial aquelas

expedidas pela ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigéo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servicos a serem executados e 0s riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federacao.

22.2 - As medigoes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos servigos, devendo estar de
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acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual

divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os critérios de

qualidade estabelecido no processo de licitacdo e contratagao.

22.3 - Asmedigdes dos servigos corresponderao aqueles efetivamente realizados, obedecendo o regime
de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados.

Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des com identificagdo dos locais da sua realizagao.

22.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apos a medigao, entregara ao Contratado o calculo

da medicdo, para fins de faturamento.
23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados pelo

adjudicatéario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medig¢des, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medigdes observarao o efetivo avango dos servigos e os
pagamentos serdo efetuados apds a regular liquidacao das despesas, nos termos da legislagdo em vigor,
condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execucdo dos servicos e observadas as demais
disposi¢oes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de erros e

observando o disposto na legislacdo citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de

30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentagao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS e

INSS de todos os empregados atuantes no servico.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado pela ION, podera o
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contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

P m=P oxlm/ Io

Onde:

Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento; Po

— Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da data

base do orcamento;

Ip - Indice nacional de custo da constru¢io (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna

35 INCC — Edifica¢des e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogacado de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

23.8 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena
de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido devera ser

entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

23.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.10 - Opagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades apuradas
em medi¢do, com base no custo unitario constante na planilha or¢amentaria com a incidéncia do BDI e

do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.11 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou

equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus pregos limitados aos indicados
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nos sistemas de or¢gamentacao de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido junto a

no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada, este

incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.12 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixacdo dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.13 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 23.10.

23.14 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados na

matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

23.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento)

do valor inicial atualizado do contrato.

23.16 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.15

23.17 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da Lei
Federal n°® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.
24 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

241 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditorio
¢ a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas no
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art. 82 da Lei n® 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
HI.  Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

24.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacgao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

Il - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizacdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugdo

24.3 - A san¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacdo.

24.5 - A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do LICITANTE.
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24.6- DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante.

24.6.2 - A reincidéncia da sang@o de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensio pela

ION.

24.7- DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
24.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servico
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as especificagdes

constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execuc¢ao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecug¢do parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.
f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, poderd ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questao;
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24.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e podera
ensejar a aplicacdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a

ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimag¢do, podendo
a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do do valor
original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo devido, o
contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

24.8 DA SANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1 Cabe a sancdo de suspensdo em razao de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado
dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros

24.8.2 - Asangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdao e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrigdo
cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com
a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

24.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente, desde
que justificado com base na gravidade da infracéo.

24.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apos a inclus@o mencionada no item acima, os dados relativos as sang¢des aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ¢ Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo

remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
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orgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterai.

24.8.8 - A sangdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
O Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

24.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo Diretor da

area.

24.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo terd carater
compensatorio e a sua cobranca nao isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar eventuais perdas e

danos.

24.10 - A aplicag@o de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo administrativa

do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

2411 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca

de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.
2412 - A aplicagdo de qualquer sancdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévi

24.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir da sua
notificacdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.1.

24.15 Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias uteis
para apresentag@o de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1 A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatério circunstanciado
emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o comprovante
de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor analisar
o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da proporcionalidade e
da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do processo, caso sejam aceitas as
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justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao Diretor da area para decisdo final.

24.15.4 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias tteis.
24.15.5 - A decis@o sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, a partir do seu recebimento, para interposicao de recurso hierarquico.

24.15.6 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo administrativo, a
multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando a ION autorizada a
descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

24.15.7 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.
25 —DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
25.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30 (trinta)
dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos o decurso
do prazo de observacao ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no prazo

maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execug@o do contrato.

25.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administracao.

25.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,

podendo 0 CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais encargos.

25.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados
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vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razado da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparti¢ao das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia 1util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no tltimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

25.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢ao Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre

que expirados os respectivos prazos de validade.

25.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 25.9 e 25.10 ensejara a
imediata expedi¢cdo de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao
de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de

descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

25.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9 - No caso do subitem 25.8, sera expedida notificagio a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias tuteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo tempordaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar

com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
26 - DA SUBCONTRATACAO

26.1 - So sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de
maior relevancia técnica.

26.2 - A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.
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26.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando

vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos

art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

26.4 - A subcontratag@o ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a [ON.

26.5 - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.6 - E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratacao;

IT - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.
27 -DO FORO

27.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

28 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitagdo, qualquer declaragdo falsa que nio corresponda a realidade dos fatos.

28.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

28.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotagdes dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orgamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execucdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n® 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n° 361/1991).

28.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
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28.4 - A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.
28.5 - E facultada & Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase

da licitagdo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta.

28.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissodes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacao.

28.8 - Sdo os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
Anexo | Projeto Béasico/Memorial Descritivo
Anexo II Planilhas
Anexo III Minuta de Contrato
Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro
Anexo V BDI
Anexo VI Formulario Informativo
Anexo VII Declaragao de Inexisténcia de Penalidade
Anexo VIII Declaracao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo [X Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF
Anexo X Matriz de Risco

Nitero1, 16 de julho de 2026.

Presidente da CPL

37



A
% INFRAESTRUTURA
W E OBRAS

DE NITEROI

MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° / 202x.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A .
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n° 987 — 11° andar — Centro — Niter6i/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n°® 0xx.7xx.8xx-
86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro , Cidade
_ e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA, representada
neste ato por ___, CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa , resolvem celebrar o presente

Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°21/2026, realizada por meio
do Processo Administrativo n.® 9900156228/2025, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016,
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION Decreto Municipal n° 15.302/2024 ¢ do instrumento
convocatoério, aplicando-se a este contrato suas disposicdes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas
clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a contratagdo de empresa, para construcao de ponte e urbanizagdo, na
Rua Capitdo Jesus, no Largo da Batalha - Niter6i/RJ na forma da proposta de precos e do instrumento
convocatorio.

PARAQRAF O UNICO: O objeto sera executado segundo o regime d¢ EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ N reais) discriminado de

acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro

apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 18 (dezoito) meses contados da celebragao do instrumento, conforme

artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servigos sera de 12 (doze) meses contados da data

de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam ¢ vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que néo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e de
vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nido puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogacdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condicdes deste contrato, ou que impeca a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emissio das faturas dos servicos realizados, aceitos e
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo 1V)

e obedecido o sistema de medig¢es previsto na CLAUSULA DECIMA- SEXTA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria & reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverad apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela

licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado
o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,

quando for o caso:

a) respectivas medicdes, faturas e notas fiscais;
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b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

c¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragdo de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢gamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n°® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo

de producao ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da constru¢do (INCC) mensal referente ao més da data base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou corre¢ao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.
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PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do orgao
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do

Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nido podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds

sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugio contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposigoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, 0o CONTRATANTE se
utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposigao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do

Regulamento de Licitacdes ¢ Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
42



ey PREFEITURA DE
£ 165

ﬁ!' [S) = INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR
trés dias uteis, o valor da cau¢do para que seja mantido o percentual de 3% (por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realiza¢do do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orcamentaria:
PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5232

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.00

EMPENHO:;

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;

III) exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
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II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as

condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a correcao e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;
VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execugdo dos servigos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) seresponsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos
os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de

trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XII) se responsabilizar integralmente pela iluminago, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ¢ demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;
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XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execu¢do dos servigos pelo cumprimento das Normas

de Segurancga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢ao
Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servi¢os ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execuc¢do dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XVIII) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XIX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizacao

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;
XX) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXI) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissdo/fungao;

XXII) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcacdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,

constante do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;
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XXIII) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXIV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da
Lei Federal n® 8.213/1991;

XXV) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo
tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a
dentincia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos praticados contra a

Administracao Publica;

XXVI) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por for¢a da execucdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificag@o da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova

retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente ser4 liberada com o transito em julgado da decisdo de improcedéncia
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dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipoteses no paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (2 que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avencadas, nos termos
do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagido da execugio do servigo caberdo ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitacdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigdo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE néo exime
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a CONTRATADA de manter fiscalizacdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execugdo

das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a

regularizagdo das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverio ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscalizac¢ao ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera a8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda

e qualquer fatura, a apresentacdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela

respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA,

as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfeigdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servicos;
c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apos o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;
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e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados na

execucao de obras e/ou servicos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

1)Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do

cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos

empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio
da percep¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia 1util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unifo e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedi¢@o de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplica¢do da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato seré rescindido.
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PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao
contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

c¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas ¢ prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTs respectivas;

1)os periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorolédgico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

j)as consultas a Fiscalizagdo;

k) as respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo;

1) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacio:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

50



waray PREFEITURA DE

[
% = INFRAESTRUTURA
£Niteron
DE NITEROI
TEMPO DE AVANGAR
b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e

cronogramas;
c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos ¢ sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, orgdos publicos ou autonomos, poderdao ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo obedecerd a

previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medicao:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execu¢@o dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas € 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos

servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagao,

observados os critérios de qualidade estabelecido no processo de licitacdo e contratagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderio aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execucdo por prego unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medigoes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢ao sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicao previstos no Resumo do Dossi€ Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados

para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consonancia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execucdo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local” durante
a execucdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informa¢des como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir
de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigo do item de transporte dever indicar a origem, o destino, o percurso

¢ 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteracdes nas velocidades de transportes,
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apos a realizag@o da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a

mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes
para alteragao das velocidades de transporte, apds a realizacdo da licitagdo, no caso de impedimento a
execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da

elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medi¢do ¢ do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizacdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continua¢do dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art.
189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a
celebracdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de

responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81 da Lein®13.303/2016, as redugdes ou supressodes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apds sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipotese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigco (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de

observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedigio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicGes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer

elemento da obra/servigcos executados;
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e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,

inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serfio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

nao comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior podero autorizar a suspensio da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensao da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.
PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugio e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condi¢des,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecucao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos ndo

executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condigdes de aceitacdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

c) pagamento do custo de desmobilizacao, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infra¢do contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragao

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e
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a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensdo temporéria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

¢) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislag@o pertinente; pela execu¢do em desacordo com as especificagdes
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao parcial;

e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar da

intimag@o, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
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recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo

recomposicdo no prazo devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensido temporaria da participagio em licitagdo ¢ impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apoés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sangodes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos

para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobrancga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade
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da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangio sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificag¢do, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagdo
ou nao da san¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cis@o ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital,
a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da
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alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Didrio Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatdrio

e legislagéo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo ou

a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio ¢é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO: A subcontratagio sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagédo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e¢ das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugao

do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipdteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Termo de Referéncia.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo X do Termo de Referéncia.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no Didrio

Oficial do Municipio de Niter6i, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislacao brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes ¢
tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis

Anticorrupcdo”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
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administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

\

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

(D nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar

negocios ilicitamente e

(1) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das leis
anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de

dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério pubico, licitagdo publica ou

contrato dela decorrente;

(i1) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(111) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(1v) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em

lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e
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(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico financeiro dos

contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢io e suas
regulamentagdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto € com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicagdo das san¢des administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de a¢do com vistas
a responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n® 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, I da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratagdo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestagao de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa reniincia a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
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E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢cdes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenc¢a das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitagao realizada a
EMPrESaA. .. e ——————— , inscrita no CNPJ sob o
[ LT , designara em suas relagdes com a ION, conforme matéria, os
seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),..........cceeeeeieeiiiiieennn.n....(sOcCiO/diretor/pr
(o Te N r=To (o] ) PP PPEUPT PP (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
3 R , inscrito no CPF sob 0 Noiiiiiii e ,
residente... ... Telefone(S)i....uvvvuiieerereeeieeeeeeee.
Emaili .

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracado devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO: ... (nome),
FESIAENTE. .. Telefone(s):.....cccevveeeveeiiinnnnee
........................................ Emaili..ccooi v, INSCIITO DO
CREAsoboN® ... Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por forca do futuro
CONTRATO.

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na
parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do
licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissao
Permanente de Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto €, apos
a lavratura da Ata final.

65



PREFEITURA DE

T _
’="1‘ INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

ANEXO VII

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° XXX/2026.

............................................................................................... ,jinscrita no

L0 N o LR , por intermédio de seu representante legal
(oI =) IS 11 - ) I PP PPPPPPIPN , portador (a) da Carteira de
Identidade N .......coooniiiie e €edoCPFN® i, , DECLARA ,

para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido
pela Lei n°® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observacgao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIl - MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigao), sediada
(enderego completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3°da
Lei Complementar n°® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigao), sediada
(enderegco completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagado instaurada pela ION, na modalidade de Licitagao N° xx/2026, que nao
foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
: de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuracao autenticada ou com o original para que se proceda a
autenticagéo).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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