PREFEITURA DE

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

TERMO DE REFERENCIA

EXECUGAO DO CENTRO DE FORMAGAO E QUALIFICACAO DA GUARDA
MUNICIPAL DE NITEROI, RJ

NITEROI - RJ
2026



ey, PREFEITUR/

$Niteron

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

Sumario

1. CONDICOES GERAIS ..ot 4
2. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO.......cccceeeeennn.. 5
3. CANTEIRO DE OBRAS. ...t e e e e e eeanns 6
4. SERVICOS AUXILIARES ..... .ot 8
5. FUNDAGOES ... ..ot e 8
6. ESTRUTURAS ...t e e e e e e e e e e e eeaanns 8
7. MOVIMENTO DE TERRA . ...t e e 8
8. MESO E SUPERESTRUTURAS ...t 9
9. ALVENARIAS E DIVISORIAS ... 9
10.  REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS......cocovvoeveeeeeeeeeeenn. 9
11.  ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS .....co.ovviiriirieecieeeneeonn. 10
12. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
ME C ANIC AS . et e e e e e e e e e e e e eaaans 10
13.  BANCAS, LOUCAS E METAIS ... 10
T4, COBERTURA . ... e eaaaas 11
15, INCENDIO ... e e et 12
16. SERVICOS COMPLEMENTARES........coo e 12
17, PAISAGISMO......ooe e e 12
18. PISTA DE ATLETISMO ... 13
19.  CAMPO DE GRAMA SINTETICA ... 13
20. URBANIZACAO ...ttt 13
21, LIMPEZA . ...t 13
22. PROJETOS EXECUTIVOS ...t 14
23. NOVA GALERIA DE DRENAGEM .......cooiiiiiiicceee e 14
24.  DISPOSICOES GERAIS ... 15
25.  APRESENTACAO DOS PRODUTOS - PROJETO.....coicoieeeeeeeeeeaen 15
26.  PROPOSTA TECNICA. ..., 16

27. RESPONSABILIDADE TECNICA .....cocoiiioieeeeeeeeeeeeeeee e, 16



28.
29.
30.
31.

PREFEITURA DE

TEMPO DE AVANCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PRAZO ... 16
PADROES DE APRESENTACGCAO ......ooviiiiiiiieieeceeeeee e 16
EQUIPE TECNICA MINIMA ........cooiiiiieiieeieieieceeee et 19

ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS ..o 19



INFRAESTRUTURA
1 & E OBRAS
DE NITEROI

1. CONDIGOES GERAIS

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo a contratagcdo de Empresa
de Engenharia para elaboragédo de “PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUCAO DE
OBRA PARA EXECUCAO DO CENTRO DE FORMACAO E QUALIFICACAO DA
GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI, RJ", e estabelece as condi¢ées técnicas minimas
a serem obedecidas na elaboragéo do projeto e execugao das obras.

Os Projetos Executivos deverao ser desenvolvidos pela empresa contratada
para atender a execugdo da obra do centro de formagéo e qualificagdo da guarda
municipal de Niterdi, que visa atender as demandas do funcionamento interno,
trazendo mais recursos para todos os funcionarios que atuam nesse setor, de acordo
com o Projeto Basico.

Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela P.M.N., sem que
haja perda da qualidade dos servigos.

Os materiais deverao atender qualidade, que confira os servigos e condicoes
de torna-los aceitaveis, a fim de garantir vida util satisfatoria.

Completam as presentes especificagdes, no que couber, as normas técnicas
da ABNT, o cédigo de obras do Municipio, as normas das companhias e
concessionarias de servigos publicos, do corpo de bombeiros e dos demais érgéos
competentes, conforme o caso.

AMBITO DO PROJETO - O local onde sera realizado as intervengoes, se
encontra na Rodovia Presidente Craveiro Lopes, tendo uma boa localizagao
geografica dentro do Municipio, visando atender em todos os aspectos.

ESCOPO DOS SERVICOS - Os Projetos Executivos deverdo ser
desenvolvidos para atender a execucao da obra do centro de formacgao e qualificacédo
da guarda municipal, e mais especificamente, a atender a demanda da populagao de
Niterdi, de acordo com o Projeto Basico.

A obra compreende a execugao dos servigos, de acordo com o projeto basico,
e detalhados no executivo pela empresa contratada.
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2. SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

Devera ser realizado limite de plasticidade, limite de liquidez e analise
granulométrica sem sedimentagao (peneiramento).

Devera ser realizada compactagao de solo, energia proctor normal.

Devera ser utilizado indice suporte California, por 1 ponto, compactagao com
energia proctor normal.

Devera ser realizada sondagem manual, com trado cavadeira, por metro linear
ou fracao.

Devera ser realizado controle tecnoldgico de obras em concreto armado
considerando apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e
capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de resisténcia a
compressao aos 3, 7 e 28 dias e “Slump test”, medido por m*® de concreto colocado
nas formas.

Devera ser realizado controle tecnologico de obras, considerando apenas o
controle das armaduras, constando de coleta de corpos de prova, transporte até 50km,
ensaio de dobramento e de tracdo simples, medido por tonelada de ago
geometricamente necessario.

Devera ser realizada determinacao da deformacdo de pavimentos com o
auxilio da viga Benkelmann, por ponto para a viga Benkelmann.

Devera ser realizada sondagem a percussao, em terreno comum, com ensaio
de penetracéo, diametro de 10", com deslocamento dentro do canteiro e instalacédo da
sonda em cada furo.

Devera ser realizado preparo manual de terreno, compreendendo acerto,
raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material
excedente.

Devera ser realizada mobilizagao e desmobilizagdo de equipamento e
equipe de sondagem e perfuragéo a percussao, com transporte de 101 a 200km.
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Devera ser realizada locagao de obra com aparelho topografico sobre cerca
de marcacio, com constru¢cao desta e sua pré-locagao e o fornecimento do material
e tendo por medicao o perimetro a construir.

Deveréo ser realizados projetos executivos e consultoria de todo o escopo do
projeto basico, podendo ser necessaria a contratagao de projetos complementares a
obra.

Devera ser realizado sondagem SPT e Rotativa, suficiente para analise do
solo das estacas da ciclovia e implantagdo da drenagem.

3. CANTEIRO DE OBRAS

Deverao ser utilizados tapumes de vedacdo ou protecdo executado com
telhas trapezoidais de aco galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de
utilizacdo, com engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético
na face externa e interna.

Devera ser realizado aluguel de container (médulo metalico icavel) para
escritorio, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e
2,50m de altura, composto de chapas de agco com nervuras trapezoidais, isolamento
termoacustico no forro, chassis reforcados e piso em compensado naval, com
instalagdes elétricas.

Devera ser realizado aluguel de container (médulo metalico i¢avel), para
escritorio com WC, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de ago com nervuras
trapezoidais, isolamento termoacustico no forro, chassis reforcados e piso em
compensado naval, com instalacbes elétricas e hidrossanitarias, suprido de
acessorios, 1 vaso sanitario e 1 lavatério.

Devera ser realizado aluguel de container (médulo metalico i¢avel), para
sanitario-vestiario, medindo aproximadamente 2,30m de largura, 6,00m de
comprimento e 2,50m de altura, composto de chapas de agco com nervuras
trapezoidais, isolamento termoacustico no forro, chassis reforcados e piso em
compensado naval, com instalacbes elétricas e hidrossanitarias, suprido de
acessorios, 2 vasos sanitarios, 1 lavatorio, 1 mictério e 4 chuveiros.
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Devera ser executado galpao aberto para oficinas e depdsitos de canteiro de
obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto
onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno.

Devera ser fornecida, colocada e retirada cerca protetora de borda de vala ou
obra, com tela plastica na cor laranja ou amarela, considerando 2 vezes de utilizagao,
com apoios.

Serao ligados provisoriamente ponto de agua, esgoto e energia elétrica,
necessarias ao andamento da obra.

Devera ser executada entrada de servigo aérea, em média tensao (15kV),
para 45kVA, com medigao, poste e todos os materiais elétricos necessarios.

Devera ser fornecida e colocada placa de identificagdo de obra publica, com
pintura e suportes de madeira, com dizeres alusivos ao projeto, de acordo com o
modelo fornecido pela P.M.N. a ser afixada em local frontal a obra e em posicéo de
destaque.

Devera ser executa barragem de bloqueio de obra na via publica, de acordo
com a resolucado da Prefeitura, compreendendo fornecimento, colocagao e pintura
dos suportes de madeira com reaproveitamento do conjunto 40 (quarenta) vezes.

Deverao ser fornecidas e colocadas placas de sinalizagcdo preventiva para
obra na via publica, de acordo com a resolugao da Prefeitura, com fornecimento e
pintura da placa e dos suportes de madeira.

Deverao ser fornecidos cones de sinalizagao, altura de 750mm.

Deverao ser fornecidos sinalizadores eletrénicos (aluguel) a led bidirecional
(pisca alerta) para adaptagéo em cones, cavaletes e barreiras.

Deverao ser executados servicos de pare e siga para sinalizacdo de obra,
com operador de transito.
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4, SERVICOS AUXILIARES

Devera ser realizado a locagao de andaime para realizagao dos servigos em
altura para a execugao da obra vertical.

5. FUNDAGOES

Devera ser realizado execugao de estaca justaposta com didametro de 200mm
para altura de até 5,00m.

6. ESTRUTURAS

A fundacgao sera executada com blocos de concreto armado com dimensdes
de 0,80m x 0,80m.

7. MOVIMENTO DE TERRA

O processo a ser adotado na escavacao sera realizado com retroescavadeira
respeitando o projeto executivo aprovado pela CONTRATANTE atingindo a cota
indicada, e logo apds sera feito a regularizagao e a limpeza do fundo.

Apos a escavacgao, todo o material sera depositado no bota-fora licenciado e
o reaterro sera realizado com material reaproveitado disponibilizado pela ION
preenchendo todo vazio e compactado.

As operagbes dos servicos de reaterro compreendem a descarga,
espalhamento, homogeneizagdo, conveniente umedecimento e compactacao,
conforme previsto no projeto executivo.
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Junto as estruturas de concreto, os reaterros somente poderao ser
executados depois do decorrido o prazo previsto para o desenvolvimento da sua
resisténcia indicado no projeto.

8. MESO E SUPERESTRUTURAS

Os blocos de fundacgao deverao ser executados com “ferros de arranque” para
realizagao dos pilares em concreto armado com dimensdes de 0,15m x 0,50m, sendo
respeitado toda etapa de concretagem e as especificagbes mencionadas em projeto.

A laje sera executada com a concretagem no local, sendo escorada por escoras
telescopaveis ou torres de carga respeitando o processo de cura do concreto.

9. ALVENARIAS E DIVISORIAS

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados com as
dimensdes de 10 x 20 x 20 assentes com argamassa de cimento e saibro. Seréo
realizadas também o aperto de alvenaria para finalizagdo e acabamento junto a laje.

As divisorias dos sanitarios serdo em granito cinza corumba com 2cm de espessura.

10. REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E TETOS

Devera ser realizado embogo com argamassa de cimento e areia.

Deveréao ser realizados peitoril de marmore branco nacional com dimensdes de 2 x
18cm.

Deveréo ser executados contrapiso em concreto magro.

Deveréao ser executados paredes com ceramica com medidas de 32x57.
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Deverao ser piso ceramico e rodapé em porcelanato com dimensdes de
60x60.

Para melhor acessibilidade, serdo executados piso tatil alerta e direcional.

As portas deverao receber pintura de tinta sintética alquidica de uso geral e
as paredes com tinta latex semibrilhante.

A fachada tera ACM para identificacdo do centro de qualificagdo da Guarda
Municipal.

11. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

Devera ser utilizada porta de madeira com dimensdes de 0,80 x 2,10 e 0,90 x
2,10 PNE.

Na parte de urbanizagdo, sera executado um guarda corpo com 1,50 de
comprimento e 1,20m de altura para garantir a segurancga.

As janelas serdo de aluminio anodizado tipo Maxim-ar

Sera instalado uma porta de ferro para o depdsito dos Guardas.

12. INSTALACOES ELETRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS E
MECANICAS

Devera ser executada toda a parte elétrica para a instalacdo do Centro de
Qualificagcao dos Guardas Municipais, respeitando todas as normas e procedimentos
da NBR 5410

13. BANCAS, LOUCAS E METAIS

Devera ser executado banca de granito cinza corumba,com 2cm de
espessura.
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Devera ser executado banca seca de granito cinza corumba, com 2cm de
espessura.

Devera ser executado espelho ou chapim em granito cinza corumba,
espessura de 2cm.

Devera ser executado mictério de louca branca com sifao integrado.
Devera ser executado bacia sanitaria de louca branca, com caixa acoplada.

Devera ser executado bacia sanitaria de louca branca, convencional,
conforme ABNT nbr 9050.

Devera ser executado cuba de louca branca, de embutir, padrao médio luxo

Devera ser executado barra de apoio em ago inoxidavel aisi 304, tubo de
1.1/4"

Devera ser executado duchinha manual, com registro de pressao 1/2"
cromado, rabicho cromado.

Devera ser executado porta papel higiénico em plastico abs.

Devera ser executado porta-toalhas de papel em plastico abs.

Devera ser executado saboneteira em plastico abs, para sabonete liquido.
Devera ser executado chuveiro plastico, branco, inclusive braco.

Devera ser executado torneira para pia ou tanque,1158 ou similar de
1/2"x18cm aproximadamente, em metal cromado.

Devera ser executado torneira para cozinha, com misturador, tipo parede, com
arejador e tubo movel.

14. COBERTURA

A estrutura metalica tera uma geometria baseada em uma forma eliptica
tridimensional, com um design arrojado, leve, com uma estética diferenciada. As
trelicas curvas elipticas interligadas por contraventamentos horizontais e verticais,
sendo revestida com uma cobertura com um sistema moderno fabricada sob medida
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com uma barreira de vapor e espessura de 60mm. Devera ser respeitado as normas
técnicas NRB 8800 / NBR 6120 / NBR 14762.

15. INCENDIO

Devera ser executada toda a parte INCENDIO para a instalagéo do Centro de
Qualificagao dos Guardas Municipais, respeitando todas as normas e procedimentos
da NBR 13714.

16. SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser executado abrigo para botijdes de gas de 45kg.

Devera ser executado instalacdo de fogao a gas

Devera ser executado Letra de ago inox para identificacéo

Devera ser fornecido e colocado banco para jardim em magaranduba

Devera ser executado mapa tatil em acrilico

17. PAISAGISMO

Devera ser executada uma area verde com grama do tipo batatais sobre terra
preta e plantio de arvores e arbustos.
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18. PISTA DE ATLETISMO

Devera ser executado uma pista de atletismo esportiva destinada a pratica de
corridas em formato oval sendo em material sintético em manta pré-fabricada sendo
compostas de particulas de borracha e granulos de espuma com demarcagdes com
tinta especial resistente a intempéries, sobre base de Concreto Asfaltico. Toda a base
para a execucao de concreto asfaltico, devera ser executada com uma base e sub-
base conforme respeitado no projeto executivo.

19. CAMPO DE GRAMA SINTETICA

O Campo em grama sintética sera executado para incentivar o esporte, sendo
uma estrutura esportiva para a pratica de futebol society e outras atividades
recreativas, oferecendo alta durabilidade, baixa manutencdo e uso continuo em
diferentes condigdes climaticas. O sistema construtivo envolve infraestrutura
adequada para garantir drenagem eficiente, conforto e desempenho esportivo.

20. URBANIZAGAO

A urbanizagao sera em pavimento intertravado que consiste na implantagao
de um sistema de revestimento modular flexivel, composto por blocos de concreto pré-
moldados com altura de 6cm sobre pd de pedra tendo uma alta durabilidade e
resisténcia de 35mpa, facilidade na manutengéo e reposi¢ao das pegas.

21. LIMPEZA

No final da obra, sera realizada toda a limpeza para a entrega final.
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22. PROJETOS EXECUTIVOS

Devera ser elaborado todo o projeto executivo, subsidiando a execugao das
obras inseridas no escopo apresentado neste termo de referéncia. Os projetos
executivos abrangem, em linhas gerais, as seguintes atividades e seus
desmembramentos em subatividades:

- Projeto de Arquitetura

- Projeto de Estrutural

- Projeto de instalagdo Elétrica

- Projeto de esgotamento sanitario
- Projeto de instalagao Hidraulica

- Projeto de Incéndio

- Projeto de Urbanizacao

- Projeto de Sistema de Drenagem

- Sondagens e Ensaios

23. NOVA GALERIA DE DRENAGEM

O sistema de drenagem constitui em conjuntos de dispositivos necessarios
para o escoamento subterrdneo das aguas pluviais e protecdo da obra em questao.
Dentre os dispositivos de drenagem, serao utilizados Meio fios de concreto, Tubos de
Concreto PA-1, Canaletas de concreto armado e outros conforme especificado no
projeto.
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24. DISPOSIGOES GERAIS

Os servigos constantes neste memorial sdo isolados e sem complexidade
técnica de gerenciamento e execugao.

Os servigos serao executados na forma da lei n® 13.303, de 30 de junho de
2016.

A medicdo sera mensal e o faturamento proporcional aos servigos
executados.

Fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra serdo completos.

Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na falta destes
procedimentos que se foram necessarios na forma da lei.

Todas as despesas com mao de obra, equipamentos, ferramentas, materiais
e servigos, ou providéncias que sejam necessarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

25. APRESENTAGAO DOS PRODUTOS - PROJETO

Os produtos elaborados em fungdo dos servigos propostos serao
apresentados em desenhos AutoCAD no formato A0/A1. Os relatérios e memoarias de
calculo serao elaborados em formato A4 em Word e/ou Excel. Os documentos serao
encaminhados via Guia de Remessa de Documentos - GRD em arquivos magnéticos
através de um sistema de gerenciamento de projetos.
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26. PROPOSTA TECNICA

As empresas interessadas deverao apresentar proposta técnica compativel
com o objeto e especificagdes técnicas do presente projeto basico. Utilizando os itens
e quantitativos apresentados na planilha orcamentaria em que pese a liberdade
técnica do profissional. Podendo ser desclassificada em acordo com os parametros
do Art.59, IIl §§3°,4° e 5°, da Lei 14.133.

27. RESPONSABILIDADE TECNICA

O recolhimento das Anotag¢des de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA/RJ, ficard a cargo do Contratado, sendo indispensavel e obrigatéria a
apresentacao na ocasiao da entrega dos projetos.

28. PRAZO

Prevemos o prazo para realizagdo do projeto em até 12 meses, contado a
partir da emissdo da ordem de servico e recebimento dos dados necessarios em
cronograma a ser ajustado com a Empresa ou Consércio Construtor.

29. PADROES DE APRESENTAGAO

O volume deve conter a seguinte estrutura:
a) Indice
b) Apresentagéao:
= [dentificacdo da Empresa;

= [dentificacdo da PMN;
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= |dentificacdo do Projeto;

» Dados Contratuais (numero, data assinatura e da ordem de servigo, prazo
contratual). Os projetos deverao ser elaborados e apresentados de forma precisa e
completa, limpa e clara e deverao conter todos os elementos necessarios para a
perfeita compreensao e entendimento das solu¢gdes adotadas.

c) Apresentacdo Grafica e Formato: os desenhos deverdo obedecer aos seguintes
padroes:

» Modelo de Prancha A1 (regra geral para todos os projetos);

= Os textos deverao ser de tamanho A4 com formatagao segundo as normas da ABNT,
letra Arial 12, espaco 1. A impressao devera ser feita em impressora minima de
300DPI.

d) Arquivos digitalizados: os estudos e desenhos deverao ser entregues da seguinte
forma:

* Em arquivos dwg e em arquivos tipo PDF. Os arquivos com saida em dwg poderao
ser elaborados em outros aplicativos;

» Gravados em CD (duas copias);
* As planilhas em .xIs ou aplicativo similar;

» O material necessario para a compreensao do projeto devera ser editado de forma
que seja perfeitamente legivel em impressao monocromatica. Os arquivos deverao ter
a seguinte organizagao no CD: - Pasta com o nome da obra; - Subpasta por tipo de
projeto: a nomenclatura dos arquivos devera obedecer a seguinte estrutura: cédigo do
arquivo_N° prancha_conteudo resumido; exemplo: TOPOG_01_Trecho XX.
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NOME DO PROJETO CODIGO NUMERAGAO
Projeto Geomeétrico GEOM 01/X%
Projeto de Drenagem DREM 01/XX
Projeto de Pavimentacao PAVIM 01/XX
Projeto de Urbanismo URBAN 01/XX
Projeto de Sinalizacdo SIN 01/XX
Projeto de Reforgco Estrutural | ESTR 01/XX
COrgamento ORCAM X
Planilha de Composicdo de | PLANI X
Precos Unitarios
Memorial Descritivo MEMO X

Obs.: XX representa o numero da ultima prancha do projeto. Os arquivos ndo
deverao ser entregues compactados (ZIP, etc.). Os arquivos tipo dwg deverao conter
0 arquivo das penas utilizadas, prefixos dos nomes dos layers e a codificacdo da
tabela acima, facilitando a compatibilizagcao dos projetos. A simbologia e os padrdes
de desenho serao fornecidos pela PMN, inclusive o0 modelo do carimbo.

e) Padrdes de Desenho: a simbologia e os padrdes de desenho serao fornecidos pela

PMN, inclusive o modelo do carimbo.

f) Volume de entrega: os volumes de entrega deverao ser montados em capas duras,

conforme padréao fornecido pela PMN, com a seguinte ordem:

* Folha titulo;

* Ficha tecnica;

= indice;

» Mapa de Situagao;

* Projeto de Geometria;
* Projeto de Drenagem;

* Projeto de Pavimentacgao;
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= Orcamento;
» Planilhas de Composicao de Pregos Unitarios.

O Memorial Descritivo devera ser entregue em volume encadernado com
espiral e capa padronizada pela PMN.

30. EQUIPE TECNICA MIiNIMA

A empresa vencedora da licitacido deve ter em seu quadro de funcionarios
equipe técnica minima para a elaboragao dos projetos conforme descrito abaixo:

DISCRIMINAGCAO

Engenheiro Civil Coordenador Geral /
Arquiteto

Engenheiro Civil Senior / Arquiteto
Senior

Desenhista / Cadista

31. ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

A fiscalizacdo do servico sera feita pela Comissdo de Analise,
Acompanhamento e Fiscalizacgdo da PMN, a quem cabera o fornecimento dos
elementos para o desenvolvimento dos servigos, o recebimento dos servigcos e a
aprovagao dos servigos realizados.
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