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CONTRATO N° 54/2026
PREGAO 90017/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, QUE
ENTRE S| CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI — ION, COMO CONTRATANTE E
MONOBLOCO CONSTRUGCAO LTDA, COMO CONTRATADA.

A A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa
Publica, criada pelo Decreto n° 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n° 987
— 11° andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste

ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,

|
I (oravante denominada simplesmente 10N, daqui em diante denominada

CONTRATANTE,e a sociedade empresaria, MONOBLOCO CONSTRUCAO
LTDA, situada na Rua Visconde de Sepetiba, n® 935 sala 1009, Bairro Centro, Cidade
Niter6i e inscrita no CNPJ sob o n.° 10.858.543/0001-06, daqui por diante

denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu socio, Fernando Dark

Lessa Junior, | NEEE—
N cloravante  denominada

simplesmente  CONTRATADA, conforme atos constitutivos da empresa, resolvem
celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo Administrativo
9900004157/2024 mediante Pregdo Eletréonico n° 90017/2026, que se regera pelas
normas da Lei n® 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo que dispde o Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar Federal n°® 123/2006 e Decreto
Municipal n°® 15.302/2024 além das demais disposic¢des legais aplicaveis, pelos preceitos
de direito privado, pelo disposto no edital de licitagcdo e seus anexos bem como pelas

clausulas e condi¢Bes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato € a contratacdo de empresa especializada para
construcéo de acesso na Teixeira de Freitas e reforma na escadaria da Travessa Santa
Cristina, localizada no bairro do Fonseca, na cidade de Niter6i/RJ, em conformidade
com as especificacbes do projeto basico, do edital de licitacdo e de seus anexos.

PARAGRAFO UNIC'O: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVICOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora ndo transcritos, o detalhamento contido
nos Anexos do EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO N° 90017/2026; bem

como a proposta da contratada.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigacdes da ION, além de outras descritas no Projeto Basico:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as Clausulas e os termos de sua Proposta;
b) Exercer a fiscalizacdo dos servicos por empregados especialmente designados, na
forma prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de

LicitagOes e Contratos da ION, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no

curso da execugéao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e

condicdes estabelecidas no Projeto Basico e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informac¢des e demais elementos que possuir
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pertinentes aexecuc¢ao do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando 0s que
estiverem fora dasespecificacdes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena de

responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execucao do Contrato, em
especial, a aplicacdo de sancOes, alteracdes, reequilibrio econémico-financeiro e

repactuacao de precos;
h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestacdo de
servicos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as exigéncias

legais contratuais, incluindo a comprovacéao;

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou encargos

gue néao forem utilizados na execugao dos servigos;

j) Assegurar 0s recursos or¢camentarios e financeiros para custear a prestacdo dos
Servicos;

k) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
I) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigagbes contratuais da CONTRATADA, que deverd promover o0s devidos

procedimentos de aplicacdo das medidas cabiveis;

CLAUSULA QUARTA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Projeto Basico, a:

b. Conduzir o objeto de acordo com o projeto basico e sua proposta técnica, bem como
de acordo com as normas aprovadas para sua execucao, em estrita obediéncia as leis

vigentes;
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c. Obedecer as normas de Projeto de Execucdo do Servico da ION, tomando delas

expresso conhecimento;
d. Responder pelos servicos que executar, na forma da lei;

e. Prover os servicos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos

os niveis de trabalho, devidamente aprovado pela ION;

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos

em virtude de Lei,com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite definitivo;

g. comparecer, sempre que a ION solicitar, aos seus escritdrios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar
esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocacgao
deverd ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

h. Atender a todas as solicitacdes de natureza técnica, bem como os métodos de
inspecao e controle realizados pela ION, assim como fornecer todos os dados e
esclarecimentos solicitados em razao da execucao do objeto;

i. Manter a ION informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os

pormenores dos servi¢os contratados;

J. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execugédo constantes deste Contrato,
cabendo aa ION, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua execucéo e de

aplicar as penalidades cabiveis, sem que & CONTRATADA assista direito a indenizacao;

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritério, a fim de alojar o pessoal técnico da

Fiscalizac&do da ION;

I.  Substituir qualqguer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e

oito) horas, sempreque solicitado pela ION;
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m. Prestar, sem 6nus para a ION, 0s servicos necessarios a correcao e revisao de falhas

ou defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;

n. Submeter a prévia aprovacao da ION qualquer alteracdo de sua equipe de trabalho;

0. Apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execucdo da obra, em nome do Responsavel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

p. Na execucdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser
gerados da totalidade das atividades necessarias a implementacéo da obra em questao
devera seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao de
residuos da construcéo civil da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, bem

como discriminados no Projeto Basico (anexo ).

g. Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizard& as Memorias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificacdo de

adequacao da solucao adotada;

r. A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicdo a
respectiva memoaria de calculo, na qual devera constar a indicacéo dos locais precisos da
execucdo do objeto e das dimensdesde cada parte ou trecho do item medido,

preferencialmente através de croqui;

S. A medigbes serdo realizadas com base no que fora efetivamente realizado
pela

CONTRATADA.

t. A CONTRATADA deverd se responsabilizar por todos os 06nus, encargos e
obrigacdes comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com
material e mao de obra necesséarios a completa realizacdodo escopo desta contratacao,

até seu aceite definitivo;
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u. A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n® 8.213/91, bem como as demais
normas referentes a  acessibilidade previstas no Decreto Federal n.
5.296/2004;

v. A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos
como condi¢do a assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da

contratacao;

w. A CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo & propriedade da

ION, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;

X. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a ION ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execuc¢éo do contrato, ndo excluida ou reduzida
essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da

execucao por 6rgao da Administracao;

y. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacdo e execucao dos servicos

apresentados em projeto e memoriais descritivos;

z. Todas as éareas danificadas por ocasido do servico deverdo ser recompostas,

mantendo-se as caracteristicas originais;

aa.Objetivando-se a execucdo em seu aspecto total, cabera a CONTRATADA a execucao
de todo e qualquer servico inerente ao objeto em questdo, desde que 0 mesmo esteja
citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos, Especificacdes

Técnicas e Planilhas Orgamentarias;

bb. Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta

contratacdo no projeto basico (anexo I);

cc.Os servicos deverdo ser executadas em conformidade com as determinacfes das
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Normas Brasileiras da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

dd. A contratada promovera por sua conta a cobertura através de seguro, dos riscos
a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem, na execucéo do
objeto deste Projeto Basico, devendo reparar e indenizar danos de qualquer natureza
causados a A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION ou
a terceiros, provenientes da acdo ou omissdo sua ou de seus prepostos, na

execucado dos servigos contratados ou delas decorrentes;

ee. A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0S Servicos;

ff. Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene e
seguranca do trabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantacdo na obra.
Este profissional se responsabilizarda em conjunto com a CONTRATADA pelo

cumprimento das normas estabelecidaspela NR-18;

gg. Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa
Contratada e identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos

relagcdo dos mesmos para autorizagéo de entrada nas dependéncias da ION;

hh. O servigo devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto habilitado
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho de Arquitetura
e Urbanismo — CAU,;

ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecdo individual e
coletiva, e/ou materiais indispensaveis para promover a seguranca e o transito de
usuarios, funcionarios e colaboradores da A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION;

j]. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/bddfd4da-7da3-4c07-ac16-73ebea5255ae.

Assinado eletronicamente por MONOBLOCO CONSTRUCAO LTDA, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

kk. Observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa

contratante.

CLAUSULA QUINTA — DA FISCALIZACAO

E facultado a ION exercer ampla fiscalizacdo sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a
CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer
fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o desenvolvimento

de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscaliza¢do da ION ndo eximira a CONTRATADA de sua

total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera um
DIARIO com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante

e pela Fiscalizagéo da ION, no qual serédo obrigatoriamente registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
c) asconsultas a Fiscalizagéo;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o0 cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) asrespostas as interpelacdes da Fiscalizacao;
g) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a servico;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.
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Il — Pela Fiscalizacéo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento do servico, tendo em vista 0s projetos,
especificacoes,
prazos e cronogramas;

c) asobservacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricbes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos
ou do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminacao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos

de fiscalizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao final do servico, o Diario referido sera transferido
a propriedade da ION.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalizacdo obedecera além dos critérios descritos
nesta clausula, a todos os ditames do Projeto Basico destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 11 (onze) meses contados da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execuc¢ao do servi¢o sera de 05 (cinco) meses
contados da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a

contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se o
limite previsto no art. 71 da Lei n°® 13.303/2016, desde que a proposta da CONTRATADA
seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.
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PARAGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado ndo acarretard, por si sO, a
resolucéo do ajuste, continuando as partescontratualmente obrigadas até que se opere 0
aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as
partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no art.
186. do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION. Ocorrendo impedimento,
paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem da ION, o prazo de execucdo sera
automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de interrupgéo

no processo administrativo.

PARAGRAFO QUINTO - A prorrogacéo de prazo por culpa da CONTRATADA impedira

gue o periodo acrescido a execuc¢do do contrato seja considerado para fins de reajuste.

PARAGRAFO SEXTO - A prorrogacdo do prazo ndo importard em majoracéo do valor
contratual, que se manterd inalterado sendo quando verificado o desequilibrio econédmico-
financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias

incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execu¢do do ajustado.

PARAGRAFO SETIMO - a vigéncia seréa estabelecida conforme a concluséo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execu¢ao nao seja
concluida dentro do prazo originalmente previsto, 0 contrato sera automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

PARAGRADO OITAVO - Na hipétese de a ndo conclus&o do objeto ser atribuida a culpa
do contratado, este sera constituido em mora e estara sujeito as san¢des administrativas
aplicaveis. Alternativamente, a Administracdo poderd optar pela extincdo do contrato,
adotando as medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da execucao
contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo unico, do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da ION.

10
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CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato € de R$ 482.542,74 (quatrocentos e oitenta e dois
mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) discriminado de
acordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O preco ajustado no item anterior desta Clausula inclui o lucro
e todos os custos dos servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se a
CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que nao prevista textualmente neste
Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressdo ou
inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou

municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execucdo do presente contrato correrdo
a conta das seguintes dotacdes orcamentarias, para o corrente exercicio de 2026, assim

classificados:

Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.5237
Fonte de Recursos: 2.704.00

Elemento de despesa: 4.4.90.51.00

Nota de Empenho: 336/2026

CLAUSULA OITAVA — REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do
or¢camento, consoante previsto no art. 81, 87° da Lei n°® 13.303/2016, bem como nos Arts.
191 a 196 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da ION, podera a contratada fazer
jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacdo efetiva do custo de

producédo ou dos insumos utilizados na consecucéo do objeto contratual:
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Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construcdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir da
data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e
ainda ndo pago. E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo
CONTRATADO e pagas pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem

culpa do CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO QUINTO - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias
consecutivos, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente, para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil; O pedido devera ser

entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice(s) de
reajustamento, o contratante pagard ao contratado a importancia calculada pela
tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo-logo seja(m)

divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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CLAUSULA NONA — RESPONSABILIDADE TECNICA

Os servicos objeto deste Contrato seréo executados sob a direcdo e responsabilidade
técnica do seguinte profissional: Yvan Fattori Pimenta, engenheiro civil, portador da
carteira de identidade n° 811061850-D CREA/RJ, que ficardo autorizados a representar

a CONTRATADA em suas relacdes com a ION, em matéria do servico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros
indicados nesta clausula como Responsaveis Técnicos na direcao dos trabalhos e no local
das obras ou dos servicos até seu final. A substituicdo dos Responséaveis Técnicos podera
ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitacao ficara a

exclusivo critério da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverdo figurar
como tal na ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, de que trata a Clausula

Décima, Paragrafo Décimo Terceiro deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA — MEDICAO, FATURAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro do servico,
através de medicdo mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente da
CONTRATADA em até 30 (trinta) dias, ap0s a apresentacdo da nota, e aceite dos servicos

medidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execucéo da parcela do servico
de engenharia acompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos exigidos
como condi¢cdo ao pagamento (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta

Clausula). Ao adimplemento sera dado recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por
culpa exclusiva da ION, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M e juros
moratdrios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles pagos

em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo feitos mediante desconto de 2%
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(dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”. Nao correrdo juros e

atualizacdo durante o periodo de suspensdo mencionado no item 10.7.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorréncia da execugio do
servico objeto deste Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancéaria
indicada pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicacdo de outra conta somente

guando justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO QUARTO - Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a Fiscalizag&o,
de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecera a programagédo do que devera ser
executado no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma fisico-financeiro

contratual e as necessidades do servico.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final de cada periodo, a Fiscalizag&o procedera a verificagéo
do avanco da implantacdo e do cumprimento das metas minimas do cronograma fisico-

financeiro contratual.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA fara a emisséo da medi¢&o/fatura dos servicos
realizados e dos fornecimentos de materiais e equipamentos considerados aceitos pela
Fiscalizacdo, observando o cronograma fisico-financeiro contratual, cujos percentuais

limitardo os valores dos servigcos medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Os servicos relativos a administracdo local da servigos ser&o

pagos com o mesmo percentual de execucao dos servigos, quando das medigdes.

PARAGRAFO OITAVO - De posse da documentacéo apresentada pela CONTRATADA,
a Comissao de Fiscalizagdo atestara, a documentacéo e a qualidade do objeto contratado,

a partir de quando seré possivel a realizagdo do pagamento.

PARAGRAFO NONO - A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA em
relacdo a medicao realizada, ou em relagdo ao contetdo da documentacdo apresentada
(ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula) importara em

suspensao da contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros e/ou atualizacéo
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PARAGRAFO DECIMO - No caso da ndo concordancia com apenas parte da medi¢éo, a
Fiscalizagdo liberard o valor n&o controvertido, notificando a CONTRATADA para

providéncias quanto as pendéncias do restante da medicao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A ION n#o se responsabilizara pelo pagamento de
medi¢cbes de servicos executados em quantidades superiores as fixadas na Estimativa
Orcamentaria, salvo quando expressamente determinadas pela Fiscalizacao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Toda fatura fard mencéo especifica & medicéo na

gual a mesma se baseia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberacdo do primeiro pagamento ficara
condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas as etapas dos
servicos de engenharia/obras executados ficara condicionados a apresentacdo dos
seguintes documentos:

I) Paratodos os casos de obras, bem como para os servigcos de engenharia que
possuirem mao de obra alocada a disposicdo da ION, em suas dependéncias ou fora
dela:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias

executadas no periodo,que devera ser apresentada até o quinto dia util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratacdo, conforme preconizado no
paragrafo 5° doart. 31, da Lei n® 8.212/91,
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d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentacdo de seus

empregados, que podera ser feita por meio de declaracdo emitida pela CONTRATADA;

e) Prova de Anotacdo nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que sera feita apenas no inicio da contratacdo, como condi¢do ao primeiro
pagamento, tornando-se necesséria a repeticdo desta prova apenas no caso de

substituicdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaracdo das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social e a

outras Entidades e Fundos por FPAS; e

Il) Para os demais servicos de engenharia que pdo possuirem mao de obra
alocada a
disposicédo da ION:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A auséncia de qualquer dos documentos exigidos para
a realizacao dos pagamentos, conforme itens | e Il do Paragrafo Décimo Quarto desta
Clausula, impedira a obtencao do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverdo ser reapresentadas como
condicdo a obtencdo do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de
Tributos Federais e Contribui¢cdes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela Secretaria
de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii) Certidao
comprobatéria da regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS, emitida pela
Caixa Econémica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

II) A auséncia dos documentos indispensaveis a configuracdo do adimplemento
ensejara a notificacdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o

cumprimento destas obrigacdes, bem como para a apresentacédo de defesa prévia.
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1) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa pela
CONTRATADA, sera aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos

referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacao da penalidade de suspensao prevista

no Paragrafo Terceiro da Clausula Décima Terceira deste Contrato, bem como no Art. 230

do Regulamento de Licitagcées e Contratos da ION.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, e sé sera processada apds a aceitacao provisoria da

obra/servico de engenharia.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A ION podera utilizar os créditos da CONTRATADA
para efetuar os pagamentos dos salérios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias
devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de
aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, |, da IN/SLTI/MP
2/2008, com redacédo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando néo for possivel a realizacao
dos pagamentos diretamente pela ION.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta clausula
ficardo autuados no processo administrativo referente a contratacdo, bem como no
processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n°
14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das modalidades
previstas no art. 70, 81° da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da

assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés
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por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 8 1° da Lei
Federal n°® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execucédo satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras

contratacoes, salvo apds sua liberacéao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

I. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;

Il. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,

IIl. Prejuizos diretos causados a CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucédo do contrato;

IV. Obrigac¢des previdenciarias e trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera
presta-lo na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servigo”, com clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagdes

previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO- Se da contratacdo resultar a transferéncia da posse direta de
bens da ION a CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milh&o de
reais), sera exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes
coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracdo de Bens e Mercadorias,
Responsabilidade Civil de Operacdes, Responsabilidade Civil do Empregador,
Equipamentos Estacionarios e Moveis, cuja cobertura alcangara o valor total dos bens

entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apds o recebimento
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definitivo do objeto, cabendo & CONTRATADA formular tal solicitacao.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia que n&o for prestada em dinheiro devera ser firmada
com prazo de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no minimo, 180

(cento e oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as alteracdes de valor
e/lou de prazo efetuadas no contrato importardo na necessidade de reforco e/ou
prorrogagdo da garantia prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta

responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser descontados
da garantia, seu valor original serd recomposto no prazo de até 72 (setenta e duas) horas,

sob pena de multa e/ou de rescisdo administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia
autorizard a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo de
10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta substituird o

blogueio.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo anterior
ndo gerara direito a nenhum tipo de compensacao financeira a CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juizo

as perdas e danos que ndo puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacéo em raz&o das caracteristicas técnicas do objeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - S6 ser& admitida a subcontratacio de partes do objeto que
contemplem os servi¢os definidos no Projeto Basico, limitada a 30% (trinta por cento) do

valor contratado, ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A subcontratacéo sera admitida mediante prévia autorizacéo
da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO TERCEIRO — Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipdtese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO QUARTO - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da

CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO QUINTO - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucdo dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem
prejuizo daresponsabilidade civil ou criminal que Ihe couber, as penalidades seguintes:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a

ION por prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sang&o administrativa deve ser determinada de acordo com

a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do
caput desta clausula, serdo impostas pelo Diretor responsavel, da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspensio temporéria do direito de licitar e impedimento
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de contratar com a ION, previstos na alinea “c” caput desta clausula, sera imposta pelo

Diretor Presidente desta Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput desta

hY

clausula, sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas obrigacdes

acessorias, observando o que segue:

i) corresponderd ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a

gravidade da infracdo e proporcionalmente as parcelas ndo executadas;

i) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor de sua proposta, em caso de

recusa injustificada a assinar o Contrato.

iii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver

sido inicialmente imposta;

iv) O somatério das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por
cento)

do valor do contrato ou do empenho;

v) podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

vi) ndo tem carater compensatoério, ndo se confundindo, portanto, com as multas por
atraso, com a multa resciséria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que
poderdo ser aplicadascumulativamente a multa administrativa.

vii) A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo
terd carater compensatoério e a sua cobranca ndo isentara a LICITANTE da obrigacéo de

indenizar eventuais perdas e danos.

viii) A aplicacdo de penalidade néo exclui a possibilidade de inabilitagéo ou de rescisédo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditério e a defesa prévia.
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PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar, prevista na alinea “c” do caput desta clausula, sera aplicada

conforme Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das
infracBes contratuais retro mencionadas, ndo importara em renuncia, por parte da ION, da
faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao interesse

publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacGes
contratuais sujeitard a CONTRATADA a multa de mora por dia util gue exceder ao prazo
estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servi¢co ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratdria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra,
do servi¢co ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacao, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas
liquidas e certas, ficando a ION autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e caso
estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda, quando
for o caso, cobréa-las judicialmente, servindo para tanto, o instrumento contratual como

titulo executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimac&o do interessado devera indicar o prazo e o local para a

apresentacao de defesa.

PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10

(dez) dias uteis.
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PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Sera emitida decis&o conclusiva sobre a aplicacéo
ou ndo da sancao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida
motivacdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato ser&o
somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos

percentuais maximos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administracdo publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser

rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecucdo total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisao

com as consequéncias cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo contratual podera ocorrer por:

| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitacbes
e

Contratos da ION;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que
seja vantajoso a ION;

[l - Deciséo judicial ou arbitral.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratacdo, sendo

assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditério e ampla defesa.
PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisdo ocorrer por interesse exclusivo da ION,

sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver

sofrido.
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PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo por ato unilateral da ION, quando justificada no
descumprimento de obrigacdes contratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a
aplicacdo de multa rescisoria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o
saldo reajustado do contrato, bem como a execucdo da garantia contratual e/ou a

utilizacdo dos créditos decorrentes do proprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenizacéo suplementar
em juizo se ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor da multa
rescisoria aplicada, conforme autorizacdo contida no art. 416, paragrafo Unico, in fine, do
Cddigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO - Caso a operacéo da ION destinataria da prestacdo objeto deste
contrato seja transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessoées, 0
presente contrato poderd ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha
gualquer direito a indenizacdo ou compensacédo, mediante denuncia por escrito com 30

(trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORCA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obrigacdes, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forca maior, devera comunicar
o fato de imediato a Fiscalizacdo da ION e ratificar por escrito a comunicacao, informando

os efeitos danosos do evento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior,
ficardo suspensas tanto as obrigacées que a CONTRATADA ficar impedida de cumprir,

guanto a obrigacdo de a ION remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA sera responsavel por todos os 6nus e obrigacbes concernentes as

legislag@es fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a incidir
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sobre o presente Contrato, 0s quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACAO CONTRATUAL

Desde que nao se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por acordo
entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de LicitacGes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por
preco unitario”, “empreitada por prego global’, “contratacdo por tarefa”, “empreitada
integral” e “contratagdo semi-integrada” somente poderao ser alterados nos casos € na
forma admitida nos artigos 42, 81°, IV, e 81 da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execugdo seja a “contratacéo
integrada” ndo serdo passiveis de alteragcédo, exceto quando esta possibilidade estiver
expressamente prevista em sua matriz de riscos, e nao decorrer de eventos
supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada, conforme 88° do art.
81 da Lei n° 13.303/2016.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteracdo do contrato
para a inclusdo de itens novos, estes serdo definidos com base nos precos da tabela
EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente vigentes a época da
estimativa orcamentaria, considerando-se em sua cotacéo os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bem como a taxa de BDI especificada no orgamento-
base da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice

contratualmente previsto.
PARAGRAFO QUARTO - Em néo sendo possivel identificar o preco pelo método definido

no item anterior, a ION aplicarA ao preco apurado o desconto ofertado pela

CONTRATADA, sem atualizac¢ao financeira.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execuc¢do do contrato tenha acarretado,
guando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em

face da ION, que ndo comportarem cobranca amigavel, serdo cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que |he for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio,
dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e honorérios de

advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valorem litigio.

CLAUSULA DECIMA NONA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos seréo resolvidos conforme disposto na Lei n® 13.303, de 30 de junho

de 2016, bem como pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA — DA ACEITACAO PROVISORIA E DEFINITIVA DO OBJETO

Executado o contrato, 0 seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do

Regulamento de Licitagdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisério em

razao da natureza do servico.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato
nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita

execucao do Contrato.
PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo adjudicatario,
0 processamento da aceitacdo provisoria ou definitiva devera ficar concluido no prazo de

30 dias uteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato,
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ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo

acompanhamento da execucao por orgao da Administracao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a

gualquer tempo, exigir a comprovacao do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em
relacdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que, em razao da percep¢do com habitualidade, devam integrar os salérios; ou a
reparticdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de

cada mésseguinte ao vencimento ou nha forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;
C) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuic6es e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certid&o
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou
Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN), queabrange,
inclusive, as contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art.
11, daLein®8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, assim como
a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre que expirados 0s respectivos

prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a correcdo das informacgdes contidas nos
comprovantes de recolhimento de tributos e contribuicdes sociais serdo verificadas pelo
setor responsavel da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;

PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos
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trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a

responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos
itens

21.5 e 21.6 ensejara a imediata expedicado de notificacdo a CONTRATADA, assinalando
0 prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para
eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de descumprimento total ou

parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera

rescindido.

21.10. PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera
expedida notificacdo a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05
(cinco) dias

Uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade
de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DISPOSICOES FINAIS

O atraso, tolerancia ou omissao por parte da ION no exercicio de quaisquer direitos que
Ihe assistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados como

novacgao ou rendnciaa tais direitos, podendo a ION exercita-los a qualquer tempo.
Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificacdes, folhas de
célculos etc., elaborados pela CONTRATADA serdo propriedade da ION e neles néo

devera constar qualquer declaracdo que limite este direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou

ceder a terceiros quaisquer dados, documentagdo preparada ou recebida para a
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execucao das obras/servicos de engenharia, dar entrevistas faladas ou escritas, salvo

com prévia e formal autorizacdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara todos os documentos
necessarios para que seu pessoal possa executar legalmente o0s servicos especificados

neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ION n&o sera responsavel por quaisquer danos ou prejuizos
gue a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos, causar a terceiros
em virtude da execucdo das obras/servicos de que cuida este contrato. Em qualquer
hipotese, a CONTRATADA sera, sempre, a Unica e exclusiva responsavel pelo seu

ressarcimento.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA PUBLICACAO

O extrato desta contratacdo serd publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de

mera publicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrdnico da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Ap6s a publicacdo no Diario Oficial, devera ser observado o
disposto na Deliberagdo TCE-RJ n. 3112/2020 para o envio das informac¢des nos casos

exigidos.
CLAUSULA _VIGESIMA _TERCEIRA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E
ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislacédo
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429, de 02
de junho de 1992) e a Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos,
assim como todas as convencgdes e tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o
Brasil é signatario, denominadas em conjunto “Leis Anticorrupgcédo”, e se comprometem a
observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios, administradores e colaboradores,

bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que

29

Assinado eletronicamente por MONOBLOCO CONSTRUCAO LTDA, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/bddfd4da-7da3-4c07-ac16-73ebea5255ae.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

tiver conhecimento, sobre qualquer atividade ou prética que suspeite ou efetivamente
constitua um indicio ou uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupcao e/ou Politica

Antissuborno e Corrupcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos
direitos e obrigacdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas

disposicoes:

m nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras
pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,

influenciar ato ou deciséo ou direcionar negocios ilicitamente e;

()] adotar as melhores praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento das
leis anticorrup¢do, com o objetivo de prevenir atos de corrupc¢édo, fraude, praticas ilicitas
ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros

por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitacbes e contratos licitatorios, as partes

declaram que:
Q) nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento

licitatorio pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

(i) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio

de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(iii) nao criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para

participar de licitagbes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) nao obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento,
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de modificacdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragcdo publica,
sem autorizacdo em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou nos respectivos

instrumentos contratuais; e

(V) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econémico

financeiro dos contratos celebrados com a administracao publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgéo e
suas regulamentacoes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas
no contexto e com ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de
processo administrativo especifico e/ou com deciséo judicial condenatéria em segunda
instancia, sera considerado uma infragdo grave a este contrato e conferiri a parte inocente
o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicacdo das sancdes
administrativas porventura cabiveis, bem como 0 ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n°
12.846, de 1° de agosto de 2013.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redac¢éo dada
pela Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a
privacidade uma da outra, comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os
dados pessoais fornecidos uma da outra, em funcdo deste contrato, salvo os casos em

gue sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais informacdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta
autorizada a realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no
art. 10°, Il da LGPD, que trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessatr,
avaliar, modificar, transferir e comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer
informacgdes relativas ao objeto desta contratagdo, onde, referido tratamento de dados

sera realizado unicamente em raz&o da prestagéo de servicos.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA~- MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo VI.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a

CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VI.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- FORO

Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes elegem
o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, com renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condicfes e clausulas estabelecidas neste

contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme, em
presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, 22 de julho de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Fernando Dark Lessa Junior
Sécio
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