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1 - INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no
processo administrativo n° 9900128380/2025, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste
edital, sera realizada no modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratacio EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que adotara o critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais
disposigoes legais aplicaveis ¢ do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e
interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagdes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio, site da ION
www.ion.niteroi.rj.gov.br reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a modificagdo ndo alterar a formulag@o das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo serd obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.5 - Asretificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes, obrigardo
a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION na
internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura
de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua

elaboracao.
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1.6 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagao por esses fatos, de acordo com

0 Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Coépia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletronico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
Visconde de Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 9h as 16h, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacao de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16 no seguinte enderego: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.

1.9.1 - Cabera a Comissio de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitacdo ¢ a contratagdo de empresa para Obra de Drenagem e
Pavimentagdo da Estrada da Fazendinha, Sapé, na Regido de Pendotiba, no Municipio de
Nitero6i/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo n°. 9900128380/2025 ¢ de

acordo com as especificagdes constantes no Projeto Bésico.
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2.2 — Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas

parcelas de maior relevancia técnica:
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2.3 - O prazo de vigéncia do contrato é de 18 (dezoito) meses contado(s) da celebracao do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

2.4 - O prazo de execucao do servico sera de 15 (quinze) meses contado(s) da data de
publicagdo da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia serd estabelecida conforme a conclusdao do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execu¢do nao
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipotese de a ndo conclusao do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este serad
constituido em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias
para assegurar a continuidade da execucdo contratual, conforme previsto no Artigo 185,

paragrafo tnico, do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de durag@o do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art.

186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,

contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e
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Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagcdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorrogacao da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classificacdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, 0s
Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 —O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)
dias da convocacao e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.

2.8.1 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado & empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato
no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condic¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos
atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitacdo.
3- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagéo

orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5237
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE: 1.704.02

4- TIPO DE LICITACAO
4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de

disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratagio d¢e EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.
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5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da

Lei Federal n° 13.303/2016.

5.2 - Serdo desclassificados(as):

I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumadria sem
oportunizar a negociacdo da proposta aos termos do edital;

I manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumaria sem oportunizar ao licitante a
demonstracdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;

III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;

5.3 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela ION, ou;

I —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 —Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade

do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
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6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Serd admitida a participacdo de empresas em regime de consodrcio, obedecidas as seguintes
regras:

6.2.1 - Asempresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consoércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber ¢ dar quitagdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consércio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitacdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira ¢ a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, estes Ultimos na proporc¢ao da respectiva participacdo no consoércio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A institui¢do, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos

os documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duracdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusio do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constitui¢ao do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienagdo de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgao competente.
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6.2.6 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.3 - E permitida a participagdo de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equaliza¢do dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representagdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nio sera permitida a participagao de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o0 44 € so para obras e servigos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidacao;

I - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituicdo;

7.2 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I- A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participacdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;
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II - A quem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagao;

c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administra¢do Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdonomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da administracdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou

complementac¢do a mesma.

7.3 - E vedada também a participagio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagao;

I - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitagao;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 7.3 em licitagdo ou em execugdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizagdo, supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso
da licitacdo.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente poderd apresentar uma tnica proposta de pregcos. Caso um licitante participe em

mais de uma proposta de pregos, estas propostas nao serdo levadas em consideragao e serdo rejeitadas.
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7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123,

de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢cdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria

Municipal n.° 2.849/2011

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 30 (trinta) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

8.2 - O prazo de execucao da obra sera de 15 (quinze) meses contado(s) da data de publicacao da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, ¢ persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorrogagdo da validade da proposta por igual prazo.
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8.5 -Na hipotese da ION nio assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo
liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da
convocacgdo e nao comparecendo decaira o direito a contratagao.

8.6.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado no assinar o termo de contrato no prazo
e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitaggo.

9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 A presente licitacdo serd realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art.
66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos licitantes
preceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitagdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitacdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 ap6s a conclusdo da fase recursal se iniciard a fase de

julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo os documentos de habilitacdo e a proposta em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.
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10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informacdes:

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 22/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO - LIC N° 22/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualifica¢do

Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Or¢amentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentacdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Or¢camentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacdo da proposta.

10.7.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servicos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes e
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,

materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos ¢
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indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras ¢ necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para

pagamento adicional ser4 considerada.

10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitacao ¢ de 22% (vinte e dois), devendo cada licitante preencher a sua

planilha de Composi¢ao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servi¢o em relagdo ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo.

10.7.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de méao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.

11 - HABILITACAO JURIDICA

11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica s@o os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso
de empresario individual,

¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:
a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva

natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;
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b) documento de eleicdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢do e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, €
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constitui¢ao de Consodrcio, publico ou particular, quando a licitagdo
permitir a participacao de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracao de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacao das seguintes certidoes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuigdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagdo de mercadorias e servigos

expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida
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pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal ser4 feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de

Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a documentacgao habilitatoria, a comprovagio da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitagdo.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, € emissdo de eventuais certiddes

negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administragao Publica.

12.1.9 - A ndo regularizagdo da documentag@o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contrata¢ao, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.
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13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitacdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatdrio
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas
no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha
se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovacao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica € (sao) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro

de empregado, da(s) Certiddo(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de

prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execugdo do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento habil

a comprovacao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragao na forma do Anexo VI, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servigos de que trata
o objeto desta licitacdo. Esta declaracdo deverd ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.
13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores

deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas

as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados ¢ com firma reconhecida em caso de
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fundada davida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei

n°® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execu¢do, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentacdo de Habilitacao.

A visita saird da sede da ION, de forma individualizada e com espacamento entre as visitas técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracao.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do Gltimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacao da proposta, admitir-se-a atualizacdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovacdo da capacidade economico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;
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c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ’b” em substitui¢ao a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia
da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta
Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos

auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar:

impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do

arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura ¢ Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada poderd ser apresentada copia da publicagdo em Diario Oficial das

demonstragdes contdbeis (letra “c”, “d”) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certidoes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execucao patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizag¢do da Licitagao.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuicdo de processo de recuperagéo
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.
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14.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou < 1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,

deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
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no documento de calculo e indicar, de forma destacada, seu nome ¢ nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 Adicionalmente & comprovagao do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstragdo de patrimoénio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo economico-financeira aplicam-se inclusive as micro e
pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragdo do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢cdo nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgdo expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da Lei
n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracGes contabeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no oOrgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).
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17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgéo de classe correspondente.

17.4 - O balanco de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservard ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo ¢ a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacdo de habilitacdo e proposta de pregos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitagdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
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apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequagdo do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € ndo ocorrendo a participacdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-4 o que dispde o art. 55, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentaria (Anexo II);

b)  se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;

c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que ndo a prevista neste edital,;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacdo superior, a ION iniciara etapa de negociacao, buscando condi¢des mais vantajosas com o

quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negocia¢do, permanecer acima do

orgamento estimado.

19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orgcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e {ndices
da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.
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19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificacdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentacio

de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassifica¢do da proposta, o preco total superior

ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orgamento estimado pela ION, ou

I — valor do or¢gamento estimado pela ION.

20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 -No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverfo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitagao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatdrio dos licitantes envolvidos.
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20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverao apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdao de
Licitagdo declara¢dao de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensao temporaria da participagao
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do
Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Uniao.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera

prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condicao.

20.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo (envelope A)

e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa & Documentos de Habilitagdo, e sua

apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa serd analisada a habilitacao dos licitantes.

20.6 - A 1? Sessao sera encerrada apds analise dos documentos apresentados.

20.7 - Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitac@o e, uma vez impugnado, abrir-se-4 prazo para apresentacao de contrarrazoes.

20.8 - Apos andlise das eventuais impugnacdes e contrarrazdes, sera divulgado o resultado da

habilitacdo.

20.8.1 - Posteriormente a fase de habilitagdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificagao.
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20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratagdo, a Comissao de Licitacdo desclassificard as propostas

e encaminhard o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

20.8.3 - Logrando éxito na negociacao, a CPL concedera 02 (dois) dias titeis para o licitante apresentar
Proposta de Prego acompanhada de Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo

com valores obtidos ap6s a negociagdo.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitacao, abrindo-
se prazo recursal para impugnagdo e pertinente contrarrazdes. Apds a fase recursal, serd divulgado o
resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes ¢ pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase de

habilitag@o e apos a fase de julgamento de propostas.
21.2  As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes

todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara

imediatamente apo6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a

defesa de seus interesses.
21.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:
I - fora do prazo;

II - por quem ndo seja legitimado;

III - apos exaurida a esfera administrativa.
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21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do e-mail: cplioncplion@gmail.com

em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias uteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5 - AION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto &, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo terda seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera

encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicagdo e homologacdo do objeto da licitacdo,

encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatério de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das sanc¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e ap6s, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagio, nos termos do

art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar & Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

22.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas

as disposicoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
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correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

224 - Em caso de rescisdao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobrancga de eventual diferenca que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucdo para

que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

22.7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

229 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condicdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servico, de

acordo com o art. 618 do Cddigo Civil.

22.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obriga¢des correspondentes as
legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servi¢os a seu encargo, respondendo por si e por

S€US SUCEsSSores.
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22.12 — A fiscalizacdo da execucdo das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos ¢ procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizagdo, inclusive inspegoes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, nao
eximem o Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servicos a serem executados € os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

23.2 - As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade estabelecido no processo de licitacao e contratacao.

23.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao
regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Serd elaborada memoria de calculo das medi¢des com identificagdo dos locais da sua

realizagao.

23.4 - AION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medi¢do, entregara ao Contratado o calculo

da medicao, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
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titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa

24.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servigos realizados de acordo com as medigoes, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medi¢des observarao o efetivo avango dos servigos e
os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislacdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execucao dos servicos e observadas as
demais disposi¢oes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislagdo citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).
24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢camento elaborado pela ION, poderé o

contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Pm=P0xIm/10

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna

35 INCC — Edifica¢des e obras Publicas — FGV.

24.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

24.8 — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

24.9 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publica¢iao do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, ¢ aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.11 - O pagamento para todos os itens contratados serd feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢@o, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribuig¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixag@o dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

24.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

29



PREFEITURA DE

B Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, € mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o

limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.16,

salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas

no art. 82 da Lei n°® 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III.  Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

25.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:
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I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias tteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relacao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatdrio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio

X Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou
celebrar instrumento contratual,

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio economico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta

cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

25.5 - Aimposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva da CONTRATENTE.

25.6 - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - Areincidéncia da sanc¢do de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela

ION.
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25.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagao, subtraindo os valores j& aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as

especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecucdo
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo total.
f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, poderda ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitacdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questao;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis ¢
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacao,

podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢do
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do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndao recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

25.8 —DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalag¢Ges, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

25.8.2 - A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscri¢do cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo ¢ impedimento de contratar

com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sancao de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagao da extensdo dos seus efeitos para todos os

orgdos e entidades da Administragdo Ptblica do Municipio de Niteroi.
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25.8.8 - A sancido de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
0] Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor

da area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, nao
tera carater compensatorio € a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obrigacdo de indenizar

eventuais perdas e danos.

2510 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo

contratual.

25.12 - A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimacao do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado serd garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado a partir

da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.
25.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a

descrigdo sucinta dos fatos ¢ as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.
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25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatorio

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacao da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
Diretor da area para decisao final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.
25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

25.17 - A imposicdo das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 —DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou

Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30

(trinta) dias da comunicacdo formal do contratado;
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b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

26.3 — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizag¢@o ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgdo da Administracao.

264 — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais

encargos.

265 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio da
percepc¢do com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 ¢ 26.6 ensejara a
imediata expedig¢do de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias tteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias e para a

apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
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hipétese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

26.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 —No caso do subitem 26.8, sera expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagcdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 -DASUBCONTRATACAO

27.1 - S0 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverao vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos

art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e

solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - Asubcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagdo;

II - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a

execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer
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outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sancdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitacdo, qualquer declaragao falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocacdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Orgamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

29.4 - A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contrataco.

29.5 -E facultada 2 Comissdo Permanente de Licitagio ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da

proposta.

29.6 - A critério da Comissao Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes

formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacdo.
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29.8 - Sio os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
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Anexo [ Projeto Basico/Memorial Descritivo

Anexo Il Planilhas

Anexo III Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declara¢ao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIII Modelo de Credenciamento

Anexo [X Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF

Anexo X Matriz de Risco

Niteroi, 30 de julho de 2026.

Presidente da CPL
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ANEXO IIT
MINUTA CONTRATO N.° /2026.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI-ION, COMO CONTRATANTE, E
A, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio
Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°® 42411, brasileiro, Engenheiro,
divorciado, portador da carteira de identidade n° 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-

86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro ,
Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa, resolvem

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
__/__,realizada por meio do processo administrativo n.’ 9900128380/2025, que se regera pelas normas

da Lein.® 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n® 15.302/2024

e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢Oes irrestrita e

incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a Obra de Drenagem ¢ Pavimentag@o da Estrada da Fazendinha, Sapé, na
Regido de Pendotiba, no Municipio de Niter6i/RJ, na forma da proposta de precos e do instrumento

convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de REXXXX (EXTENSO).
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 18 (dezoito) meses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugiio da obra sera de 15 (quinze) meses contado(s) da data
de publicagido da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos cronogramas
anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que nio se verificar nenhuma das condiges previstas no art.
187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer
de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia
contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,

estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigdo de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢Oes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA fard emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o

sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante

de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratdrios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servi¢os ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Pregco equivalente terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,

este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas
(obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE, observado o percentual
de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
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CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medic¢des, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medi¢do ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a declaragio de

recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei
n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera
a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacdo efetiva do custo de

produgdo ou dos insumos utilizados na consecug@o do objeto contratual com base na férmula:

Pm = P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apos o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (NCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nio enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do o6rgio
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do

Cédigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA deverd apresentar 8 CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugdo satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caucdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se

utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
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obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de trés

dias uteis, o valor da caugao para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogagio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias tteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacao orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5237
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.02

EMPENHO: XXX/202X

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizag¢do do contrato;

IV) receber provisodria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima

Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatorio, bem como do Art. 209 do Regulamento
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de Licitacdes ¢ Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

IT) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as

condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucgao

dos trabalhos;
VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execugao do objeto deste contrato,

respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregao e revisdo de

falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE,;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega

perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT), no
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que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em

razdo de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) seresponsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execug@o dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislacdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execuc¢do de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servicos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceita¢do Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigac¢do condigdo para a liberagdao dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizacdo do

CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servicos e, ainda, a

CND do INSS relativo a obra;
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XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no Gltimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, numero do documento de identidade e

profissdo/fungio;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacao pertinente, onde se observe a marcacao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante

do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades ¢ atos

ilicitos praticados contra a Administracao Publica;

XXVIII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
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onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributérias, trabalhistas e previdencidrias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

¢ mao-de-obra necessaria a completa realiza¢do dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos onus trabalhistas

gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugdo do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes 0 montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao

em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da ag@o trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com

o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da agdo
trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo

administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenacdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des avencadas, nos termos
do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro ¢ da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio ¢ fiscalizagdo da execugdo das obras caberdio ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspegdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e

que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigo e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio exime
a CONTRATADA de manter fiscaliza¢do propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucdo das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
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culpa ou dolo na execug¢do do contrato, nao excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenga de

fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e

qualquer fatura, a apresentagdo da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela

respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissdo, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apos o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execug¢ao de obras e/ou servigos;

f)Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condigdo do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas ¢ outras verbas que em razio da
percepg¢do com habitualidade, devam integrar os salarios;

f) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;
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g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os

respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos quinto
e sexto ensejara a imediata expedicao de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco)
dias tteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para
a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na

hipotese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisao
contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) osrelatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento dos
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projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrupgdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

i)as consultas a Fiscalizacdo;

j)as respostas as interpelacdes da Fiscalizacdo;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

)outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacdo:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagdes cabiveis a propodsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Didrio de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, érgaos publicos ou autdonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que

atendam as exigéncias da supramencionada resolucéo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

53



PREFEITURA DE

B Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medigdes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medicdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo,

observados os critérios de qualidade consignados no processo de licitagdo e contratacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Serd elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboragdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua

realizagdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medigdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados

para pagamento dos mesmos.
PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigao dos servigos, em consondncia com os paragrafos primeiro

e segundo, o item “administrag@o local” devera ser cobrado na proporcao do percentual da execucdo das

obras.
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execug¢do contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do referido

item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento ¢ esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades
de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condigdes executivas observadas no

canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso

e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitag@o. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma
devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagao, no caso de impedimento a execugao
do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboragao

do projeto basico, devendo ser esta modificacao tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias teis, apés a medigdo, entregara &
CONTRATADA o célculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipa¢io da medigio e do pagamento de itens da obra, somente
quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de
alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuag@o dos trabalhos. Devera

ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189
do Regulamento de Licitagoes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de
aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da

contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente podero ser excedidos em casos de

supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o
valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo

de compensacdo entre eles, os limites de alterag@o estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apods sua conclusdo, a obra/servico serd recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a contar
os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo

recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo

CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.
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PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apés parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de

observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo néo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serfo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias nio

comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizagcdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensio da execu¢io do

contrato.
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Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execucdo e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condicdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara a CONTRATADA
sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até 10% (dez por cento) nos
casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem

prejuizo da retengdo de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumira imediatamente o seu objeto

no local e no estado em que a sua execucdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas

que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicacio das multas previstas no PARAGRAFO

SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

c) pagamento do custo de desmobilizacao, caso haja.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infra¢ao contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensdo temporaria da participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sanc¢do administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a

gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da

falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigco ou do
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fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de clausula
contratual ou norma de legislagao pertinente; pela execugao em desacordo com as especificagdes constantes
do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverio ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar da
intimagdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposicao
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando

for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser
descontada desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenga, a qual serad
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagdo em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangiio de suspensio leva a inclusio do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a [ON.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sangoOes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art.
23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados

também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos
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para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensdo podera também ser aplicada s empresas ou
aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo serd antecedida de intimagdo do
interessado que indicard a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagao
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

Caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificag@o, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas a,

b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicagio
ou ndo da sangdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
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danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga
amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condigdes de habilitacdo e qualificagdo técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogac¢do, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da

alteragdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obriga¢des do cedente
¢ devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagdo

especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo ou a

transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de inadimpléncia

da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.
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PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na execugao

do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoéteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo

X.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néio é responsavel pelos riscos ¢ responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO
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Apds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgao previstas na legislag@o brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei Federal
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e tratados
internacionais anticorrupcdo dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢ao”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, soOcios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgao e/ou Politica Antissuborno e Corrupcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato € no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

D nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar negocios

ilicitamente e;

(1D adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupg¢ao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro

por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o

carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagdo publica ou
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contrato dela decorrente;

(i1) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(111) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de

licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes
ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato

convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudarao o equilibrio econdmico financeiro dos

contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e suas
regulamentagdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligagdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou com
decisdo judicial condenatdria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este contrato e
conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicagdo das
sancOes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a

responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto

de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢ao de Dados Pessoais — LGPD (com redagiao dada pela Lei Federal
n® 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esté autorizada a realizar
o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, II da LGPD, que trata de
legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir ¢ comunicar, sob
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qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratacdo, onde, referido

tratamento de dados sera realizado unicamente em razdo da prestacao de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteroi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rentincia a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam

as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,

em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa De Souza Junior

Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Representante Legal
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ANEXO VI - MODELO — DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ

(numero de inscrigéo), sediada

(enderego completo), por intermédio

de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitagdo que é ( )MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3°
da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a
45 da mencionada Lei, nao havendo fato superveniente impeditivo da participacdo no presente

certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 202X.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO VII - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ

(numero de inscrigéo), sediada

(enderego completo), por intermeédio

de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Licitacdo N° xx/202X, que
n&o foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
: de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se proceda
a autenticacao).

Nome:

No da cédula de identidade:

Cargo:
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ANEXO VIl

FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacao do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitagdo realizada a
EMPIESaA. ... e , inscrita no CNPJ sob
O N e , designara em suas relagées com a ION, conforme matéria,
0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),.....ccccvveveeeeeeiiiiiieeee.......(SOCIO/diretor/
(o] (oTe1U ] =To [ ] ) PP PRSP PPRPIN (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado  civil),
.................................................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
0 R , inscrito no CPF  SOb 0 MO, ,
residente......ooiiii Telefone(s):..cccceeeeeeeeiiciinnnnnns
Emaili. ..

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este

instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO ... ..o (nome),
FESIAENTE. .. Telefone(s):.....cevveeeeerininnnns
.......................................... N =1 PP PPPPPPUPPPPPRPRN (¢ £~ o 41 (o B ¢ [0
CREAsoboN®......cccoeviiviiiinnn Para fins de acompanhamento e fiscalizac&o por for¢a do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo ndo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado
na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal
do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comisséo
Permanente de Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é,
apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO IX

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 22/2026.

CNPUJ N ettt e e , por intermédio de seu representante
[egal 0 (2) SI(A) ..ooeeeeeieeie e , portador (a) da Carteira
de ldentidade N .......ccooeeeeeeee e €doCPF N ..o, ,DECL

A R A, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 202X.

Representante Legal

(Observacao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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