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CONTRATO N.° 72/2026
Licitacdo n.° 15/2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITEROI-ION, COMO
CONTRATANTE, E O CONSORCIO NOVA
GUARDA, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niteroi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio

Carlos Lourosa de Souza Junior, |

|
. doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a

sociedade empresaria Consorcio Nova Guarda, situada na Rua Visconde de Sepetiba, n.° 935, sala 614
parte, Centro, Niteroi/RJ e inscrita no CNPJ sob o n.° 68.930.061/0001-91, formado pelas empresas: RR
Fenix Tecnologia em Sevicos Ltda, situada na Rua Visconde de Sepetiba, n.° 935, sala 515, Centro,
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n.° 04.812.114/0001-97 e Construtora Pimentel ¢ Ventura Ltda,
situada na Rua Visconde de Sepetiba, n.° 935, sala 614 parte, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o
n.° 05.415.158/0001-46 daqui por diante denominada CONTRATADA, representada neste ato por seu

administrador: Edvaldo Guiherme Ventura Junior, |
. o foinc atos constitutivos da empresa, resolvem celebrar o

presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°15/2026, realizada
por meio do Processo Administrativo n.° 9900012858/2026, que se regera pelas normas da Lei n.°
13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto Municipal n° 15.302/2024 e do
instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente,

bem como pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a contratacdo de empresa de engenharia para elaboragio de projetos
executivos e execugdo das obras do Centro de Formacgao e Qualificacdo da Guarda Municipal de

Niteroi/RJ, na forma da proposta de pregos e do instrumento convocatorio.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65b-3670b6c9a396.

Assinado eletronicamente por EDVALDO GUILHERME VENTURA JUNIOR, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ 15.128.939,28 (quinze milhdes, cento e vinte e oito mil,
novecentos € trinta € nove reais € vinte e oito centavos).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 16 (dezesseis) meses contados da celebracdo do instrumento, conforme

artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugdo da obra sera de 12 (doze) meses contados da data de
publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos cronogramas
anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que néo se verificar nenhuma das condi¢des previstas no art.
187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma decorrer
de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia
contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,

estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢do de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nio puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obriga¢des decorrentes desta contratacdo, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condi¢Oes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65h-3670b6c9a396.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emissdo das faturas dos servicos realizados, aceitos ¢
verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o

sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega do

objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data

da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o comprovante

de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M /
FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante
do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente. Os itens novos nao constantes do
Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Preco equivalente terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor prego obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante contratada,

este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65h-3670b6c9a396.
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PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de validade,
quando for o caso:

a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizacdo da primeira medigdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragdo de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestagdo.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgcamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei
n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, podera
a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variacao efetiva do custo de

producdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual com base na férmula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65h-3670b6c9a396.

Assinado eletronicamente por EDVALDO GUILHERME VENTURA JUNIOR, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda ndo pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado solicitar
0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do 6rgdo
contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente, ou da
entrada em vigor do acordo, convencdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base
prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do

Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apés o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatoria do

contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio poderé se vincular a outras contratagdes, salvo apos

sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento

de recibo correspondente, apds a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranca de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplica¢io das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE se
utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser

causados pela CONTRATADA, na recomposicao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
5
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obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de trés

dias tuteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu
valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacao orcamentaria:

Programa de Trabalho: 5351.15.181.0010.6389

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00

Fonte: 2.704.02

Nota de Empenho: 418/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes
a execugdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo e a fiscalizag¢@o do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209 do Regulamento

de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65h-3670b6c9a396.
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Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislacdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as

condigdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execugao

dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucgdo do objeto deste contrato,

respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢do e revisao de

falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execucdo dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 0nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagao das obras, até a sua entrega

perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucgdo dos contratos de trabalho em

razdo de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

7
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equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) seresponsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugido dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparclhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucao das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050 e Lei Municipal
n® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigildncia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XVIII) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obriga¢ao condi¢do para a liberagdo dos pagamentos;

XIX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser fornecido
pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo do

CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XX) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os elementos
fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execucdo dos servicos e, ainda, a CND do

INSS relativo a obra;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até¢ o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; ¢
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c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/func¢ao;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da
legislacdo pertinente, onde se observe a marcagao do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante

do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construcdo civil;

XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modifica¢des e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de codigos de ética e
de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos

ilicitos praticados contra a Administragao Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas da
Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos os
Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a unica e exclusiva responsavel pelos onus trabalhistas

gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do presente contrato.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65h-3670b6c9a396.

Assinado eletronicamente por EDVALDO GUILHERME VENTURA JUNIOR, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



PREFEITURA DE

& Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execucao do
presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como
responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés
vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com nova retengao

em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro serd realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da ag@o trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdencidrios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente seré liberada com o trénsito em julgado da decisio de improcedéncia
dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito previdenciario pela

Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nio ocorrendo nenhuma das hipOteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios, com

o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a deciséo final da a¢io
trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em processo

administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a direcdo e responsabilidade técnica dos Engenheiros:
Bruno Ferreira Souto — Engenheiro Civil — Carteira Profissional n.” 2016131846 CREA/RJ, Ricardo
Bagueira Considera — Engenheiro Civil — Carteira Profissional n.” 2009106162 CREA/RJ e Igor de
Lima Cabral — Engenheiro Eletricista — Carteira Profissional n.° 2018101577 CREA/RJ, que fica
autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo

ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO
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O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as cldusulas e condi¢des avencgadas, nos termos
do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente, respondendo o

inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execugio das obras caberdio ao gestor e ao fiscal,
designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de Licitagdes

e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condi¢des,
métodos e processos de inspegdo, verificacdo e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicacdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e

que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigo ¢ a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio exime
a CONTRATADA de manter fiscalizagao propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execucao das
obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo todas as
divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato,

para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigcos mencionados, determinando o que for necessario a

regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das medidas

convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de

fiscalizac¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragéo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 8 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao prémio
do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento, de toda e

qualquer fatura, a apresentagdo da apolice de seguro em vigor.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio contra
acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas pela

respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados ¢ prepostos;

b) Imperfei¢ao ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servicos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagédo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados na
execugdo de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragoes de qualquer espécie ou natureza;

i)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdencidrios, fiscais e comerciais oriundos da
execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovacdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢@o do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA seré obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos

empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os

respectivos prazos de validade.
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PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos quinto
e sexto ensejara a imediata expedicdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de

5 (cinco) dias tteis para a cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo
contratual ¢ de aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) osrelatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucao, mediante a determinagao de providéncias relevantes para o cumprimento dos
projetos e especificagdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;

1)  os periodos de interrup¢ao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo
empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizacao;

k) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;
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1) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responséavel técnico

II — pela Fiscaliza¢io:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagdes cabiveis a propodsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricoes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como Boletim
Diério, Livro de Ocorréncias Diarias, Didrio de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso pelas
empresas privadas, 6rgaos publicos ou autonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que

atendam as exigéncias da supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao

das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissao da primeira medigdo:

14

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65h-3670b6c9a396.

Assinado eletronicamente por EDVALDO GUILHERME VENTURA JUNIOR, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



PREFEITURA DE

Nikerol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RIJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos,
devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION,
justificando-se eventual divergéncia. As medi¢les serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo,
observados os critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados e
seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboragdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da sua

realizagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de Instalagdes
Prediais e especiais (conforme o caso), a medigdo sera acompanhada das respectivas memorias de calculos
de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais apropriada, adotando-se os
critérios de medicdo previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo- se os percentuais mencionados

para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigao dos servigos, em consonancia com os paragrafos primeiro
e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na proporc¢do do percentual da execugdo das

obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragdo Local” durante a
execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relagao percentual entre o valor do referido

item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servi¢os de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios, de
modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de
base para a tomada de decis@o sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades
de servico envolvidas, devendo-se anotar em didrio de obras as condigdes executivas observadas no

canteiro.
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PARAGRAFO SETIMO - A medigio do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o percurso

e 0 equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitag@o. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a mesma
devera considerar este limitador em sua composi¢cdo de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para
alteracdo das velocidades de transporte, ap6s a realizagdo da licitagdo, no caso de impedimento a execucdo
do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao previsiveis quando da elaboracdo

do projeto basico, devendo ser esta modificacao tecnicamente demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o célculo da medigdo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medig¢io e do pagamento de itens da obra, somente
quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de equipamentos de
alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos trabalhos. Devera

ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DAALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forga de circunstancia
superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art.
189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebragao
de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderfo ser excedidos em casos de

supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no
art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o

valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo
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de compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apo6s sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a contar
os prazos para pagamento € demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo

recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des
sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tinico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), em até 15 (quinze)
dias da comunicagao escrita da CONTRATADA, ap6s parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos desenhos
as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo

CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo nio
superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de

observagdo e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagcdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer

elemento da obra/servigos executados;
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e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela

solidez e seguranca da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execug¢ao do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e¢ desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alega¢des baseadas em ocorréncias nio

comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensio da execugio do

contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.
PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da execugio e da
contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o restabelecimento

do empenho de recursos necessarios para realizagdo do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugéo total ou parcial de suas clausulas e condigoes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.
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PARAGRAFO SEGUNDO — Além das demais san¢des administrativas cabiveis, ficara a CONTRATADA
sujeita @ multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial ou até 10% (dez por cento) nos
casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem

prejuizo da reten¢do de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumira imediatamente o seu objeto

no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terd
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisao e apenas daquelas
que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagio das multas previstas no PARAGRAFO

SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisio do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma serd ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infrag¢do contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade civil
ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a gravidade da
infragdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;
c) suspensdo temporaria da participagdo em licitacao e impedimento de contratar com a Administracdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢io administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a

gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da
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falta cometida também deverao ser considerados para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente, na

forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo Art.
230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisério;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa nas
parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as especificagdes
constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao parcial;

e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da
intimagdo, podendo a contratante descontd-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposigdo
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando

for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser

20

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/c4474dff-c287-48e6-a65h-3670b6c9a396.

Assinado eletronicamente por EDVALDO GUILHERME VENTURA JUNIOR, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior.



PREFEITURA DE

B Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serad
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada

judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagio em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput desta Cladusula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva & inclusio do licitante no Cadastro de

Fornecedores Impedidos de Licitar ¢ Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apoés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as
sancdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o art.
23 da Lei n® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados
também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos

para todos os 6rgaos e entidades da Administracao Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada s empresas ou
aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem
prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade

da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sancdo serd antecedida de intimacdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo
da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o

Ccaso.
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PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias tuteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas a,

b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada sobre a aplicagio
ou ndo da san¢do ao contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 5

(cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio ptiblica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas e
danos ou prejuizos que a execucgdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada ou
aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobranga

amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para haver
o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena
convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao
més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento)

sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAQO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagio, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde que
mantidas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo técnica, economica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogac¢do, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da

alteracdo social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
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prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Nitero6i.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do cedente
e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio e legislagdo

especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo ou a

transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de inadimpléncia

da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servicos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30 (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na execugao

do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.
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relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nio ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na

Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificacio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgdo previstas na legislagdo brasileira, dentre
elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei Federal
n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e tratados
internacionais anticorrup¢do dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,

administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgao e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigacdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:
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(I) nao dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e¢/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou
direcionar negdcios ilicitamente.

(Il) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgao, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) nao frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbarao o
carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagao
publica ou contrato dela decorrente;

(i) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(ii1) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagcdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem
autorizacdo em lei, no ato convocatoério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; e

(v) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdomico financeiro

dos contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto € com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou com
decisdo judicial condenatoria em segunda instancia, serd considerado uma infragdo grave a este contrato e
conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da aplicagdo das
sancOes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas a
responsabilizagdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto

de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS
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Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei Federal
n® 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a realizar
o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, II da LGPD, que trata de
legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir € comunicar, sob
qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratagdo, onde, referido

tratamento de dados sera realizado unicamente em razdo da prestacao de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niter6i, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renincia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem assim justos ¢ acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas neste contrato, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (tré€s) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado conforme,

em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 08 de setembro de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Edvaldo Guilherme Ventura Junior
Administrador
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