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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento apresenta os subsídios necessários à elaboração do projeto de 

engenharia básico, que deve conter, no mínimo, os elementos visando à 

contratação de empresa para execução de ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E 

DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93. 

Peça técnica para o planejamento de uma contratação, de modo a assegurar 

a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION descrito no Art. 20º e previsto na Lei 13.303/2016. 

 

2. ESTUDO PRELIMINAR  

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC deverá evidenciar o problema 
a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da 
viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos: 

 

2.1. Visita Técnica 

2.1.1. Localização 

 

 

 Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento  
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2.1.2. Análise do Cenário 

 

 

 

Figura 1 e 2 - Instabilização geotécnica de talude, com ruptura do maciço de solo e consequente 

escoamento gravitacional do material para o interior da edificação. 
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Figura 3 - Talude natural em processo avançado de instabilização, apresentando sinais claros de 

erosão regressiva, exposição do maciço terroso e ruptura superficial, com formação de sulcos 

erosivos e escarificação do terreno. 

 

2.2. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser 

resolvido sob a perspectiva do interesse público 

 

A referida ocorrência se deu em função dos elevados índices pluviométricos 

registrados no mês de fevereiro de 2023, gerando grave instabilidade geotécnica 

em talude natural, a qual resultou em movimento de massa significativo, com 

deslizamento de solo, colapso parcial da envoltória estrutural e invasão de material 

terroso no interior da edificação situada a jusante. 

A primeira e a segunda imagem evidencia o carreamento expressivo de solo 

saturado para o interior da edificação, ocasionando danos estruturais, 

comprometimento das condições de segurança, salubridade e habitabilidade, além 

de risco iminente à integridade física dos usuários. 

A terceira imagem demonstra a zona de origem do processo de ruptura, 

caracterizada por talude com elevada inclinação, exposição do maciço terroso, 

erosão superficial intensa, sulcos erosivos e ausência de sistemas adequados de 

drenagem e contenção, configurando cenário crítico de instabilidade progressiva. 

Ressalta-se que a ausência de obras adequadas de estabilização e 

drenagem potencializa a progressão dos processos erosivos, ampliando o risco de 

novos colapsos, agravamento dos danos estruturais e possibilidade real de 

comprometimento total da edificação, além de ameaçar áreas vizinhas. 
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Diante desse cenário, torna-se tecnicamente indispensável a contratação 

imediata de obra especializada de contenção e estabilização geotécnica, 

contemplando, no mínimo: 

 

1. Execução de sistema estrutural de contenção compatível com as 

características do maciço (cortina atirantada, solo grampeado); 

2. Implantação de sistema de drenagem superficial e profunda, visando 

a redução da saturação do solo e das pressões neutras (descida 

d’água); 

3. Execução de dispositivos de dissipação de energia e controle de 

escoamento superficial. 

 

A não execução imediata dessas intervenções representa risco elevado à 

segurança estrutural da edificação e à integridade física de seus ocupantes, 

caracterizando situação emergencial e justificando plenamente a necessidade de 

contratação urgente da obra, tanto sob o aspecto técnico quanto sob o ponto de 

vista da segurança pública e da responsabilidade civil. 

 

2.3. Demonstração da demanda da Administração 

 

A presente demanda tem origem no processo nº 9900016690/2023, da 

Defesa Civil, do Ofício nº 47/2023/1948, onde solicita a execução de 

ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93. 

 

2.4. Requisitos da contratação 

 

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUÇÕES PRETENDIDAS 

 
A solução mais adequada ao atendimento das necessidades locais são a 

execução de Cortina Atirantada, Solo Grampeado e Descida d’água. 

 

Cortina Atirantada: indicada quando há restrição de espaço, necessidade 

de elevada capacidade de contenção e controle rigoroso de deslocamentos. 

 

Solo Grampeado: atua no reforço interno do maciço, promovendo aumento 

da resistência ao cisalhamento e melhoria do fator de segurança global do talude. 

 

A
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 T

ha
ys

 M
ed

ei
ro

s 
D

e 
Li

m
a,

 J
es

si
ca

 O
liv

ei
ra

 S
ilv

a.
E

st
e 

do
cu

m
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
, p

ar
a 

ob
tê

-lo
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//e
ci

ga
.n

ite
ro

i.r
j.g

ov
.b

r/
#/

do
cu

m
en

to
/9

d1
ed

8e
9-

5a
7e

-4
d2

d-
92

8f
-f

bf
27

be
36

43
0.



 

  

8 
 

Descida d’água: é essencial para controle do escoamento superficial, 

prevenindo infiltração excessiva, erosão e saturação do solo. 

 

 

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUÇÃO 

 
A solução adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as 

diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da ION - RILC. 

 

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUÇÃO 

 
Os requisitos para a contratação serão conhecidos após a elaboração de 

todas as peças técnicas necessárias para a execução do Objeto da Fase 

Preparatória como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrão de 

Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e 

consecução do objeto. 

A intervenção em questão deve observar cuidadosamente o projeto básico 

e outros documentos técnicos, a prestadora deverá ser uma empresa especializada 

em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos 

competentes, em conformidade com a legislação vigente e os padrões de 

sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Básico. 

Também são requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no 

mínimo, os abaixo relacionados: 

 

• Certidão de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis 

técnicos pelos serviços a serem executados, conforme disciplina a 

RESOLUÇÃO Nº 1.137, DE 31 DE MARÇO DE 2023 do CONFEA, artigo 2º, 

parágrafo único; 

• Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou 

mais certidões de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos 

profissionais que exercerão a função de responsável técnicos, comprovando 

a execução pelo menos uma obra ou serviço com características similares 

ao objeto a ser contratado; 

• Aderência aos termos do instrumento convocatório da contratação e às 

legislações federal, estadual, municipal e normatizações relacionadas 

vigentes; 
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• Compromisso com a redução do impacto ambiental negativo e com a 

proteção ao meio natural e antrópico; 

• Comprometimento com o uso de produtos certificados e que não contenham 

potencial agressivo e prejudicial às pessoas e ao meio ambiente e ao 

patrimônio; 

• Observar na execução dos serviços, as normas de acessibilidade, em 

especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal 

nº 3.130/2015. 

 

2.5. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das 

memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que 

considerem interdependências com outras contratações, de modo a 

possibilitar economia de escala 

 

As Estimativas das quantidades para a contratação estão acompanhadas 

das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte e estão 

contempladas na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de 

contratação. 

 

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas 

possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de 

solução a contratar 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é de ESTABILIZAÇÃO DE 

ENCOSTAS E DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93., não há necessidade 

de levantamento de mercado, com alternativas possíveis sendo a única solução a 

contratar. 

 

2.7. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários 

referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão 

suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração 

optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação 

 
De acordo com o Art. 30, inciso IV, alínea “b” da RILC opta-se por preservar 

o valor da contratação em sigilo até a conclusão da licitação. 

Os preços unitários constam de planilha de composição de itens unitários e 
planilha orçamentária, da memória de cálculo e dos documentos que lhe dão 
suporte, peças que fazem parte desse processo de contratação. 
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2.8. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências 

relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso 

 

Para a solução adotada de ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E 

DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93 não há exigências de manutenção 

e de assistência técnica. 

 

2.9. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação 

 

Considerando as características dos serviços a serem contratados, não há 

viabilidade do parcelamento ou individualização da solução, preservando a 

integralidade dos serviços mantendo a qualidade e eficiência técnica, sem 

comprometer a gestão dos serviços a serem executados evitando a possibilidade 

de prejuízos econômicos e atraso em sua conclusão. 

Destaca-se que a intervenção com serviços inter-relacionados, o atraso em 

uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando 

aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisão 

propicia perda de escala, redução na excepcionalidade dos serviços proposto. 

Contudo, para a execução deste, sugere-se a inviabilidade técnica na 

divisão, que em sua grande maioria são correlativos, recomendando a execução 

por uma mesma prestadora de serviço. 

 

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade 

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e 

financeiros disponíveis 
 

A presente contratação tem como objetivo a aquisição do objeto que atenda, 

além dos requisitos específicos estabelecidos neste documento com os parâmetros 

definidos no Regulamento de Licitação, à formalização de um contrato que 

assegure a economia, efetividade, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos 

materiais e/ou financeiros da administração pública. 

Com a desejada contratação, os resultados pretendidos serão os benefícios: 

 

a) Estabilização de taludes (Cortina Atirantada e Solo Grampeado); 

b) Execução da drenagem (Descida d´água). A
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2.11. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à 

celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou 

de empregados para fiscalização e gestão contratual 

 

Não será necessário adequação dos ambientes cabendo a logística de 

execução da contratada realizar conforme escopo do orçamento. 

 

2.12. Contratações correlatas e/ou interdependentes 
 

Não há contratação correlata e/ou interdependentes. 

 

2.13. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas 

mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de 

outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e 

reciclagem de bens e refugos, quando aplicável 

 

O setor da construção civil é um dos mais geradores de impactos ambientais como: 

ruídos, aumento do consumo de energia, desperdício de água, poluição dentre 

outros. Tais eventos deverão ser observados e mitigados em atendimento as 

legislações vigentes e em especial as exigências contidas no Licenciamento 

Ambiental. 

A observância das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, com 

previsão de destinação nos termos da Resolução CONAMA n. 307/2002 inclusa 

nas obrigações da contratada. 

2.14. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o 

atendimento da necessidade a que se destina 

 

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora 

descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execução de ESTABILIZAÇÃO 

DE ENCOSTAS E DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93, mostra-se 

tecnicamente possível e necessária. 

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida. 

 

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA 
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O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VII da Lei Federal nº 13.303/16, com 

todos os subsídios necessários à elaboração do projeto básico, que deve conter, 

no mínimo, os elementos visando à contratação de empresa para execução de 

ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 

93. 

 

3.1. Demonstração e justificativa do programa de necessidades, visão global 

dos investimentos e definições relacionadas ao nível de serviço 

desejado 

 

O presente investimento visa atender à necessidade de ESTABILIZAÇÃO 

DE ENCOSTAS E DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93, promovendo 

segurança, funcionalidade, benefícios direto à comunidade local e a continuidade 

dos serviços públicos. A intervenção é necessária diante do cenário atual, na qual 

já houve deslizamento de solo e para prevenir danos maiores e mitigar custos 

futuros com ações emergenciais, garantindo a economicidade no médio e longo 

prazo. 

O nível de serviço desejado refere-se ao desempenho mínimo esperado da 

solução de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade, 

funcionalidade, segurança e sustentabilidade.  

 

3.2. Condições de solidez, segurança e durabilidade e prazo de entrega 

 

A solução de engenharia a ser contratada deverá atender aos seguintes critérios: 

• Eficiência técnica da solução de estabilização de taludes. 

• Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida útil 

de projeto, comprovação por projetos e cálculos técnicos com ART; 

• Segurança estrutural, geotécnica e hidráulica comprovada; 

• Acessibilidade e funcionalidade das áreas afetadas; 

• Manutenção e facilidade de acesso para futuras intervenções; 

• Integração com o ambiente urbano e mitigação de impactos visuais, sociais 

e ambientais; 

• Adequação ambiental; 

• Compatibilidade com normas técnicas vigentes. 

• Segurança ao meio ambiente, aos trabalhadores e à população local, com 

adoção de medidas preventivas de controle e sinalização. 
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O prazo de entrega da obra será de até 06 meses ou 183 dias corridos, 

contados a partir da ordem de início. 

O cronograma físico-financeiro acompanhará as etapas físicas e o 

desembolso financeiro. 

 

3.3. Estética do projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da 

área de influência, quando cabível 

 

A concepção estética da presente intervenção consta no projeto de 

engenharia básico, peça que faz parte desse processo de contratação e que busca 

aliar funcionalidade técnica, valores sociais e integração paisagística, de modo a 

promover uma leitura urbana sensível e harmônica da obra de drenagem e 

contenção. Mesmo se tratando de uma obra essencialmente de infraestrutura, 

optou-se por um tratamento arquitetônico que valorize a presença da intervenção 

no território, conferindo-lhe qualidade visual, identidade local e pertencimento 

comunitário. 

Por fim, a obra foi pensada não apenas como um conjunto de soluções 

técnicas para mitigação de riscos, mas também como uma oportunidade de 

qualificar o espaço urbano, agregando valor estético, ambiental e social à vida 

cotidiana dos moradores do bairro Santa Bárbara. 

O projeto arquitetônico, traçado geométrico e/ou projeto da área de 

influência está contemplado no Projeto de Engenharia Básico, peça que fazem 

parte desse processo de contratação. 

 

3.4. Parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na 

utilização, à facilidade na execução, aos impactos ambientais e à 

acessibilidade 

 

Visando atender as condições de solidez, segurança, durabilidade, garantir o 

cumprimento do prazo de entrega e manter os níveis desta contratação dentro dos padrões 

adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento as obrigações 

definidas em contrato para o contratante. 

Para a adequação ao interesse público informo que o projeto a ser 

contratado é realmente importante para os moradores do bairro Santa Bárbara e 

para o município, pois salva vidas (descrever o que será solucionado). 
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O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira 

inteligente, evitando desperdícios. O projeto pode se manter a longo prazo sem 

depender de aportes financeiros constantes. 

O projeto adotado pode ser implementado de forma direta e eficiente, sendo 

necessário para a localidade. 

Os prazos para a execução são realistas e factíveis e verificados no 

Cronograma Físico Financeiro que faz parte desse processo de contratação, sendo 

o prazo de 06 meses. 

Para garantir que o projeto não cause Impactos ambientais são exigidos 

em contrato como obrigações da contratada. 

O projeto observa na execução dos serviços, as normas de 

acessibilidade, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 

9050 e Lei Municipal nº 3.130/2015. 

 

3.5. Concepção da obra ou do serviço de engenharia 

3.5.1. LOCALIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO 
 

A intervenção pleiteada está localizada no Bairro Santa Bárbara, no 

município de Niterói/RJ, situado em: 

 

 
Logradouro  Latitude Longitude 

RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93 7469184 S 700779.00 E 
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3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS 

 

 

3.5.2.1 – Figura 01: Imagem Localizada na RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93 

 

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES 

 

A intervenção em questão compreende a contratação de empresa 

especializada para a Elaboração/Execução ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E 

DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93, conforme estabelecido nos 

documentos técnicos. 

 

LOCALIZAÇÃO ÁREA DE INTERVENÇÃO 

RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93 – SANTA 
BÁRBARA 

1.270m² 

 

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser 

contratado advirá de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e 

serviços, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da 

Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói – ION, com base em vistoria prévia 

realizada no local de intervenção, o que resultará no orçamento a ser executado, 

inclusive com valor final de referência da contratação. 
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3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PREÇOS 
 

A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos 

levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Básico e utilizando como base 

os Catálogos e Boletins de Referências de Custo e Índices da Construção Civil no 

Brasil. 

 

Os serviços não constantes nos catálogos públicos de custos e índices da 

Construção Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da ION. 

 

3.5.5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
 

Esta contratação destina-se à execução de ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E 

DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93. 

Tais serviços constarão em resumo: 

• Cortina Atirantada 

• Solo Grampeado 

• Descida d’água 

 

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a 

concepção adotada 

 

Tendo em vista que o projeto proposto é ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E 

DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93, não há projetos anteriores e estudos 
que embasam o mesmo. Está contemplado relatório de vistoria técnica com fotos e 
descrição do local. 

A presente contratação não dispõe de projetos anteriores ou estudos 

preliminares que tenham embasado a concepção adotada, uma vez que a demanda 

decorre de situação emergencial e específica, caracterizada por risco iminente à 

segurança e à integridade da população local. 

O objeto em questão trata de intervenção pontual para correção e mitigação 

de problema identificado recentemente, não havendo registros de estudos prévios 

ou levantamentos técnicos anteriores que pudessem ser aproveitados. 
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Adicionalmente, não foram localizados no acervo municipal/organizacional 

documentos, diagnósticos ou projetos que atendessem às condições atuais do local 

ou que contemplassem soluções técnicas compatíveis com a realidade constatada. 

Dessa forma, a concepção foi elaborada com base em inspeções técnicas in 

loco, medições diretas e informações obtidas junto aos órgãos competentes, 

garantindo que as soluções propostas atendam às necessidades imediatas, 

observando-se os requisitos de segurança, funcionalidade e economicidade. 

 

3.7. Levantamento topográfico e cadastral; pareceres de sondagem e 

Memorial Descritivo dos elementos da edificação, dos componentes 

construtivos e dos materiais de construção, de forma a estabelecer 

padrões mínimos para a contratação 

 

O levantamento topográfico e cadastral está contemplado no projeto de 

engenharia básico da obra. 

Os pareceres de sondagem estão contemplados no projeto de engenharia 

básico da obra. 

O memorial descritivo é o mesmo que contempla o projeto de engenharia 

básico da obra. 

 

4. PROJETO BÁSICO 

 

O Projeto Básico, Art. 42, VIII da Lei Federal nº 13.303/16, é o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, 

caracterizar o objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 

técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento 

do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 

seguintes elementos visando à contratação de empresa para execução de 

ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS E DRENAGEM RUA DOMÍCIO CORREIA N° 93. 

 

4.1. Desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global 

da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com 

clareza 
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A solução escolhida de Estabilização de Taludes com a visão global da obra 

e com todos os elementos constitutivos claros estão contemplados no Projeto de 

Engenharia Básico e na Memória de Cálculo, peças que fazem parte desse 

processo de contratação. 

 

4.2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 

forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes 

durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das 

obras e montagem 

 

As soluções técnicas globais e localizadas, detalhas, estão contempladas no 

Projeto de Engenharia Básico e na Memória de Cálculo, peças que fazem parte 

desse processo de contratação. 

4.3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e 

equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações, de 

modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem 

frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

Os tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar 

à obra, bem como suas especificações estão contempladas no Memorial Descritivo 

e na Planilha de Composição de Itens Unitários, peças que fazem parte desse 

processo de contratação. 

 

4.4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para 

a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução 

 

As informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 

construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, 

estão contempladas na Memória de Cálculo, peça que faz parte desse processo de 

contratação. 

 

4.5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 

normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso 
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Os subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 

compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de 

fiscalização e outros dados necessários está contemplado na Minuta de Edital, 

peça que faz parte desse processo de contratação. 

 

5. ELEMENTOS DO PROJETO BÁSICO 
 

Os quantitativos estarão em conformidade com o projeto básico, assim como com 

as peças técnicas que devem compor a contratação de acordo com o Art. 42, VIII 

da Lei Federal nº 13.303/16, como: 

• Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto básico.  

• Memorial Descritivo: informações que possibilitem o estudo e a dedução de 

métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 

para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Relatório Fotográfico da visita técnica com estudos preliminares que 

embasaram a concepção adotada. 

• Projeto de Engenharia Básico: com o desenvolvimento da solução escolhida, 

de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus 

elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessários 

e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas 

técnicas pertinentes.  

• Memória de Cálculo contendo a descrição dos serviços, unidades e 

quantidades: soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente 

detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de 

variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 

realização das obras e montagem. 

• Planilha Orçamentária contendo a descrição dos serviços, unidades, 

quantidades e custos unitários. 

• Composição de itens unitários: identificação dos tipos de serviços a executar 

e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas 

especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o 

empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução.  

• Cronograma físico-financeiro com a evolução física da obra, com gastos 

financeiros, à porcentagem física e com o pagamento da categoria 

"administração local" vinculado às parcelas efetivamente executadas. 

• Composição de BDI  

• Minuta do Edital: subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, 

as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 
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6. ASSINATURA DO CONTRATO  

 
A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato:  

• Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das 

obras;  

• Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 

• Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados 

para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

 

 

ION, 29 de Janeiro de 2026 

 

 

___________________________________                                                          
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