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1. INTRODUCAO

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboragéo do projeto
de engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando a
contratagcdo de empresa para execugao de Pavimentagc&o, Drenagem, e lluminagéo
para Acesso ao Morro do Céu, Caramujo — Niterdi-RJ.

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar
a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o problema
a ser resolvido e a sua melhor solugdo, de modo a permitir a avaliacdo da
viabilidade técnica e econémica da contratacao, e contera os seguintes elementos:

2.1. Visita Técnica

2.1.1. Localizagao

O objetivo dessa visita técnica € atender a solicitagdo do processo 990/19862/2023
através de analise técnica para atestar as condi¢gdes do local e a viabilidadde da
execugao da Pavimentacdo, Drenagem, e lluminagdo para Acesso ao Morro do
Céu, Caramujo — Niterd6i-RJ.

Assinado eletronicamente por Marlon Felipe de Siqueira.
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Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 697305.14 m E e Latitude: 7466988.64 m S)

2.1.2. Analise do Cenario

As imagens a seguir evidenciam pavimento com desgaste acentuado,
irregularidades superficiais e falhas estruturais, associadas a auséncia ou
deficiéncia de meio-fio e drenagem.

Figura 1 — Trecho em curva com pavimento desgastado

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aa3e4976-dc43-4f1d-af63-9322319f61e5.
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Figura 3 — Auséncia de meio-fio

do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aa3e4976-dc43-4f1d-af63-9322319f61e5.
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Figura 4 — Vala a céu aberto com falha no escoamento
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Figura 4 - Via com desgaste acentuado e falha no escoamento

Figura 5 - Presenga de vala a céu aberto e drenagem precdria
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As imagens a seguir evidenciam a auséncia de pavimentagdo, facilitando o
processo erosivo e o acumulo de agua.

Figura 6 - Auséncia de pavimentag¢Go adequada, ocasionando erosdo

Figura 7 — Via com desgaste acentuado e falhas no escoamento

do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aa3e4976-dc43-4f1d-af63-9322319f61e5.
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Figura 9 — Via sem pavimentagdo Adequada
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2.2. Descrigao da necessidade da contratagao, considerando o problema a
ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico

A necessidade da contratacdo visa atender aos servigcos de Pavimentacéo,
Drenagem, e lluminagéo para Acesso ao Morro do Céu, Caramujo — Niterdi-RJ

A execucédo dos servigos de pavimentagado justifica-se pelas condi¢gbes precarias
atualmente observadas na via, caracterizadas por trechos sem pavimentacéo,
pavimento deteriorado, presenca de erosdes, drenagem superficial deficiente e
auséncia de meio-fio. Essas condi¢des comprometem a trafegabilidade, aceleram
a degradacéao da infraestrutura viaria e elevam o risco de acidentes, especialmente
em periodos chuvosos.

A situacao impacta diretamente a populacao local, dificultando o deslocamento de
moradores, o acesso de veiculos de transporte, servicos essenciais e de
emergéncia, além de gerar acumulo de poeira em periodos secos e lama em
periodos chuvosos, prejudicando a qualidade de vida dos usuarios da via.

Dessa forma, a intervencao proposta, contemplando a execug¢ao de pavimentacéo,
implantacdo de meio-fio e adequacédo do sistema de drenagem, mostra-se
necessaria para garantir melhores condigdes de seguranga, mobilidade urbana,
durabilidade da via e bem-estar da populacéo atendida.

A melhoria das condi¢des viarias proporcionara maior fluidez ao trafego, redugao
dos riscos de acidentes e aumento da seguranga dos municipes, além de facilitar
o deslocamento de pedestres e veiculos, assegurando melhores condi¢gdes de
acessibilidade e circulagao para a populagao local.

O publico-alvo a ser beneficiado sdo os moradores do Caramujo, estimado em
8.008 municipes e visitantes.

A falta desta intervengédo implicara em trechos sem pavimentagdo, pavimento
deteriorado, presenca de erosdes, drenagem deficiente e auséncia de elementos
de contencao lateral, fatores que comprometem a trafegabilidade, acumulo de
poeira em periodos secos e lama em periodos chuvosos.

A contratagdo nao depende de fatores externos.

2.3. Demonstracao da demanda da Administragao

A presente demanda tem origem no Oficio/SMRI/n.° 060/2023 de 24 de abril de
2023, onde solicita a execugao da Pavimentacao, Drenagem, e lluminagao para

10
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Acesso ao Morro do Céu, Caramujo — Niteréi-RJ

2.4. Requisitos da contratacao

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

A solucdo mais adequada ao atendimento das necessidades locais é a
execugao da obra de pavimentagdo da via, contemplando a regularizagdo do
subleito, recomposi¢cdo da base e sub-base quando necessario, implantacdo de
revestimento asfaltico, execugao de meio-fio e adequacgao do sistema de drenagem
superficial. A intervencdo se faz necessaria em razdo das condi¢cdes precarias
atualmente observadas, caracterizadas por trechos sem pavimentacio, pavimento
deteriorado, presenga de erosdes, drenagem deficiente e auséncia de elementos
de contencgao lateral, fatores que comprometem a trafegabilidade, a seguranga
viaria e a durabilidade da infraestrutura existente.

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGAO

A solugdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da ION - RILC.

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratacdo serdo conhecidos apods a elaboragao de
todas as pecgas técnicas necessarias para a execugdao do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdo de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e
consecugao do objeto.

A intervengdo em questao deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa especializada
em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e os padrbes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também sao requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:

e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderao atuar como responsaveis

11

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aa3e4976-dc43-4f1d-af63-9322319f61e5.

Assinado eletronicamente por Marlon Felipe de Siqueira.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

técnicos pelos servicos a serem executados, conforme disciplina a
RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°,
paragrafo unico;

e Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcao de responsavel técnicos, comprovando
a execucao pelo menos uma obra ou servigco com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratacdo e as
legislacbes federal, estadual, municipal e normatizagdes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a redugdo do impacto ambiental negativo e com a
protecao ao meio natural e antrépico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que nao contenham
potencial agressivo e prejudicial as pessoas e ao meio ambiente e ao
patriménio;

e Observar na execucido dos servicos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n°® 3.130/2015.

2.5. Estimativas das quantidades para a contratacao, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagées, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratagcdo estdo acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes d&do suporte estdo contempladas
na Memoria de Calculo, peca que faz parte desse processo de contratacio.

2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdémica da escolha do tipo de
solugao a contratar

Tendo em vista que o projeto proposto € de Pavimentagao, Drenagem, e lluminagéo
para Acesso ao Morro do Céu, ndao ha necessidade de levantamento de mercado,
com alternativas possiveis sendo a unica solugao a contratar.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aa3e4976-dc43-4f1d-af63-9322319f61e5.

Assinado eletronicamente por Marlon Felipe de Siqueira.
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2.7. Estimativa do valor da contratagao, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memoérias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administragcao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

De acordo com o Art. 30, inciso 1V, alinea “b” da RILC opta-se por preservar o valor
da contratagdo em sigilo até a conclusao da licitagéo.

Os precos unitarios constam de planilha de composicao de itens unitarios e planilha
orcamentaria, da memoria de calculo e dos documentos que lhe dao suporte, pecas
que fazem parte desse processo de contratagao.

2.8. Descricao da solugcao como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Para a solugéo adotada de Pavimentacao, Drenagem, e lluminagao para Acesso
ao Morro do Céu, Caramujo — Niter6i-RJ ndo ha exigéncias de manutencgao e de
assisténcia técnica.

2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndao ha
viabilidade do parcelamento ou individualizacdo da solucido, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestao dos servigos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econémicos e atraso em sua concluséo.

Destaca-se que a intervencido com servicos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisao
propicia perda de escala, reduc¢ao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execugao deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sdo correlativos, recomendando a execugéo
por uma mesma prestadora de servico.

13
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2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A presente contratacdo tem como objetivo a aquisi¢do do objeto que atenda, além
dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os parametros
definidos no Regulamento de Licitagdo, a formalizagdo de um contrato que
assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos
materiais e/ou financeiros da administragao publica.

Com a desejada contratagao, os resultados pretendidos serao os beneficios:

a) Implantagéo de Drenagem
b) Execucao de Pavimentagao
c) Instalacao de lluminagao

2.11.Providéncias a serem adotadas pela Administragcao previamente a
celebragao do contrato, inclusive quanto a capacitagao de servidores ou
de empregados para fiscalizagao e gestao contratual

N&o sera necessario adequagao dos ambientes cabendo a logistica de execugao
da contratada realizar conforme escopo do orgamento.

2.12.Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

N&o ha contratagéo correlata e/ou interdependentes.

2.13.Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construgao civil € um dos mais geradores de impactos ambientais como:
ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluicdo dentre
outros. Tais eventos deverdo ser observados e mitigados em atendimento as
legislagbes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental.

A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil, com
previsdo de destinagcdo nos termos da Resolu¢cdo CONAMA n. 307/2002 inclusa
nas obrigagdes da contratada.

14
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2.14.Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagao para o
atendimento da necessidade a que se destina

Os estudos preliminares evidenciam que a contratacédo da solug¢ao ora descrita, ou
seja, de empresa de engenharia para a execugao de Pavimentagao, Drenagem, e
lluminagdo para Acesso ao Morro do Céu, Caramujo — Niter6i-RJ, mostra-se
tecnicamente possivel e necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagao pretendida.

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VIl da Lei Federal n® 13.303/16, com
todos os subsidios necessarios a elaboragao do projeto basico, que deve conter,
no minimo, os elementos visando a contratacdo de empresa para a Execucéo de
Pavimentagao, Drenagem, e lluminagéo para Acesso ao Morro do Céu, Caramujo
— Niterdi-RJ.

3.1. Demonstragao e justificativa do programa de necessidades, visao global
dos investimentos e definicdes relacionadas ao nivel de servigo
desejado

O presente investimento tem por finalidade atender as necessidades
significativas de infraestrutura, tais como pavimento deteriorado, auséncia de
sistema de drenagem eficiente e dificuldades de circulagdo, especialmente em

periodos chuvosos, ocasionando riscos a integridade dos usuarios e prejuizos a

trafegabilidade. A intervengao proposta busca solucionar problemas recorrentes de

alagamento, eroséo e desgaste da via, garantindo melhores condigdes de acesso

para moradores, servigos publicos, transporte coletivo, veiculos de emergéncia e

visitantes.

O nivel de servigco desejado refere-se ao desempenho minimo esperado da
solugdo de engenharia a ser implantada, considerando qualidade, durabilidade,
funcionalidade, seguranca e sustentabilidade.

3.2. Condigoes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega

A solugéo de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes critérios:

15
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« Eficiéncia técnica da solugcao devera apresentar resisténcia compativel com
o trafego previsto, assegurando estabilidade, conforto e seguranca aos
usuarios, além de vida util adequada, comprovada por meio de projetos e
calculos técnicos devidamente registrados;

« Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovagao por projetos e calculos técnicos com ART;

e Seguranga estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada;

o Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

« Manutencéo e facilidade de acesso para futuras intervencoes;

e Integragdo com o ambiente urbano e mitigacdo de impactos visuais, sociais
e ambientais;

o Adequacio ambiental;

o Compatibilidade com normas técnicas vigentes.

e Seguranga ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populagéo local, com
adocao de medidas preventivas de controle e sinalizagao.

O prazo de entrega da obra sera de até 8 meses ou 244 dias corridos, contados a
partir da ordem de inicio.

O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o desembolso
financeiro.

3.3. Estética do projeto arquitetonico, tracado geométrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel

A concepcao estética da presente intervencdo busca aliar funcionalidade
técnica e qualidade estética, respeitando as caracteristicas urbanas e paisagisticas
da area de intervencdo. Embora se trate predominantemente de uma obra de
infraestrutura, o tragado geométrico e os elementos construtivos serao definidos de
modo a promover uma integragao harmoniosa com o entorno, valorizando o espago
urbano e contribuindo para a melhoria da percepc¢éao visual da via. Serdo adotadas
solugdes que favoregam a leitura clara do espaco viario, a organizagao do trafego
e a seguranga dos usuarios, considerando a topografia local e as condi¢des
existentes. Sempre que possivel, o projeto buscara preservar caracteristicas do
ambiente urbano, reforcando a identidade local e promovendo sensacdo de
pertencimento a comunidade.

O projeto de tragado geométrico e/ou projeto da area de influéncia esta
contemplado no Projeto de Engenharia Basico, peca que fazem parte desse
processo de contratacao.
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3.4. Parametros de adequacao ao interesse publico, a economia na
utilizacao, a facilidade na execucgao, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condigbes de solidez, seguranca, durabilidade, garantir o
cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratagdo dentro dos
padroes adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer de atendimento as
obrigacdes definidas em contrato para contratante.

Para a adequacgao ao interesse publico informo que o projeto a ser contratado &
realmente importante para os moradores do bairro Caramujo e para 0 municipio,
pois dara melhorias na drenagem local e no tragado viario.

O numero de pessoas que serao beneficiadas sao 8.008 habitantes e visitantes. O
projeto atende a moradores locais e visitantes.

O Impacto social esperados sdo o bem-estar, seguranca e moradia digna.

Os beneficios gerados a populacdo justificam os custos de implementacéo e
manutencao.

O projeto utiliza os recursos (financeiros, humanos e materiais) de maneira
inteligente, evitando desperdicios. O projeto pode se manter a longo prazo sem
depender de aportes financeiros constantes.

O projeto adotado pode ser implementado de forma direta e eficiente, porém
necessario para a localidade.

Os prazos para a execugéo sao realistas e factiveis e verificados no Cronograma
Fisico Financeiro que faz parte desse processo de contratacdo, sendo o prazo de
08 meses.

Para garantir que o projeto ndo cause Impactos ambientais sdo exigidos em
contrato como obrigagdes da contratada e deverdo ser observados e mitigados em
atendimento as legislacbes vigentes e em especial as exigéncias contidas no
Licenciamento Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Recursos Hidricos e Sustentabilidade - SMARHS.

O projeto observa na execugédo dos servigos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n°
3.130/2015.
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3.5. Concepcao da obra ou do servigo de engenharia

3.5.1. LOCALIZACAO DA INTERVENGAO

A intervencgao pleiteada esta localizada no Bairro Caramujo, no municipio de
Niter6i/RJ, situado em:

inicio final
Logradouro Latitude Longitude Latitude Longitude
22°53'39.79"S | 43°04'46.37"W | 22°53'27.39"S | 43°04'30.21"W

3.5.2. IMAGENS RELACIONADAS
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Figura 01: Localizagado da Intervencao (https://maps.app.goo.gl/GYzFSBmeXehQWULd9)
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Figura 03: Foto do local de intervengao.
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Figura 06: Foto do local de intervengao.

3.5.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratacdo de empresa
especializada para a execug¢ao da Pavimentagdo, Drenagem, e lluminagdo para
Acesso ao Morro do Céu, Caramujo — Niter6i-RJ, conforme estabelecido nos
documentos técnicos.

LOCALIZACAO AREA DE INTERVENGAO
R. Prefeito Vigoso Jardim, Caramuijo, 9.586,62 m?
Niter6i-RJ

A relacdo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteréi — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervengao, o que resultara no orgamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aa3e4976-dc43-4f1d-af63-9322319f61e5.
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3.5.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratagao sera compativel com os quantitativos
levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e utilizando como base
os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices da Construcéo Civil no
Brasil.

Os servigos ndo constantes nos catalogos publicos de custos e indices da
Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno
de Licitagcdes e Contratos da ION.

3.5.5. DESCRIGAO DA SOLUCAO

Esta contratacdo destina-se a execugcdo de Pavimentagdo, Drenagem, e
lluminagao para Acesso ao Morro do Céu, Caramujo — Niteréi-RJ.

Tais servigos constardo em resumo:

e Drenagem superficial
e Pavimentacgao
e lluminagao

3.6. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepcao adotada

Tendo em vista que o projeto proposto € pavimentacdo de vias existentes e ja
consolidadas, ndo ha projetos anteriores e estudos que embasam o mesmo. Esta
contemplado relatorio de vistoria técnica com fotos e descrigdo do local.

Tendo em vista que o objeto da presente contratagdo se refere
a pavimentacdo e adequacao de vias existentes, atualmente em condi¢des
precarias de conservagao, ndo foram identificados projetos anteriores ou estudos
preliminares formais que tenham embasado a concepgéo ora adotada.

A demanda pela intervengao decorre da necessidade atual e imediata de
melhoria da infraestrutura viaria, em razao do desgaste do pavimento, auséncia de
sistema de drenagem adequado, ocorréncia de erosdes, deficiéncia na condugao
das aguas pluviais e inexisténcia de meio-fio, fatores que comprometem a
seguranga, a mobilidade urbana e a qualidade de vida da populacgéo local.
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Ressalta-se que nao foram localizados, no acervo municipal, documentos
técnicos, levantamentos ou projetos anteriormente elaborados que atendessem
as condi¢des atuais da via ou que contemplassem solugcdes compativeis com a
realidade constatada em campo.

3.7. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e
Memorial Descritivo dos elementos da edificagao, dos componentes
construtivos e dos materiais de construgcao, de forma a estabelecer
padroes minimos para a contratagao

O levantamento topografico e cadastral estd contemplado no projeto de
engenharia basico da obra.

Os pareceres de sondagem estdo contemplados no projeto de engenharia
basico da obra.

O memorial descritivo € o mesmo que contempla o projeto de engenharia
basico da obra.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIl da Lei Federal n® 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para,
caracterizar o objeto da licitagédo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagado do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os
seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execugao de
Pavimentagao, Drenagem, e lluminagéo para Acesso ao Morro do Céu, Caramujo

— Niterodi-RJ.

4.1. Desenvolvimento da solugao escolhida, de forma a fornecer visao global
da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza

A solugao escolhida € a pavimentagao e drenagem, com a visao global da obra e
com todos os elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de
Engenharia Basico e na Memdria de Calculo, pecas que fazem parte desse
processo de contratacao.
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4.2. Solugoes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagcao ou de variantes
durante as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagao das
obras e montagem

As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memdéria de Calculo, pegas que fazem parte
desse processo de contratacao.

4.3. ldentificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagoes, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagdes estdo contempladas no Memorial Descritivo e na
Planilha de Composicao de Itens Unitarios, pecas que fazem parte desse processo
de contratacao.

4.4. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos
construtivos, instalagdes provisorias e condigées organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

As informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalagdes provisérias e condigcbes organizacionais para a obra, estdo
contempladas na Memoria de Calculo, peca que faz parte desse processo de
contratagao.

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de

24

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/aa3e4976-dc43-4f1d-af63-9322319f61e5.

Assinado eletronicamente por Marlon Felipe de Siqueira.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

fiscalizacdo e outros dados necessarios esta contemplado na Minuta de Edital,
peca que faz parte desse processo de contratagao.

5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como com
as pecas técnicas que devem compor a contratacdo de acordo com o Art. 42, VIl
da Lei Federal n°® 13.303/16, como:

e Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.

e Memorial Descritivo: informacdes que possibilitem o estudo e a dedugao de
métodos construtivos, instalacées provisorias e condi¢gdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao.

e Relatério Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepc¢ao adotada.

e Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solugéo escolhida,
de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execugcdo completa da obra, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.

e Memodria de Calculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
quantidades: solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de
realizagdo das obras e montagem.

e Planilha Orcamentaria contendo a descricdo dos servigos, unidades,
quantidades e custos unitarios.

e Composicao de itens unitarios: identificacdo dos tipos de servicos a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificacbes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao.

e Cronograma fisico-financeiro com a evolugdo fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o pagamento da categoria
"administragao local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.

e Composicao de BDI

e Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacgéo, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizacado e outros dados necessarios em cada caso.
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6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administragdo tomara as seguintes providéncias logo apds a assinatura do
contrato:
e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagao das
obras;
¢ Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;
e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados
para a realizagdo das adequacgdes e melhorias no objeto a ser contratado.

ION, 26 de junho de 2026

Marlon Felipe Siqueira
ENGENHEIRO CIVIL — ION
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