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1. INTRODUGAO

Este documento apresenta os subsidios necessarios a elaboragéo do projeto
de engenharia basico, que deve conter, no minimo, os elementos visando a
contratacdo de empresa para execucdo de CONTENCAO DE ENCOSTA EM TRES
PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA DO N° 1361 (BECO
DA CACHACA).

Peca técnica para o planejamento de uma contratagdo, de modo a assegurar
a viabilidade e estar em conformidade com o Regulamento Interno de Licita¢des e
Contratos da ION descrito no Art. 20° e previsto na Lei 13.303/2016.

2. ESTUDO PRELIMINAR

O estudo preliminar de acordo com o Art. 20 da RILC devera evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solugao, de modo a permitir a avaliagao
da viabilidade técnica e econdbmica da contratacdo, e contera os seguintes
elementos:

2.1. Visita Técnica

2.1.1. Localizagao

O objetivo destes procedimentos é atender a solicitacéo através de analise
técnica para atestar as condigdes do local e a viabilidade da execugdo de
CONTENGAO DE ENCOSTA EM TRES PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ
NUNES, ALTURA DO N° 1361 (BECO DA CACHAGCA).

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6f5f6828-0808-44d8-9f6f-7ba36f5e7cef.
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Figura 1 - Google Earth - Georreferenciamento (Zone 23 K, Longitude: 43° 4.281'0 e Latitude: 22° 54.356'S)

2.1.2. Analise do Cenario
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2.2. Descricao da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico

A necessidade da contratacdo visa atender a demanda por obras de
contencgao e estabilizagdo de encostas na Av. Francisco da Cruz Nunes, altura do
n® 1361 (Beco da Cachaca), no bairro Largo da Batalha, Municipio de Niter6i/RJ,
com o objetivo de mitigar os riscos geotécnicos existentes, preservar a
infraestrutura publica e privada, garantir melhores condigbes de seguranga a
populagdo e promover a estabilidade dos taludes localizados na area de
intervencao.

As ocorréncias de deslizamentos de solo e queda de arvores foram
ocasionadas pelos elevados indices pluviométricos registrados em novembro de
2017, provocando instabilidades nos taludes e comprometendo a seguranga das
areas afetadas. Em razdo desses eventos, a Defesa Civil Municipal, por meio do
Laudo de Vistoria n® 62/1117, identificou a necessidade de implantagcdo de obras
de estabilizagdo dos taludes e de sistemas de drenagem adequados para mitigagao
dos riscos existentes.

As inspegdes técnicas realizadas durante a fase de planejamento da
contratacdo, associadas aos levantamentos técnicos disponiveis e ao relatorio
fotografico que integra o presente processo, evidenciaram que a area apresenta
caracteristicas compativeis com ambientes suscetiveis a ocorréncia de processos
de instabilidade geotécnica, destacando-se a elevada declividade dos taludes,
ocupacao urbana consolidada em suas areas de influéncia, presenca de solo
exposto, afloramentos rochosos, vegetagcao sobre os macicos e necessidade de
disciplinamento do escoamento superficial das aguas pluviais em determinados
trechos.

Considerando as caracteristicas especificas de cada frente de intervencao,
verificou-se que a solugao técnica mais adequada consiste na adocgao de diferentes
sistemas de estabilizagao, contemplando, conforme as necessidades identificadas,
cortinas atirantadas, solo grampeado, sistemas de drenagem superficial e
profunda, protecdo superficial dos taludes, telas metalicas de alta resisténcia,
barreiras dinamicas e estruturas complementares de contengdo, buscando
proporcionar maior estabilidade aos macigos, reduzir processos erosivos, controlar
0 escoamento das aguas pluviais e minimizar os riscos associados a movimentacao
de solo e de blocos rochosos.

A presente contratacdo tem como finalidade solucionar as condicbes de
instabilidade identificadas na area objeto da intervencao, promovendo a redugao
dos riscos geotécnicos, a protecdo das edificagdes existentes, da infraestrutura
urbana e da populagao residente, bem como assegurar melhores condi¢cbes de
seguranga, mobilidade e qualidade urbana para os usuarios da regiao.

20
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Com a execucao da obra pretende-se proporcionar maior estabilidade das
encostas, reduzir a possibilidade de ocorréncia de novos eventos de instabilidade,
preservar o patriménio publico e privado, garantir a seguranga dos moradores e
usuarios da via, aumentar a durabilidade da infraestrutura implantada e contribuir
para a melhoria das condi¢des urbanisticas e ambientais do bairro, atendendo ao
interesse publico e aos principios da eficiéncia, economicidade, prevencao,
seguranga, sustentabilidade e planejamento que norteiam o Regulamento Interno
de Licitagdbes e Contratos da ION, em conformidade com a Lei Federal n°
13.303/2016.

O publico diretamente beneficiado pela intervencao corresponde aos
moradores do bairro Largo da Batalha, bem como aos usuarios da Av. Francisco
da Cruz Nunes e das vias de acesso ao Beco da Cachacga, que passarao a contar
com melhores condigcdes de seguranca, mobilidade e redugdo dos riscos
decorrentes de processos de instabilidade geotécnica.

A nao execugado da presente intervencdo podera contribuir para o
agravamento das condi¢des de instabilidade existentes, potencializando processos
erosivos, movimentagdes de massa, queda de blocos e demais eventos capazes
de comprometer a seguranga da populagdo, das edificagbes existentes, da
infraestrutura publica, da mobilidade urbana e da continuidade dos servigos
publicos prestados na regido, além de ocasionar a necessidade de intervencgdes
emergenciais de maior complexidade e custo para a Administragdo Publica.

A contratagdo possui viabilidade técnica e administrativa propria, néo
estando condicionada a celebragdo de outras contratacbes ou a execugao préevia
de intervengdes correlatas. Seu planejamento encontra-se fundamentado nos
documentos técnicos que integram a fase preparatdéria da contratacéo,
compreendendo o Laudo da Defesa Civil, os levantamentos técnicos realizados, o
relatorio fotografico, o memorial descritivo, a memdéria de calculo, as pecas graficas
e 0s demais documentos que instruem o processo.

A definicdo das solugbes de engenharia considerou as caracteristicas
observadas em cada trecho da area de intervengdo, sendo a concepcao
desenvolvida de forma integrada a partir dos levantamentos técnicos disponiveis,
das inspec¢des realizadas no local, do memorial descritivo, da meméria de calculo
e das pecas técnicas que compdem o processo de contratagdo, permitindo a
selecdo das técnicas de estabilizacdo mais compativeis com as condi¢des
identificadas. O detalhamento executivo das solugcbes observara as condigdes
efetivamente verificadas durante a implantacdo da obra, em conformidade com as
normas técnicas aplicaveis, assegurando a adequada compatibilizagdo entre as
caracteristicas do terreno, os sistemas de contencéo previstos e os requisitos de
segurancga, desempenho e durabilidade da intervencao.

21
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2.3. Demonstragao da demanda da Administragao

A presente demanda tem origem no Laudo de Vistoria da Defesa Civil n°
62/1117 de 21/10/2017, onde solicita a execugao de estabilizagdo de taludes e
sistema de drenagem adequado para o local objeto deste documento.

2.4. Requisitos da contratacao

2.4.1. REQUISITOS DAS SOLUGOES PRETENDIDAS

A solugao mais adequada ao atendimento das necessidades locais consiste
na execugao de um conjunto integrado de obras de contencgao, estabilizacdo de
encostas, drenagem e protegao superficial dos taludes, compatibilizadas com as
caracteristicas geotécnicas, geométricas e operacionais verificadas em cada frente
de intervencgao.

Considerando a heterogeneidade das condigbes existentes na area objeto
da contratacdo, ndo se mostra tecnicamente recomendavel a adogao de uma unica
solugdo de engenharia para todos os trechos. Dessa forma, foram previstas
intervengdes especificas, contemplando sistemas de solo grampeado, cortinas
atirantadas, protecao superficial com concreto projetado, revestimento vegetal com
geomantas, drenos horizontais profundos (DHP), telas metalicas de alta
resisténcia, barreiras dinamicas para conteng¢ao de blocos, muros de contencéo,
vigas e muretas estaqueadas, além de dispositivos de drenagem superficial,
canaletas, descidas d'agua, caixas de passagem e demais estruturas
complementares necessarias ao adequado funcionamento do sistema de
estabilizacao.

As solugdes propostas tém como objetivo promover a estabilizagdo dos
macigos, reduzir processos erosivos, controlar o escoamento superficial e
subsuperficial das aguas pluviais, minimizar os riscos de movimentagdo de massa
e de desprendimento de blocos rochosos, preservar as edificacbes existentes,
proteger a infraestrutura publica e assegurar melhores condigdes de seguranga
para a populacao residente e para os usuarios da regiao.

A concepgao da intervengcdo foi desenvolvida considerando as
caracteristicas observadas em cada setor da area de influéncia, buscando
compatibilizar eficiéncia técnica, seguranga estrutural, durabilidade, facilidade
executiva e adequada relagdo entre desempenho e economicidade, mediante a
utilizacdo das solucbes de contencido mais apropriadas para cada situacao
identificada.

22
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As técnicas previstas constituem solugbes amplamente empregadas em
obras de estabilizagdo geotécnica, apresentando elevado desempenho estrutural,
capacidade de adaptacao as diferentes condicbes dos macicos e eficiéncia na
mitigacao dos riscos associados aos processos de instabilidade de encostas.

A combinacdo dessas solucdes permite que cada sistema atue de forma
complementar, proporcionando maior segurancga, durabilidade e confiabilidade ao
conjunto da intervengéo.

As solugdes executivas deverao ser compatibilizadas com as condicbes
efetivamente verificadas durante a implantacdo da obra, observando-se os
levantamentos técnicos, levantamentos e verificagcdes técnicas previstas no escopo
da contratagao, as normas técnicas aplicaveis e as boas praticas de engenharia,
de modo a assegurar o desempenho esperado, a estabilidade das estruturas e a
seguranca da intervengao ao longo de sua vida util.

2.4.2. REQUISITOS LEGAIS DA SOLUGAO

A solugdo adotada neste documento deve orientar-se e respeitar as
diretrizes emanadas na Lei 13.303/2016 e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da ION - RILC.

2.4.3. REQUISITOS GERAIS DA SOLUGAO

Os requisitos para a contratacdo serdao conhecidos apés a elaboracdo de
todas as pegas técnicas necessarias para a execugcdo do Objeto da Fase
Preparatéria como norteadores, devendo também seguir Minuta Padrdao de
Contrato da ION e demais documentos técnicos produzidos para o planejamento e
consecucgao do objeto.

A intervengdo em questao deve observar cuidadosamente o projeto basico
e outros documentos técnicos, a prestadora devera ser uma empresa especializada
em arquitetura/engenharia, devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgaos
competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e os padrbes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro Caderno de Projeto Basico.

Também sao requisitos relevantes a serem exigidos das empresas, no
minimo, os abaixo relacionados:

e Certidao de registro da contratada junto ao CREA/CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis
técnicos pelos servigos a serem executados, conforme disciplina a

23

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6f5f6828-0808-44d8-9f6f-7ba36f5e7cef.

Assinado eletronicamente por Joaquim Pereira Filho.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

RESOLUCAO N° 1.137, DE 31 DE MARCO DE 2023 do CONFEA, artigo 2°,
paragrafo unico;

e Comprovacgao de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou
mais certiddes de acervo técnico expedidas pelo CREA/CAU, em nome dos
profissionais que exercerao a fungao de responsavel técnicos, comprovando
a execucao pelo menos uma obra ou servigo com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado;

e Aderéncia aos termos do instrumento convocatério da contratacédo e as
legislacbes federal, estadual, municipal e normatizacbes relacionadas
vigentes;

e Compromisso com a redugdo do impacto ambiental negativo e com a
protecao ao meio natural e antrépico;

e Comprometimento com o uso de produtos certificados e que nao contenham
potencial agressivo e prejudicial as pessoas e ao meio ambiente e ao
patriménio;

e Observar na execucao dos servigos, as normas de acessibilidade, em
especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal
n° 3.130/2015.

e As calcadas e demais dispositivos destinados a circulacido de pedestres
previstos na presente contratacao deverao ser executados em conformidade
com a ABNT NBR 9050 e demais normas de acessibilidade aplicaveis,
observadas as caracteristicas da area de intervencdo, devendo o
detalhamento executivo assegurar o atendimento aos respectivos requisitos
técnicos.

2.5. Estimativas das quantidades para a contratagcdo, acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que lhes dao suporte, que
considerem interdependéncias com outras contratagcées, de modo a
possibilitar economia de escala

As Estimativas das quantidades para a contratacao estdo acompanhadas das
memorias de calculo e dos documentos que |hes dao suporte e estdo contempladas
na Memoria de Calculo, peca que faz parte desse processo de contratagao.
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2.6. Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de
solugao a contratar

Tendo em vista que o projeto proposto é de CONTENGAO DE ENCOSTA
EM TRES PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA DO N°
1361 (BECO DA CACHACA), ndo ha necessidade de levantamento de mercado,
com alternativas possiveis sendo a unica solugao a contratar.

2.7. Estimativa do valor da contratagcao, acompanhada dos pregos unitarios
referenciais, das memodrias de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, que poderao constar de anexo classificado, se a Administragao
optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagao

De acordo com o Art. 30, inciso IV, alinea “b” da RILC opta-se por preservar
o valor da contratagdo em sigilo até a conclusao da licitagao.

Os precos unitarios constam de planilha de composicao de itens unitarios e
planilha orcamentaria, da memoria de calculo e dos documentos que lhe dao
suporte, pecas que fazem parte desse processo de contratacao.

2.8. Descricdo da solucao como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutengao e a assisténcia técnica, quando for o caso

Para a solucdo adotada de CONTENGAO DE ENCOSTA EM TRES
PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA DO N° 1361 (BECO
DA CACHACA) ndo ha exigéncias de manutencao e de assisténcia técnica.

2.9. Justificativas para o parcelamento ou nao da contratagao

Considerando as caracteristicas dos servicos a serem contratados, ndo ha
viabilidade do parcelamento ou individualizacdo da solucdo, preservando a
integralidade dos servicos mantendo a qualidade e eficiéncia técnica, sem
comprometer a gestao dos servigos a serem executados evitando a possibilidade
de prejuizos econémicos e atraso em sua conclusao.

Destaca-se que a intervengao com servigos inter-relacionados, o atraso em
uma etapa construtiva implica em retardo nas demais etapas, ocasionando
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aumento dos custos, comprometimento do cronograma e entrega. A divisao
propicia perda de escala, redugao na excepcionalidade dos servigos proposto.

Contudo, para a execugdo deste, sugere-se a inviabilidade técnica na
divisdo, que em sua grande maioria sdo correlativos, recomendando a execugao
por uma mesma prestadora de servigo.

2.10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponiveis

A presente contratagdo tem como objetivo a aquisigdo do objeto que atenda,
além dos requisitos especificos estabelecidos neste documento com os parametros
definidos no Regulamento de Licitagdo, a formalizagdo de um contrato que
assegure a economia, efetividade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos recursos
materiais e/ou financeiros da administragao publica.

Com a desejada contratacao, os resultados pretendidos serédo os beneficios:

a) Execucdo de sistemas de contencdo por solo grampeado e cortinas
atirantadas.

b) Execucado de muros de contencéao, vigas e muretas estaqueadas.

c) Implantacéo de sistemas de drenagem superficial e profunda.

d) Execucdo de protecdo superficial dos taludes com concreto projetado,
geomantas e telas metalicas.

e) Implantagdo de barreiras dindmicas para contengéo de blocos.

f) Execugao de calgadas e dispositivos complementares.

g) Instalagéo de guarda-corpo para prote¢cao dos usuarios.

2.11.Providéncias a serem adotadas pela Administragdo previamente a
celebragao do contrato, inclusive quanto a capacitagcao de servidores ou
de empregados para fiscalizagao e gestao contratual

Nao sera necessario adequagdo dos ambientes cabendo a logistica de
execugao da contratada realizar conforme escopo do orgamento.

2.12.Contratagoes correlatas e/ou interdependentes
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Nao ha contratagao correlata e/ou interdependentes.

2.13.Descrigdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de
outros recursos, bem como logistica reversa para desfazimento e
reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel

O setor da construcgéao civil € um dos mais geradores de impactos ambientais
como: ruidos, aumento do consumo de energia, desperdicio de agua, poluicao
dentre outros. Tais eventos deverao ser observados e mitigados em atendimento
as legislagdes vigentes e em especial as exigéncias contidas no Licenciamento
Ambiental emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hidricos
e Sustentabilidade - SMARHS.

A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil,
com previsdo de destinagdo nos termos da Resolugadto CONAMA n. 307/2002
inclusa nas obriga¢des da contratada.

2.14.Posicionamento conclusivo sobre a adequagao da contratagcao para o
atendimento da necessidade a que se destina

Os estudos preliminares evidenciam que a contratagdo da solugao ora
descrita, ou seja, de empresa de engenharia para execucdo de CONTENGAO DE
ENCOSTA EM TRES PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA
DO N° 1361 (BECO DA CACHACA), mostra-se tecnicamente possivel e
necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacado pretendida.

3. ANTEPROJETO DE ENGENHARIA

O Anteprojeto de Engenharia, Art. 42, VII da Lei Federal n° 13.303/16, com
todos os subsidios necessarios a elaboragcdo do projeto basico, que deve conter,
no minimo, os elementos visando a contratagdo de empresa para execugao de
CONTENCAO DE ENCOSTA EM TRES PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ
NUNES, ALTURA DO N° 1361 (BECO DA CACHAGCA).
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3.1. Demonstracao e justificativa do programa de necessidades, visao global
dos investimentos e definicdes relacionadas ao nivel de servigo
desejado

O presente investimento visa atender a necessidade de execucgao de obras
de contencao e estabilizacdo de encostas em trés pontos da Av. Francisco da Cruz
Nunes, altura do n® 1361 (Beco da Cachaga), no bairro Largo da Batalha, Municipio
de Niteréi/RJ, promovendo maior seguranga a populagdo, preservagao da
infraestrutura publica e privada, protecao das edificagbes existentes e melhoria das
condi¢des de estabilidade geotécnica da area de intervencao.

A intervencdo justifica-se pela necessidade de mitigacdo dos riscos
geotécnicos identificados na area, decorrentes das caracteristicas do terreno e das
condigbes verificadas durante a fase de planejamento da contratagdo, as quais
evidenciaram a necessidade de implantacdo de solugcdes de contencéo,
estabilizacao e drenagem compativeis com as particularidades de cada frente de
intervencgao, visando reduzir a probabilidade de ocorréncia de novos eventos de
instabilidade e preservar a segurancga da populagao e da infraestrutura existente.

O programa de necessidades foi desenvolvido com base nos levantamentos
técnicos disponiveis, nas inspecdes realizadas na area, no Laudo de Vistoria da
Defesa Civil n°62/1117, no relatério fotografico, no memorial descritivo, na memoaria
de calculo e nas demais pecas técnicas integrantes da fase preparatéria da
contratacao, permitindo a definicdo das solugcbes de engenharia mais compativeis
com as caracteristicas observadas em cada setor da intervencao.

A visao global do investimento contempla a implantagdo de um conjunto
integrado de sistemas de contencéo, estabilizagdo de taludes, drenagem superficial
e profunda, protecdo superficial das encostas e dispositivos complementares,
concebidos para atuar de forma conjunta na reducgao dos riscos de instabilidade,
no controle dos processos erosivos, no disciplinamento do escoamento das aguas
pluviais e na protecdo da infraestrutura publica e privada localizada na area de
influéncia da obra.

Sob a perspectiva da Administragao Publica, o investimento busca assegurar
a adequada aplicagao dos recursos publicos mediante a ado¢édo de solugdes de
engenharia compativeis com as caracteristicas do local, priorizando critérios de
seguranga, desempenho, durabilidade, viabilidade executiva, facilidade de
manuteng¢ao e economicidade, reduzindo a necessidade de futuras intervengdes
corretivas ou emergenciais e proporcionando maior vida util as estruturas
implantadas.
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O nivel de servico desejado refere-se ao desempenho esperado das
solucdes de engenharia a serem implantadas, considerando critérios de qualidade,
segurancga, desempenho estrutural, funcionalidade, durabilidade, sustentabilidade
e facilidade de manutencdo, observando-se as normas técnicas aplicaveis, as
especificagdes constantes das pecas técnicas que integram o processo de
contratacao e as boas praticas de engenharia.

A concepgao da intervencdo foi desenvolvida considerando as
caracteristicas especificas de cada trecho da area de influéncia, permitindo a
adocdo de solugdes distintas e complementares de contencao, estabilizagdo e
drenagem, de forma a compatibilizar segurancga estrutural, viabilidade executiva,
desempenho técnico, durabilidade e economicidade. A selegdo das solugdes
previstas fundamentou-se na analise integrada dos levantamentos técnicos
disponiveis, das inspe¢des realizadas, do memorial descritivo, da memdéria de
calculo, das pecas graficas e dos demais documentos que compdem o processo
de contratacéo.

As solugdes propostas constituem um sistema integrado de estabilizagao
geotécnica, no qual os diversos dispositivos previstos — como cortinas atirantadas,
solo grampeado, sistemas de drenagem, estruturas de contengado, protegao
superficial dos taludes e dispositivos complementares — atuam de forma conjunta
e complementar para promover a estabilidade dos macicos, controlar os processos
erosivos, disciplinar o escoamento das aguas pluviais e reduzir os riscos
geotécnicos da area de intervencéao, assegurando o desempenho esperado da obra
ao longo de sua vida util.

3.2. Condicoes de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega

A solugdo de engenharia a ser contratada devera atender aos seguintes
critérios:

» Eficiéncia técnica da solugao;

o Durabilidade das estruturas conforme normas técnicas da ABNT e vida util
de projeto, comprovagao por projetos e calculos técnicos com ART;

ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;

ABNT NBR 6122 — Projeto e Execugédo de Fundacgdes;

ABNT NBR 11682 — Estabilidade de Encostas;

ABNT NBR 9061 — Seguranga de Escavagao a Céu Aberto;

ABNT NBR 5629 — Execucéao de Tirantes Ancorados no Terreno;

>
>
>
>
>
> ABNT NBR 8681 — A¢des e Seguranca nas Estruturas.
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> Normas técnicas da concessionaria local de energia elétrica e
abastecimento;
> Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente NR-
18, NR-06, NR-10, NR-12, NR-33 e NR-35;
> Manuais técnicos, especificagdes e orientagdes dos 6rgdos ambientais e
de defesa civil aplicaveis.

e Seguranga estrutural, geotécnica e hidraulica comprovada;

« Acessibilidade e funcionalidade das areas afetadas;

o Manutencéo e facilidade de acesso para futuras intervencgdes;

e Integragdo com o ambiente urbano e mitigagcdo de impactos visuais, sociais
e ambientais;

o Adequacio ambiental;

e Segurangca ao meio ambiente, aos trabalhadores e a populagao local, com
adocao de medidas preventivas de controle e sinalizagao.

O prazo de entrega da obra sera de até 12 meses ou 365 dias corridos,
contados a partir da ordem de inicio.

O cronograma fisico-financeiro acompanhara as etapas fisicas e o
desembolso financeiro.

3.3. Obrigac¢oes da Contratada

Constituem obrigagbes da contratada, dentre outras previstas
contratualmente:

a) Executar os servigcos em estrita conformidade com os projetos, especificagdes
técnicas, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro e orientagdes da
fiscalizacao;

b) Disponibilizar equipe técnica habilitada, incluindo responsavel técnico
devidamente registrado no CREA/CAU, promovendo a emissao e manutengao das
respectivas ARTs/RRTs necessarias a execugao dos servigos;

c) Realizar a mobilizagado de equipamentos, mao de obra, instalagbes provisérias,
sinalizagao e dispositivos de seguranga necessarios a adequada execugao da obra;

d) Garantir a estabilidade e seguranga das areas de intervengéo durante toda a
execugao contratual, adotando medidas preventivas contra deslizamentos,
erosoes, recalques, acidentes e danos a terceiros;
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e) Executar o controle tecnolégico dos materiais e servicos empregados, incluindo
ensaios, testes e verificagdes técnicas necessarias a comprovagao da qualidade
dos servigos executados;

f) Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e securitarios decorrentes da execugao contratual;

g) Manter o local da obra permanentemente limpo, organizado e seguro,
promovendo a adequada destinagéo dos residuos gerados;

h) Reparar quaisquer danos causados a redes publicas, imdveis vizinhos,
equipamentos urbanos ou terceiros em decorréncia da execugao dos servigos;

i) Comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer ocorréncia superveniente que
possa impactar a execugao, seguranga, prazo ou custo da obra;

j) Garantir a continuidade da circulagao de pedestres e, quando aplicavel, do trafego
local, mediante adogao de sinalizagao e medidas operacionais adequadas;

k) Observar as condigbes de acessibilidade e inclusdo previstas na ABNT NBR
9050 e demais normas correlatas;

I) Fornecer relatoérios periédicos de andamento da obra, registros fotograficos e
demais documentos de acompanhamento solicitados pela fiscalizacao;

m) Refazer, sem 6nus para a Administracdo, os servigos executados em
desconformidade com as especificagdes técnicas ou rejeitados pela fiscalizagao;

n) Cumprir integralmente as normas de saude e seguranca do trabalho, fornecendo
equipamentos de protecédo individual e coletiva adequados aos trabalhadores
envolvidos na execucao dos servigos.

A contratada respondera integralmente pela solidez, seguranga, qualidade e
desempenho dos servigcos executados, nos termos da legislagcdo vigente,
permanecendo responsavel pelos vicios, defeitos ou falhas constatadas apés o
recebimento da obra, observado o prazo legal aplicavel.

3.4. Estética do projeto arquitetonico, tragado geométrico e/ou projeto da
area de influéncia, quando cabivel

A concepcéao estética da presente intervencao encontra-se contemplada no
Projeto de Engenharia Basico, integrante deste processo de contratagao, tendo
sido desenvolvida de forma compativel com a natureza da obra e com as
caracteristicas da area de intervengcdo. Embora se trate de uma obra
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predominantemente voltada a contencdo de encostas e a mitigagao de riscos
geotécnicos, buscou-se compatibilizar as solugdes técnicas com a paisagem local,
minimizando os impactos visuais e promovendo a adequada integragdo das
estruturas ao ambiente existente.

As solugbes previstas contemplam dispositivos de contencgao, estabilizagéo e
drenagem concebidos de forma funcional, priorizando a seguranca, a durabilidade,
a facilidade de manutencdo e o adequado desempenho das estruturas, sem
desconsiderar os aspectos paisagisticos e urbanisticos da area de influéncia.
Sempre que tecnicamente aplicavel, foram previstas solu¢gdes de protecao
superficial que favorecem a integracao das intervengdes ao meio, contribuindo para
a preservacao das caracteristicas do local.

Dessa forma, a intervengao nao se limita a execucao de estruturas destinadas a
estabilizacdo dos taludes, mas também busca proporcionar melhorias nas
condigbes de seguranca, mobilidade e conservagdo da area, preservando a
infraestrutura existente e contribuindo para a valorizagéo do espago urbano.

O projeto de engenharia contempla as definigdes arquiteténicas, geométricas e de
implantacédo necessarias a execugao das intervengdes, conforme as pegas técnicas
integrantes deste processo de contratacéao.

3.5. Parametros de adequacao ao interesse publico, a economia na
utilizacao, a facilidade na execugdao, aos impactos ambientais e a
acessibilidade

Visando atender as condi¢ées de solidez, segurancga, durabilidade, garantir o
cumprimento do prazo de entrega e manter os niveis desta contratagdo dentro dos
padrées adequados, verifica-se a necessidade de estabelecer o atendimento as
obrigacdes definidas em contrato para o contratante.

Para a adequagdo ao interesse publico, informa-se que o projeto a ser
contratado é de elevada relevancia para os moradores do bairro Largo da Batalha
e para o Municipio de Niterdi, tendo como finalidade promover a estabilizacdo de
encostas, reduzir os riscos geotécnicos existentes, preservar a infraestrutura
publica e privada e proporcionar melhores condicbes de seguranga para a
populacao que reside, circula ou desenvolve atividades na area de influéncia da
intervencao.
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A contratacdo beneficiara diretamente os moradores do entorno da area de
intervengao, bem como os usuarios da Av. Francisco da Cruz Nunes e do Beco da
Cachacga, contribuindo para a redugao da exposicdo aos riscos decorrentes de
movimentos de massa, processos erosivos e queda de blocos, além de
proporcionar maior seguranga a mobilidade urbana e a infraestrutura existente.

Os impactos sociais esperados compreendem a melhoria das condi¢des de
segurancga da populagédo, a mitigacdo dos riscos geotécnicos, a preservagao do
patriménio publico e privado, a redugdo da necessidade de intervencdes
emergenciais e a melhoria das condi¢gdes de utilizagdo dos espagos publicos,
proporcionando beneficios permanentes para a coletividade.

Os beneficios decorrentes da implantagdo das solugdes previstas justificam
os investimentos publicos, considerando a prevencdo de danos materiais, a
protecdo da populacdo e o aumento da vida util das estruturas implantadas,
reduzindo a necessidade de futuras intervencgdes corretivas.

O projeto utiliza os recursos financeiros, humanos e materiais de forma
compativel com as necessidades do empreendimento, observando critérios de
economicidade, eficiéncia e racionalizagao dos investimentos publicos, mediante a
adocao de solucdes técnicas adequadas as caracteristicas da area de intervencéo.

A solugao adotada apresenta viabilidade técnica e executiva, contemplando
sistemas de contencao, estabilizacdo e drenagem concebidos de forma integrada,
permitindo sua implantagao dentro das condigdes previstas para o empreendimento
e atendendo as necessidades identificadas durante a fase de planejamento.

O prazo para a execucao é considerado compativel com a complexidade dos
servigos previstos e encontra-se devidamente estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro integrante deste processo de contratagdo, observando o prazo de
execucgao nele definido.

Para garantir que o projeto ndo cause impactos ambientais, sdo exigidas em
contrato obrigagcdes especificas da contratada, que deverdo ser observadas
durante toda a execugéo dos servicos, em atendimento a legislagcéo vigente e, em
especial, as condicionantes constantes do Licenciamento Ambiental emitido pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Sustentabilidade —
SMARHS.

O projeto observa, na execugao dos servigos, as normas de acessibilidade,
em especial o Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, a ABNT NBR 9050 e
a Lei Municipal n°® 3.130/2015.
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3.6. Concepcao da obra ou do servigo de engenharia

3.6.1. LOCALIZAGAO DA INTERVENGAO

A intervengao pleiteada esta localizada no Bairro Largo da Batalha, no
municipio de Niteréi/RJ, situado em:

Logradouro Latitude Longitude
AV. FRANCISCO DA CRUZ 23K 697805.00 7465567.00 N
NUNES, ALTURA DO N° 1361 22°54.340’S 43°4.259'0
(BECO DA CACHAGCA) 22°54.343'S 43°4.283'0

22°54.348’S 43°4.271°0

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6f5f6828-0808-44d8-9f6f-7ba36f5e7cef.

Assinado eletronicamente por Joaquim Pereira Filho.
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Figura 01: Localizgéo da Intervengao

3.6.2. IMAGENS RELACIONADAS
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3.6.3. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES

A intervencdo em questdo compreende a contratagcdo de empresa
especializada para a Elaboragéo/Execucdo de CONTENCAO DE ENCOSTA EM
TRES PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, ALTURA DO N° 1361
(BECO DA CACHACA), conforme estabelecido nos documentos técnicos.

LOQALIZA(;AO AREA DE INTERVENGAO
TRES PONTOS DA AV. FRANCISCO | 2.708,80 m2

DA CRUZ NUNES, ALTURA DO N°
1361 (BECO DA CACHACA)

A relacédo entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser
contratado advira de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e
servigos, a ser feito pelo corpo técnico do setor de Engenharia e Projetos da
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niteréi — ION, com base em vistoria prévia
realizada no local de intervencéo, o que resultara no orcamento a ser executado,
inclusive com valor final de referéncia da contratacao.

3.6.4. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DE PRECOS

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no Anteprojeto de Engenharia e Projeto Basico e utilizando como base
os Catalogos e Boletins de Referéncias de Custo e indices da Construcédo Civil no
Brasil.

Os servicos nao constantes nos catalogos publicos de custos e indices da

Construgao Civil podem ser cotados no mercado, seguindo o Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos da ION.

3.6.5. DESCRICAO DA SOLUCAO

Esta contratacido destina-se a execucdo de obras de contencdo e
estabilizagdo de encostas em trés pontos da Av. Francisco da Cruz Nunes, altura
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do n® 1361 (Beco da Cachaga), no bairro Largo da Batalha, Municipio de Niteréi/RJ,
compreendendo a implantag¢ao de sistemas de contencéo, estabilizagao de taludes,
drenagem e dispositivos complementares destinados a mitigacdo dos riscos
geotécnicos existentes.

Tais servigos compreenderao, em resumo:

« Cortinas atirantadas;

e Solo grampeado;

« Concreto projetado;

« Geomantas para protecao superficial dos taludes;

« Telas metalicas de alta resisténcia;

« Barreiras dinamicas para contengao de blocos rochosos;

e Vigas e muretas estaqueadas;

o Drenagem superficial (canaletas, descidas d'agua e caixas);

e Drenagem profunda (DHP — Drenos Horizontais Profundos);

e Calgcadas, guarda-corpos e demais servicos complementares necessarios a
conclusao da obra.

3.7. Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a
concepcao adotada

A presente contratacdo n&o dispbe de projetos executivos anteriores
referentes a implantacédo das solucdes previstas para a contencao e estabilizagao
das encostas objeto desta intervencédo, uma vez que a necessidade da obra decorre
das condicdes especificas de instabilidade identificadas na area e da necessidade
de adocéao de solugbes compativeis com a realidade atualmente verificada no local.

Nao foram identificados, no ambito desta contratagéo, projetos anteriores que
atendessem as condi¢cdes existentes ou que pudessem ser integralmente
aproveitados para o desenvolvimento da solugcdo proposta, em razdo das
caracteristicas particulares da area de intervengdo e da necessidade de
compatibilizagdo das solugdes de engenharia com as condigbes atualmente
observadas.

A concepgao adotada fundamentou-se nas inspegdes técnicas realizadas
durante a fase preparatéria da contratacado, no Laudo de Vistoria da Defesa Civil,
no relatério fotografico, nos levantamentos técnicos disponiveis, nas pecas
graficas, no memorial descritivo e na memdria de célculo que integram o processo
administrativo, permitindo a definicdo das solugbes de contencgao, estabilizacéo e
drenagem previstas para cada frente de intervengéao.

Dessa forma, as solugdes propostas foram desenvolvidas considerando as
condicbes identificadas na area de intervengao, observando os requisitos de
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seguranga, funcionalidade, desempenho, durabilidade, economicidade e as normas
técnicas aplicaveis.

3.8. Levantamento topografico e cadastral; pareceres de sondagem e
Memorial Descritivo dos elementos da edificagcao, dos componentes
construtivos e dos materiais de construgcao, de forma a estabelecer
padroes minimos para a contratagao

O levantamento topografico e cadastral estd contemplado no projeto de
engenharia basico da obra.

Os pareceres de sondagem estdo contemplados no projeto de engenharia
basico da obra.

O memorial descritivo € o mesmo que contempla o projeto de engenharia
basico da obra.

4. PROJETO BASICO

O Projeto Basico, Art. 42, VIl da Lei Federal n® 13.303/16, € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para,
caracterizar o objeto da licitagédo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliagao do custo da
obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugado, devendo conter os
seguintes elementos visando a contratacdo de empresa para execugao de
CONTENCAO DE ENCOSTA EM TRES PONTOS DA AV. FRANCISCO DA CRUZ
NUNES, ALTURA DO N° 1361 (BECO DA CACHACA).

4.1. Desenvolvimento da solugao escolhida, de forma a fornecer visao global
da obra e a identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza

A solucgao escolhida de estabilizagcdo com a visao global da obra e com todos
os elementos constitutivos claros estdo contemplados no Projeto de Engenharia
Basico e na Memdria de Calculo, pecas que fazem parte desse processo de
contratacao.
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4.2. Solugodes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de
forma a minimizar a necessidade de reformulagiao ou de variantes
durante as fases de elaboragao do projeto executivo e de realizagao das
obras e montagem

As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhas, estdo contempladas no
Projeto de Engenharia Basico e na Memoria de Calculo, pegcas que fazem parte
desse processo de contratacao.

4.3. ldentificagcdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como suas especificagoes, de
modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execugao

Os tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdes estdo contempladas no Memorial Descritivo
e na Planilha de Composicado de Itens Unitarios, pecas que fazem parte desse
processo de contratacao.

4.4. Informacgcoes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos
construtivos, instalagdes provisorias e condigées organizacionais para
a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao

As informacbdes que possibiltem o estudo e a dedugdo de métodos
construtivos, instalagdes provisérias e condigdes organizacionais para a obra,
estdo contempladas na Memaria de Calculo, peca que faz parte desse processo de
contratagao.

4.5. Subsidios para montagem do plano de licitagcdao e gestdao da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso

Os subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizagdo e outros dados necessarios esta contemplado na Minuta de Edital,
peca que faz parte desse processo de contratagao.
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5. ELEMENTOS DO PROJETO BASICO

Os quantitativos estardo em conformidade com o projeto basico, assim como
com as pecas técnicas que devem compor a contratagcao de acordo com o Art. 42,
VIII da Lei Federal n® 13.303/16, como:

e Anteprojeto de Engenharia: embasamento do projeto basico.

e Memorial Descritivo: informacdes que possibilitem o estudo e a dedugéao de
meétodos construtivos, instalagées provisorias e condigdes organizacionais
para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao.

e Relatério Fotografico da visita técnica com estudos preliminares que
embasaram a concepgao adotada.

e Projeto de Engenharia Basico: com o desenvolvimento da solucéo escolhida,
de forma a fornecer visdo global da obra e a identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza e conjunto dos elementos necessarios
e suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas
técnicas pertinentes.

e Memoéria de Calculo contendo a descricdo dos servigos, unidades e
quantidades: solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de
realizagcao das obras e montagem.

e Planilha Orgamentaria contendo a descrigdo dos servigos, unidades,
quantidades e custos unitarios.

e Composicao de itens unitarios: identificacdo dos tipos de servicos a executar
e de materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como suas
especificacbes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao.

e Cronograma fisico-financeiro com a evolugao fisica da obra, com gastos
financeiros, a porcentagem fisica e com o pagamento da categoria
"administragao local" vinculado as parcelas efetivamente executadas.

e Composicao de BDI

e Minuta do Edital: subsidios para montagem do plano de licitagéo e gestao
da obra, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizacao e outros dados necessarios em cada caso.
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6. ASSINATURA DO CONTRATO

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apos a assinatura do
contrato:
o Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de fiscalizagao das
obras;
¢ Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalizagao;
e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos apresentados
para a realizagdo das adequacgdes e melhorias no objeto a ser contratado.

ION, 04 de agosto de 2026.

Joaquim Pereira Filho
ENGENHEIRO CIVIL — ION
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