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EDITAL DE LICITACAO N° 011/2026
DISPUTA FECHADA
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

1- INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna piblico que,

devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no Processo n°
9900219476/2025, fara realizar no dia 08/06/2026, as 15:00 horas, na Sala de Licitagdes da ION,
Empresa Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°
987, 11° andar, Centro, Niteroi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32104465/0001-89, licitagdo que adotara
o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM
INVERSAO DE FASES e regime de contratagio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que
se regera pela Lei Federal n® 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION, pela Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, além das demais disposigoes legais aplicaveis e do

disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes ¢ interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.
1.3 - E vedada a execugio, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.4 - As retificacdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes,
obrigardo a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diério Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacao das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracao.

1.5 - A Licitag@o a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no

enderego eletrdnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
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Visconde de Sepetiban® 987, 11° andar, Centro, Niterd6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a entrega
de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravacao dos referidos arquivos, devendo o representante

trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretagdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com.

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Caber4 & Comissdo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2-DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa para obras de execucdo da esplanada do
Caminho Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niter6i/RJ, conforme o que consta
no Processo Administrativo n°. 9900219476/2025 e¢ de acordo com as especificagdes constantes no
Projeto Basico.

2.2 - Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n° 13.303/2016, s3o consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNIDADE ~ QUANTIDADE QUANT. 25%

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA
- o r
a1 04.005.0123-8 EDESCARGA, TANTO DE ESFERA DO CAMINHAD CORMO DG.S ERVENTE DU TR KM 2.920,530,98 25
EQUIFAMENTD AUXILIAR A VELOCIDWMDE MEDIA DE 30:M/H LEM CAMINHAD

BASCULANTE & OLEQ DIESEL.COM CAPACIDADE UTIL DE 8T

FAREDE DE ESTACA SECANTE COM DIAMETRO DE 420MM, INCLUSIVE COM
35 10.003.0056-C  FORMECIMENTD DOS MATERIAIS [CIMENTOLARELS, PEDRA E ACD) E PERFURACAD DO M £.950,00 L.740,00
TERREMO 3% - DESGASTE DE FERRAMENTAS EEPI

ESTACA DE COMCRETD ARMADO, MOLDADA MO TERRENO,TIFO HELICE CON
! A -
a7 10,0050 A TINUE, DIAMETRD DE 4000M, CAPACIDADE DE CARGA DE 80T A BOT,INC LUSIVE M 504000 2.010,00
FORMECIMENTO D05 MATERLAIS CONSIDERANDOD O TRECHD CRAY ADDE

CONCRETADO

CONCRETO BOMBEADD,FCK=35MPA, ADITIVADD COM 0.8 KG/M* DE FIBRA DE
. 1102500135 FOLIPROFILENO E 73 DE SILICA ATIVA, COMPREENDENDO O FORMECIMENTD DE - £.113.63 o
T “  COMCRETO IMPORTADO DE USINA, COLOCACAD NAS FORMAS,ESPALHAMENTD, .

ADENSAMENTO MECAMICO EACABAMENTO

EARAA DE ACD CA-30,COM SALIENCIA OU MOS5A, COEFICIENTE DE COM FORMACAD
SUPERFICIAL MINIMD [ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DEB A

a7 11.009.0014-8 KG 800.355,07 200.098,27
12,5001, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETD ARMADD, 10% DE FERDAS DE

PONTAS E ARAME 18 FORNECIMENTO

BARAA DE ACD CA-30,00M SALIENCIA QU MOS54,COEFICIENTE DE COM FORMACAD
5 11.008.0015-8 SUPERFICIAL MINIMD [ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRD ACIMA DE - £10.473.65 =
T 12,5001, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETD ARMADD, 10% DE FERDAS DE = T 92

FONTAS E ARAME 1E.FORNECIMENTD

CORTE,DOERAGEM, MONTAGEM E COLOCACAD DE FERRAGEMNS NAS FORMAS, ACO CA-
&3 11.011.0030-B . . - ) KG 800.355,07 200.098,27
30,EM BARRAS REDONDAS, COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM

FORMAS DE CHAPAS DE MADEIRA COMPENZADA,DE 200N DE ESPESSURA,
- 11005 - FLASTIFICADAS, SERVINDO A MADEIRA 2 VEZES PARA VIADUTOS, INCLU INDD FECAS W B e
T DE TRAMSFERENCIA PARA ESCORAMENTD METALICO, EXCLUS IWVE ESTE, INCLUSIVE = !

FORMECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM

3 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo

orcamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.4009
Natureza da Despesa 3.3.90.39
Fonte de Recurso 1.704.00

4 - TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de
disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES ¢ regime de contratagio d¢e EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ RS 82.129.193,04 (Oitenta e dois milhGes, cento e vinte e

nove mil, cento e noventa e trés reais e quatro centavos).
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6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

o objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constituicdo do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consoércio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consoércio deverd comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A instituicdo, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia de
fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagao e, ainda, pela autenticidade de todos os

documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragado do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do objeto

licitatério, até sua aceitagcdo definitiva.

6.2.6 - Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das instituigdes ou empresas para autorizar a alienag@o de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente
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6.3 - E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5 - Para participacdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6 - Nao sera permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

6.7 - Serdo desclassificados(as):
I.- As propostas com precos acima do valor estimado pela ION ou manifestamente inexequiveis
II.- As propostas que contenham vicio insandvel ou ilegalidade
II1.- As propostas de pregos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;

6.8 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
I.— Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

II.— Valor do orgamento estimado pela ION.

6.9 — Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:
I.- Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente pregos
global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos
e salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatdrio
ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais ¢ instalagdes de

propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao
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II.- Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de cardter normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

6.10 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

7 DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Poderao participar desta licitacdo empresas que atendam a necessaria qualificacdo requerida para
a execucdao do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores e

Prestadores de Servigos da ION.

7.2. - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situa¢des a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (0 44 ¢ s6 para obras e servigos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

II - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidagao;

IIT - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituigao;

7.3 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I - A contratagdo do préprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participagdo dele em processos licitatorios, na condigdo de licitante;

II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuigdes envolvam a atuag@o na area responsavel pela licitacdo ou
contratacao;

¢) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios

Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais ¢ de Orgdos da Administragio Direta, indireta,

6
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autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdbnomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢@o de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal n°
10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos drgdos e entidades da administracao publica
Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou complementagao

a mesma.

7.4 - E vedada também a participagio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:
I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitacdo;

IT - de pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou projeto

basico da licitacao;

III - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participacgdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1 - E permitida a participagio das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e I
do subitem 7.4 em licitagdo ou em execu¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.4.2 - Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou projeto
basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se, também, a

empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso da licitagao.

7.5 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdmico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em mais

de uma proposta de precos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.5.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econémico ou

financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
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representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢cdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.5, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria Municipal

n.° 2.849/2011.

8 -DOS PRAZOS

8.1- O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

8.2- O prazo de execucdo do servico sera de 18 (dezoito) meses contado(s) da data de publicagdo da
ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este

integrar o prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1-— Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finaliza¢do. Caso a execugdo nao seja concluida
dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a ndo

conclusdo decorrer de culpa do contratado.

8.2.2 - Na hipotese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera constituido
em mora ¢ estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis. Alternativamente, a Administracdo podera
optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para assegurar a continuidade da
execucdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo tnico, do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

8.3— O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses € na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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8.4— Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

8.4.1— Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorroga¢do da validade da proposta por igual prazo.

8.5 —Na hipdtese de a ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacgao e nao comparecendo decaira o direito a contratacao.
8.6.1— O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo ¢

nas condic¢Oes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢gdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagdo.

9 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
DE HABILITACAO

9.1 — Esta licitagdo sera processada, em carater excepcional e devidamente motivado, com inversdo de
fases, nos termos do art. 66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e do art. 51, § 1°, da Lei
n°® 13.303/2016, de modo que a habilitagdo dos licitantes precedera a abertura e o julgamento das
propostas e lances. A medida encontra-se expressamente prevista neste edital, visando a eficiéncia
procedimental e a selecdo da proposta mais vantajosa, com observancia das regras especificas de

recursos e demais disposi¢oes aplicaveis.

9.2 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo iniciara pela analise dos documentos de habilitagdo dos
proponentes. Concluida a habilita¢do, abrir-se-a prazo para manifestagdo e apresentagdo de recursos, na

forma do item 20 deste edital. Esgotada a instancia recursal, proceder-se-a ao exame ¢ julgamento das
9
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propostas.

I- ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 11/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION
LICITACAO — LIC N° 11/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

9.3 - O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter todos
documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacdo Técnica,

Qualificagdo Econdmico- Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

9.4 - O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas vias,
a Planilha Or¢amentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos, por

meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

9.5 - A Proposta de Precos devera:

(1) indicar o preco total dos servicos a executar, referido ao més da apresentacao;

(i) consignar os valores em algarismos e por extenso, prevalecendo o por extenso em caso de
divergéncia; e

(ii1) vir rubricada em todas as folhas e assinada na ultima pelo representante legal da licitante ou

procurador com poderes.

9.6 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao meés

de apresentagdo da proposta.

9.7 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucdo dos servigos, a
totalidade dos custos e despesas do objeto da presente licitacdo e todas as despesas com
mobilizagdes e desmobilizagdes de instalacdes provisdrias, limpeza final da obra, sinalizagdo,
energia, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e
sociais, todos os custos diretos e indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas

Indiretas, taxas, remuneracdes, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e
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necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas julgadas essenciais ao cumprimento do objeto

desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicac¢ao para pagamento adicional sera considerada.

9.8 - BDI nesta licitagdo é de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de Composigdo

Analitica do BDI.

9.9 - Na planilha orgamentéria todos os itens deverao ser objeto de composi¢ao detalhada, especificando
os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou quaisquer

outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixagdo do preco.

9.10 O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.2,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servico em relagdo ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo.

9.11 - Da Planilha Orgamentaria ndo deverdo constar orgados em separado os insumos de mio de obra

e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua previsao.

9.12 - Devera ser exigida, no momento da apresentacao da proposta, a comprovacao do recolhimento

de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacao.

9.12.1- A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao,

conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitacdo e Contratos — [ON

9.12.2- A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.

9.13. Em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a participagdo na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para o CONTRATO, o que perfaz a
importancia de R$ 821.291,93 (Oitocentos e vinte e um mil, duzentos e noventa e um reais ¢ noventa

e trés centavos).

9.13.1. A GARANTIA DA PROPOSTA poderd, por op¢do da PROPONENTE, ser prestada

por meio da seguinte modalidade:

11
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(1)  Caugao em dinheiro;
(il))  Seguro-garantia;

(ii1)) Fianga bancaria.

9.13.2. A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo 8 PROPONENTE comprovar
sua renovacdo, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias

antes do vencimento deste prazo.

9.13.3. Se a PROPONENTE néo comprovar a renovacdo da GARANTIA DA PROPOSTA no
prazo fixado no item 9.4, ser notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para
fazé-lo no prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser desclassificada da

LICITACAO.

9.13.4. Acaso a renovagao ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variagdo do IPCA, entre o més anterior a data para

recebimento dos envelopes e o més imediatamente anterior a renovagao.

9.13.5. A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisard a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.
9.13.6. As PROPONENTES deverdo, ainda, observar as seguintes condi¢cdes quando do

oferecimento da GARANTIA DA PROPOSTA:

9.13.7. No caso de caucdo em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada
em moeda corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do depdsito ou recolhimento,

apresentando-se o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestagdo da garantia.

9.13.8 A PROPONENTE devera cadastrar um endereco eletronico (e-mail), manifestando seu
interesse em realizar a garantia por meio do envio de mensagem para o enderego
cplioncplion@gmail.com. Apdés o envio, sera encaminhado um formuldrio, que devera ser
devidamente preenchido e devolvido dentro do prazo estipulado. Apds a devolugdo do formulario, a
empresa proponente sera formalmente comunicada, sendo fornecido o niimero da conta bancaria onde
devera ser efetuado o recolhimento da garantia. O depoésito devera ser realizado conforme as condigdes

¢ prazos estabelecidos no contrato.

12
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9.14. A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do prazo

acarretard a desconsideracdo da garantia, nos termos deste instrumento.

9.14.1. Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA podera ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome do

CONSORCIO.

9.14.2. As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas
condigdes estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terdo os

demais documentos devolvidos.

9.14.3. Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada
PROPONENTE que dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias
apos a assinatura do CONTRATO ou apés a data de publicagdo da revogacdo ou anulacdo da

LICITACAO.

9.14.4. O inadimplemento total ou parcial das obrigagdes assumidas pelas PROPONENTES
em decorréncia de sua participagio na LICITACAO dara causa a execucio da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagdo pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO a PROPONENTE

inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na legislacdo aplicavel.

9.14.5. A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizagdes devidas
pelas PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu

valor.

9.14.6 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as
penalidades e/ou indenizagoes impostas, a PROPONENTE ficara obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagio a ela imposta.
9.14.7 - O comprovante da garantia de proposta devera ser apresentado:

(1) no ato de entrega da proposta, quando observado o procedimento ordinario; e

(i1) no ato de apresentacdo dos documentos de habilitagdo, quando adotada a inversdo de fases.

10 - HABILITACAO JURIDICA

10.1 - Os documentos que devem compor a habilitacao juridica sdao os seguintes:
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10.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:
a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso

de empresario individual;
¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.
10.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro Publico
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva natureza,

acompanhado de todas as alteragdes ou consolidag@o respectiva;

b) documento de eleigdo dos administradores, procuragdo ou ata de assembleia que outorgou poderes
ao(s) representante(s), em caso dessa atribuicdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) nao

constarem do estatuto ou contrato social;

¢) inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagéo

de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade

desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituigdo de Consodrcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

10.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera
apresentar declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

11 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

11.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

14



ey PREFEITURA DE

% = INFRAESTRUTURA
B e E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

11.1.2 - Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

11.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal ser4 efetuada por meio da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

11.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual serd feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacao de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacdo expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certidio comprobatéria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

11.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certidao negativa
ou positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certiddo da Divida
Ativa expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que

o licitante, pelo respectivo objeto, estd isento de inscri¢do municipal,

11.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

11.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante
a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva

de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

11.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma
da lei, ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao habilitatéria, a
comprovag¢ado da regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato

caso se sagre vencedora na licitagao.

11.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte
com débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias
uteis para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao

de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativas.
15
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11.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do

interessado, a critério exclusivo da Administra¢ao Publica.

11.1.9 - A ndo regulariza¢do da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de

Licitagoes e Contratos da ION.

12 - QUALIFICACAO TECNICA

12.1 - A Qualificagdo Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

12.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA e
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

12.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagcdo, de um Engenheiro Civil e
Arquiteto, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo
Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do
objeto licitatorio devem se limitar 25% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso
assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante

venha se sagrar vencedora.

12.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(oes) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucgdo do objeto licitado.

12.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substitui¢ao por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

12.1.2.3 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacgao do vinculo.
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12.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

12.1.2.5 - Os atestados apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores deverao estar
acompanhados de copia autenticada das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas

as obras atestadas.

12.1.3 - Declaragao, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servigos de que trata o objeto desta licitacdo. Esta

declaracio devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo representante legal da licitante.

12.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de cdpia das respectivas certidoes de registro no CREA e/ou CAU,
relativas as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados ¢ com firma reconhecida

em caso de fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto Lei n® 13.726/18.

12.1.5 - Atestado (s) de capacidade técnico-operacional, que comprove (m) que a licitante tenha
executado, para orgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia na execugdo de obras
referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatorio devem
se limitar a 25% dos quantitativos das parcelas de maior relevincia e valor significativo, indicadas

no item 2.2 do Edital

12.1.6 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitard o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras
acompanhado de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail:
cplioncplion@gmail.com, a fim de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou
indiretamente nos custos de execu¢do, devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION
que sera juntado a Documentagdo de Habilitagdo. A visita saira da sede da ION, de forma individualizada

€ com espagamento entre as visitas técnicas.

12.1.7 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que

ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas
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ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

13 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

13.1 - Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis do ultimo exercicio social, desde que ja
exigiveis e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contébil,
que comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data
da apresentagdo da proposta, admitir-se-4 atualizag@o dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

13.1.1 - O balango patrimonial e as demonstracdes contdbeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislacao vigente.

13.2 - Além dos documentos mencionados no subitem 13.1, serdo necessarios os seguintes

documentos para comprovacao da capacidade economico-financeira:

13.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

¢) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ’b” em substituicdo a publicagdo no Didrio Oficial, sera aceito a copia
autenticada da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro

na Junta Comercial;

¢) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos auditores

independentes, se houver.

13.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituragao digital deverdo apresentar: impressao

do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do arquivo
SPED Contabil);
18
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b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);

c¢) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);

d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);
OBS: Para a sociedade limitada poderad ser apresentada copia autenticada da publicagdo em Diario
Oficial das demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”’) em substituicdo ao SPED Contabil (letras “a”, “b”,

€C 9% ¢ 19
c”, “d”).

13.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuigdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacdo judicial, ou de execugdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizag¢do da Licitagao.

13.3.1- Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotacao de distribuicao de processo de recuperagdo
judicial ou de pedido de homologacdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

13.4 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

13.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

13.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragoes

financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= > 1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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13.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um
inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de

acordo com a seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

13.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrag¢des financeiras

do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = <1,00
ATIVO TOTAL

13.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 13.5,
deverao ser confirmados pelo responséavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também deverd conter a assinatura do

representante legal do licitante.

13.7 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-finnceira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

14 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

14.1- Declaragao do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

15 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

15.1 - Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do

Regulamento de Licitagoes ¢ Contratos da ION.
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16 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO — ENVELOPE A

16.1 - Nao existindo data de validade nas certidoes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo, somente
serdo aceitos se com prazo de expedi¢dao nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de abertura da
Licitacdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislacdo do 6rgao expedidor.

16.2 - No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da
Lein® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no orgio
competente. A documentagdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢ao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

16.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado por

contador devidamente inscrito no 6rgao de classe correspondente.

16.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

16.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservard ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

16.6 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitacao, previstas no Edital.

16.7 - Ndo sera causa de inabilitagdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo ¢ a

idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

16.8 - Aprovada a documentagao de habilitagdo, o licitante sera declarado vencedor, abrindo-se prazo

de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengéo de recorrer.

16.9 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

17 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

17.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste
Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
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17.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

17.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitagdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

17.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade
das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos

procedimentos previstos no §5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente pregos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar
a adequacdo do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execuc¢ao do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

17.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € nao ocorrendo a participagao de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

17.7 - O licitante tera sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo II);

b) se cotar precos diferentes para uma mesma composi¢ao;

c) seapresentar o Anexo Il em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d) ultrapassar o prego global estimado;

€) se o prego unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

17.8 - Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de
julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢ao em decorréncia da desclassificagao de outra que tenha
obtido colocagdo superior, a ION iniciara etapa de negociacao, buscando condigdes mais vantajosas

com O quem o apresentou.

17.9 - A negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente

estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, permanecer acima do
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orcamento estimado.

17.10 - S6 serdo abertos os envelopes e julgadas as propostas dos licitantes previamente

habilitados, conforme dispoe o Art. 88, I e II do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

18 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

18.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servicos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construgao Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

18.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 18.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administracdo publica federal, em publicagoes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

18.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagao

de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.
18.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassifica¢do da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

18.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I  — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

do or¢amento estimado pela ION, ou

I —valor do orgamento estimado pela ION.

19 - DA SESSAO PUBLICA

19.1 - No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
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com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se farao
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdo Permanente de

Licitacao.

19.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando, todavia,
aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo Licitante

e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

19.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

19.3 - Entrega do Anexo IX - Declarac@o de Inexisténcia de Penalidade.

19.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

19.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultarda o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

19.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 19.3.2 com o
registro de penalidade que impeca a sua participacdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera prosseguir

no certame, cabendo a Comissao de Licitagao declarar tal condigao.

19.4 - Abertura da 1* Sess@o — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo

(envelope A) e Proposta de Precos (envelope B).

19.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Habilitacdo (envelope A), e sua

apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

19.6 - Da sessdo de recebimento dos envelopes ¢ da abertura dos envelopes “A” sera lavrada ata
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circunstanciada, que serd assinada pelos representantes credenciados presentes € pelos membros da

Comissao permanente de Licitacao.

19.7- Os envelopes “B” serdo mantidos fechados, sob a guarda da Comiss@o permanente de Licitagao,

que os rubricard, juntamente com os representantes credenciados dos Licitantes.

19.8 - Serdo considerados habilitados os Licitantes que atenderem integralmente as condicdes previstas

neste Edital;

19.9 - A 1% Sessdo sera encerrada ap6s a leitura do resultado final da habilitagdo/inabilitacdo proposta

pela CPL.

19.10 - Apbs comunicado o resultado aos Licitantes, se podera passar imediatamente a abertura dos
envelopes “B” — Proposta de Precos, desde que todos os Licitantes renunciem expressamente ao direito
de recorrer da decisdo relativa a habilitacdo. Neste caso, serdo devolvidos aos Licitantes inabilitados os

envelopes “B” — Proposta de Pregos — fechados.

19.11 - Nao ocorrendo renuncia ao direito de recorrer por parte de todos os Licitantes, serd designada
data para abertura dos envelopes “B”- Proposta de Precos, observado o prazo de 05 (cinco) dias uteis

para interposi¢ao de recurso; na forma do item 19.

19.12 - 2 Sessdo — Sera realizada a abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa & Proposta
de Pregcos somente dos licitantes declarados habilitados nos termos deste edital. Nesta etapa serad
analisada a proposta de pregos e o cronograma fisico-financeiro, e sua apreciagdo e rubrica pela CPL e

pelos licitantes presentes;

19.13 - Proceder-se-a a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar;

19.14 - Quando o pre¢o do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orgamento estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de
classificacédo.

19.15 - Se depois de adotadas as providéncias do item 19.7 e ndo for obtido valor igual ou inferior ao

orgamento estimado para contratagdo, a Comissdo de Licitagdo desclassificara as propostas e

encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.
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19.16 - Apos a habilitacdo e entrega dos documentos da nova Proposta de Pregos, a CPL declarara a

empresa vencedora da licitagdo e encerrard a 2* Sessdo, abrindo o prazo recursal.

19.17 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacao.

20 - DOS RECURSOS

20.1 - Em razao da inversao de fases, ficam assegurados dois momentos recursais:
(i) contra a decisao de habilitagao/inabilitagdo e

(i1) contra o julgamento/verificagao de efetividade das propostas.

20.2 - Exaurida a fase recursa ap0s a fase de julgamento, o processo administrativo sera
encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicagdo e homologacao do

objeto da licitagdo, encerrando o procedimento licitatorio.

20.3 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apos a fase de habilitacdo
e apos a fase de julgamento de propostas.

20.4 - Asrazdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir
da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes todos os

licitantes.

20.4.1- O prazo para apresentagdo de contrarrazoes serd de 05 (cinco) dias uteis e comegara

imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 20.4.

20.4.2- E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis &

defesa de seus interesses.

20.5 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
II - por quem néo seja legitimado;

IIT - apds exaurida a esfera administrativa.

20.6 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue no Protocolo da ION, na Rua Visconde de
Sepetiba n° 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, ou através do e-mail: cplioncplion@gmail.com, em

horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tteis.
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20.6.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido
a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazé- lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo

de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

20.7 - A ION poderd, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

20.8- O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

20.9 - Exaurida a fase recursal, o processo administrativo sera encaminhado ao Presidente para
deliberagdo quanto a adjudicagdo e homologacao do objeto da licitagdo, encerrando o procedimento

licitatorio.

21 - DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

21.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo
da aplicacdo das sangdes administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na
respectiva ordem de classificacao, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagdo, nos

termos do art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n® 13.303/2016.

21.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds
a execugao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

21.3 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

21.3.1 - O levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada,
respeitadas as disposi¢Oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.
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21.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser

apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

21.5- Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da

garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.

21.6- Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, II da Lei Federal n® 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo

para que seja mantido o percentual de de 3% (trés por cento), do valor do Contrato.

21.7- Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

21.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

serd recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

21.9- O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condigdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservagao das obras/servi¢os ou do funcionamento das instala¢des sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitacdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

21.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servigo,

de acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

21.11 - Sdo da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislagGes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes. €
por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios
de servigos publicos, em virtude da execucgdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e

Ppor s€us Sucessores.

21.12 - A fiscalizagdo da execug¢do das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a
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todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizacao adotados pela fiscalizacdo. Os atos da
fiscalizagdo, inclusive inspegdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos,
nao eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdao obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

22 - MEDICOES

22.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando

de Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execu¢ao dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servi¢os a serem executados e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

22.2 - As medigoes serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servicos, devendo estar
de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizag@o, observados os

critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

22.3 - As medi¢bes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execugo por preco unitario, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigGes com identificacdo dos locais da sua

realizagdo.

22.4 - A TION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medigao, entregara ao Contratado o calculo

da medigao, para fins de faturamento.

23 - CONDICOES DE PAGAMENTO

23.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo niimero e agéncia foram informados pelo

adjudicatéario nos Dados Cadastrais da Empresa.

23.2 - A cada 30 (trinta) dias fara o Contratado a emissdo das faturas dos servigos realizados, aceitos
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e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico financeiro,
observada a obrigatoriedade do percentual minimo para a tltima etapa e obedecido o sistema de
medigdes, conforme item 22 deste Edital. Os pagamentos serdo efetuados apos regular liquidagao
das despesas, nos termos da legislagdo em vigor. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta

de erros e observado o disposto na legislacao citada e nos subitens seguintes.

23.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto,

devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

23.4 - Caso se faca necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentagao.

23.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

¢ INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

23.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento elaborado pela ION, podera
o contratado fazer jus ao reajuste dos pregos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de

acordo com a féormula abaixo:

Pm=POXIm/ I()

Onde:

Pm — Prego unitario apos o reajustamento; Py

— Prec¢o unitario contratual,

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do orcamento;

Ip - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgao, coluna

35 INCC - Edifica¢des e obras Publicas — FGV.

23.7 - A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou correcao.
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23.8 - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medicdo atestada apos transcorridos 12 meses da

data base do orcamento elaborado pela ION.

23.9 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicacao
do indice ajustado contratualmente , para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual,
sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil. O
pedido devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual serd autuado em Processo Administrativo

proprio.

23.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M / FGV ¢
juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, ¢ aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

23.11 - O pagamento para todos os itens contratados serd feito por faturamento das quantidades
apuradas em medicdo, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a

incidéncia do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

23.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente
justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do
Sistema EMOP ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes,
ao menor pre¢o obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto

ofertado pela licitante contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

23.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixagc@o dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

23.14 - O pagamento de servigos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera
das disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem

23.10.

23.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por for¢a de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016,
mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos decorrentes de eventos
supervenientes, alocados na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.
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23.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdao de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco poB

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23.17 - Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no subitem 23.16.

23.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragcdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as reducdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser
calculados sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos,
individualmente e sem nenhum tipo de compensacgao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos

no dispositivo legal.

24 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

24.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicag@o definitiva, ficara sujeita as seguintes sangdes previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
II1. Suspensédo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

24.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias tuteis, ndo atender, sem justificativa,
a convocagdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
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VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial,
VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realiza¢do de qualquer ato do procedimento licitatorio
X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo
publica ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos
contratuais celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

24.3 - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta

cometida.

24.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixacdo.

24.5 - A imposigao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

24.6. - DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

24.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

24.6.2 - A reincidéncia da sangdo de adverténcia ensejara a aplicacdo de penalidade de suspensdo pela

ION.
24.7- DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
24.7.1- A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:
a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;
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b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa

nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execug@o do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecu¢do parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratago, pela inexecugao total.

f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatérios, podera ser aplicada multa

correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa correspondente

a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao;

h) Pelarecusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital, podera
ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em

questao.

24.7.2 - A multa dobrard a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

24.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

24.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagdo,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposigao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias ateis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.
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24.7.5- Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

24.8- DA SANCAO DE SUSPENCAO:

24.8.1- Cabe a sangdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

24.8.2 - A sangao de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar importa,
durante sua vigéncia, na suspensio de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de inscri¢ao

cadastral.

24.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com

a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

24.8.4- A suspensdo temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

24.8.5- A suspensao temporaria podera ensejar a rescisao imediata do contrato pelo Presidente, desde

que justificado com base na gravidade da infracao.

24.8.6 - A sangdo de suspensao leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos de

Licitar e Contratar com a ION.

24.8.7 - Apds a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também
serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizacdo da extensdo dos seus efeitos para

todos os orgaos e entidades da Administragdo Piblica do Municipio de Niteroi.

24.8.8- A sangdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;
24.8.9- A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 18.2 serdo impostas pelo Diretor da

area.

24.9- A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, ndo tera carater
compensatorio € a sua cobranca nao isentard a LICITANTE da obrigagao de indenizar eventuais perdas

e danos.

24.10- A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo administrativa

do Contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

24.11- As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si, podendo
ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas

e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo contratual.

24.12- A aplicagao de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos ¢ os fundamentos legais pertinentes para a aplica¢do da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

24.13- Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

24.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da

sua notificacdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nos subitens do subitem 24.2.

24.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentagdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

24.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, codpia do relatério

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

24.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, poderd optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

24.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentagdo desta, devera o gestor

analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
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proporcionalidade ¢ da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicdvel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

24.16- A autoridade competente emitird decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias

uteis.,

24.16.1- A decisao sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco)

dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.

24.16.2- No caso de indeferimento da defesa apresentada, ¢ uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado a CONTRATADA o valor da multa devida.

24.16.3- Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

25- DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

25.1- O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicag¢go formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), ap6s o decurso
do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

25.2- O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execug@o do contrato.

25.3- A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
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pela presenga de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgdo da Administracao.

25.4- A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugao do contrato,

podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

25.5- A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Estd pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razao da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no ultimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

25.6- A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos
a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre

que expirados os respectivos prazos de validade.

25.7- A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos subitens 25.5 ¢ 25.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a
cabal demonstragdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacao
de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de

descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

25.8- Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

25.9- No caso do subitem 25.8, sera expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar

com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
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26- DA SUBCONTRATACAO

26.1- So sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
Memorial Descritivo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

26.2- A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizacdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

26.3- Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando vedada
a emissao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos art. 48 e

49 da Lei Complementar n® 123/2006.

26.4- A subcontratagdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a ION.

26.5- A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

26.6- E vedada a subcontratagdo de empresa ou consorcio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;

II - direta ou indiretamente, da elaborag@o de projeto basico ou executivo.

27- DO FORO

27.1- E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratacdo e a
execucdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

28- DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

28.1- Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem, na

licitagdo, qualquer declaracdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

28.2- A presente licitagdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou por
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provocacao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

28.3- O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s) ao
Projeto Executivo (com anotac¢des dos responsaveis pela elaboracdo da Planilha Orcamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execucao, que serao anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n°® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 361/1991).

28.3.1- As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

28.4- A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

28.5- E facultada a Comissdo Permanente de Licitagio ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,

vedada a inclusdo posterior de documento ou informacao que deveria constar originariamente da proposta.

28.6- A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes formais

de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

28.7- Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacao.
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28.8 - Sao os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:

Anexo | Projeto Basico / Memorial Descritivo

Anexo |l Planilhas

Anexo |l Minuta de Contrato

Anexo IV Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Modelo de Credenciamento

Anexo VII Modelo de Declaragao de Cumprimento a CF

Anexo VIII Declaragcao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX Declaracao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo X Matriz de Riscos

Niterdi, 13 de maio de 2026.

Presidente da CPL
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INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

ANEXO IIT

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX/ 2026

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, COMO
CONTRATANTE, E A XX, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro — Niterdi/RJ,
inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio

Carlos Lourosa de Souza Junior, |

. doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, ¢ a

sociedade empresaria situada na Rua , Bairro , Cidade
¢ inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante denominada CONTRATADA,
representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos constitutivos da empresa , resolvem

o

celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.
011/2026, realizada por meio do Processo Administrativo n.” 9900219476/2025, que se regera pelas
normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION Decreto Municipal n°
15.302/2024 ¢ do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢Oes irrestrita e
incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

A contratagdo de empresa para obras de execugdo da esplanada do Caminho Niemeyer, Rua Jornalista
Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niter6i/RJ.

PARAQRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime d¢ EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de RS 82.129.193,04 (Oitenta e dois milhdes, cento e vinte e nove
mil, cento e noventa e trés reais e quatro centavos) discriminado de acordo com a Planilha integrante
da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da celebracdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucio dos servigos sera de 18 (dezoito) meses contado(s)
da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipdteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipoteses em que ndo se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega ¢
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nio puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissio das faturas dos
servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma
fisico-financeiro (Anexo IV) e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA -
SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que nio decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orgcamenta¢do de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentacio, pela
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CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, quando for o caso:

a) respectivas medi¢des, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuigdo previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Cépia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realiza¢do da primeira medigdo ou quando houver alteracdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apés a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de producdo ou dos insumos utilizados na consecucdo do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento;
PO — Prego unitario contratual,
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a

partir da data base do or¢amento;

10 - indice nacional de custo da constru¢do (/NCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;
O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC-DI)
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, nio enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgao contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a
execucgdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio poderé se vincular a outras contratacdes, salvo

apos sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢cdes legais, dependerd de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente a0 CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca

que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagido das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
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se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias tteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original serd recomposto no prazo de 3 (trés) dias tuteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realiza¢do do objeto correrdo a conta da seguinte dotacdo orgamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.4009
Natureza da Despesa 3.3.90.39

Fonte de Recurso 1.704.00

EMPENHO: XXX/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes orgamentdarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e¢ demais elementos que possuir,
pertinentes a execucdo do presente contrato;

IIT) exercer a gestdo ¢ a fiscalizagdo do contrato;
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IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Cldusula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

II) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, as

condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execuc¢do do objeto deste

contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execucao do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugdo dos servicos;

X) atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos
0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua

entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de

trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;
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XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacgdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execu¢do dos servicos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucao de obras ou

servigos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
os equipamentos ¢ materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méaximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicdo para a liberagcdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscalizagdo

do CONTRATANTE, com microcomputador ¢ telefone, além de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (tr€s) meses, prova de que:

a) estd pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma

estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdio do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
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profissao/fun¢ao;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgdo civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da

Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020 e
pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria
¢ incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar ¢ sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administracao Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos e obrigagoes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢ao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢é a tnica e exclusiva responsavel pelos onus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de ag¢des trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdencidrios, decorrentes da execugdo

do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
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como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE poderd reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na alinea II sera realizada na data do conhecimento pela

ION da existéncia da agao trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o trinsito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nio ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na alinea IV, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisio final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)

Engenheiro(a) que fica autorizado(a) a representar a CONTRATADA em suas relagdes
com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢do do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢Ges avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execucdo do servico caberdo ao gestor e ao
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fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de

Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecao, verificagdao e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢io e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotar4 em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgdo da Administragdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA manter4 na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos ¢ materiais utilizados na
execugao de obras e/ou servigos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA ser4 obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢do das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no altimo caso;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;

c¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

os respectivos prazos de validade.
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PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedi¢@o de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permaneendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, serd expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacao da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusdo da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execucdo, mediante a determinag@o de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTSs respectivas;

h) osperiodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou meteorologico,
quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico; e pelo

empreendimento, devam ser registrados.
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1) as consultas a Fiscalizacao;
j) as respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;
k) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observacgdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscaliza¢io:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a propodsito dos lancamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ji existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, orgdos publicos ou autdonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolucgdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo obedecera a

previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
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Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguran¢a no Trabalho a ser implementado na execu¢do dos servicos, com base nas

caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢des serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos correspondero aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por prego unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medi¢ao previstos no Resumo do Dossi€ Técnico, obedecendo-

se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigfio dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na proporgdo do percentual da

execucdo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem

servir de base para a tomada de decisdao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
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quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio seréo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composigdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitacdes para alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execucdo do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apés a medigio, entregara a
CONTRATADA o célculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagio da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagao de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuac¢ao dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alterag@o estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apds sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servicos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacao da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da CONTRATADA, apo6s parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacdo, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢io do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:
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a) testar todos os equipamentos e instalacdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfei¢cdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servicos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra/servigo, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execucgdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serfio consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

nao comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro
subsequente.
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CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisio contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficard a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até¢ 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

nao executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administra¢io assumira imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terd
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescis@o e apenas daquelas
que estiverem em condi¢cdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara 0 CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
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b) multa administrativa;
¢) suspensao temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A san¢io administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

¢ a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢io das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucao do objeto
contratado;

d) compensatoéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao parcial;

¢) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo total.
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PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimagao, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposicdo do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo
recomposi¢cdo no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se nio puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferencga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participagdo em licitagio e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apbs a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sang¢des aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagao da extensao dos seus

efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

62



ey PREFEITURA DE

% = INFRAESTRUTURA
i E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

¢) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar € o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notifica¢ao, no caso de aplicacdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicagdo ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragio piiblica, nos termos
do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigével, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
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da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao meés, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipdteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo técnica, econémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragdo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato nao podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e ssmpre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatoério

e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nido é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontrata¢do de partes da obra que contemplem os servigos definidos no Memorial

Descritivo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacio sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
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contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X do Projeto Bésico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem &8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;

b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apds a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.
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PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 2026.

PELA ION:

Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

SOCIO GERENTE
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FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacédo realizada a
EMPIESaA. ... e , inscrita no CNPJ sob o
[ R , designara em suas relagdes com a ION, conforme matéria, os
seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),.....ccccvvveeeeeeiiiiiiieee......(SOCIO/diretor/pr
OCUFAAON) oo, (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob o
(0 R , inscrito N0 CPF  SOD 0 NOiiiiiie e, ,
reSidente.. ..o Telefone(s):...coeevvviiiiiiiiieinis
Emaili. ..

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a este
instrumento a procuracao devidamente autenticada por cartério, contendo poderes especificos.

Responsavel TECNICO: ... (nome),
FESIAENTE. .. Telefone(s):.....cccevveeeveeiiinnnnee
........................................ e 0 = | PR | o < To- | (o TN o)
CREAsobon®..................... Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por for¢a do futuro
CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo néo devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado na
parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do
licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela Comissao
Permanente de Licitagao durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado
ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto é, apds
a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 011/2026.

............................................................................................... ,inscrita  no

L0 | o , por intermédio de seu representante legal
(oI =) IS 11 - ) I PP PPPPPPIPN , portador (a) da Carteira de
Identidade NO .......oooeniieeeee e €doOCPF N® .., , DECLARA ,

para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido
pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAGAO

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscrigao), sediada
(enderego completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que € ( ) MICRO EMPRESA ou ( )
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagéo
como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses elencadas no § 4° do art. 3°da
Lei Complementar n°® 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da
mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente impeditivo da participagao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(enderego completo), por intermédio
de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitacido instaurada pela ION, na modalidade de Licitacdo N° 011/2026, que
n&o foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se proceda a
autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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