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EDITAL DE DISPUTA FECHADA OBRAS N° 30/2026

DISPUTA FECHADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 19/10/2026

HORARIO: 11:00

ENDERECOS ELETRONICOS: www.ion.niteroi.rj.gov.br

1 -INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscritano CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no
Processo Administrativo 9900233692/2025, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital,
serd realizada no modo de disputa FECHADA COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratacio EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que adotara o critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, além das demais
disposigoes legais aplicaveis ¢ do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e
interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagoes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnagoes,
obrigardo a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio e no site da ION no
sitio eletronico, www.ion.niteroi.rj.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a modificacdo ndo alterar a formulagdo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratacdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente
precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 - E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servigos de engenharia.

1.5 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes, obrigardo
a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da ION na
internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura
de prazo para apresentagdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua
elaboragao.

1.6 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacdo por esses fatos, de acordo com
o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
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endereco eletronico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 10:00 as 16:00 horas, mediante a
entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos arquivos, devendo o
representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretagdo de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05 (cinco) dias uUteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16 no seguinte enderego: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e- mail: cplioncplion@gmail.com

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta
para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.

1.9.1 - Cabera a Comissdo de Licitacdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia
da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo da obra de drenagem e pavimentacdo da Estrada
do Pogo Largo e outras, Sapé, na Regido de Pendotiba, no Municipio de Niter6i/RJ, conforme o que
consta no Processo Administrativo n° 9900233692/2025 ¢ de acordo com as especificagdes
constantes no Projeto Bésico.

2.2 — Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdao consideradas parcelas
de maior relevancia técnica:

SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO

(CARGA E DESCARGA MANUAL DE MATERIAL QUE EXIJA O CONCURSO DEMAIS DE UM SERVENTE PARA
£l EMOP CADA PECAVERGALHOES VIGAS DE MADEIRA CAIXAS E MEIOS-FIOS,EM CAMINHAD DE GARROCERIA FDIA T 14813,67 10.03% 10,83%
A OLECDIESEL COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE © TEMPO DE CARGA DESCARGA E MANOBRA

REPOSICAO DE PAVIMENTACAO DE QUALQUER NATUREZA EM CONCRETO ASFALTICO USINADD A
QUENTE, SEM IMFRIMACAD OU PINTURA DE LIGACAD, EXECUTADO EM LOGRADOURO PUBLICD,ONDE
FORAM EXECUTADAS OBRAS POR COMPANHIAS CONCESSIONARIAS EXCLUSIVE O TRANSPORTE DAUSINA
PARA AFISTA

76 EMOP T 11228.06 5.20% 18,22%

REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO,COM POLIMERO,USINADO A QUENTE COM 7CM DE
78 EMOP ESPESSURA,EXECUTADO COM VIBROACABADORA COM CONTROLE ELETRONICO E MESA EXTENSIVA DE mz 13055.58 8.18% 24,38%
NO MINIMO 78

102 EMOP RECOMPOSICAC ESTRUTURAL DE PAVIMENTO (COM REPARD DE BASE)CBUQ COM 5CM DE ESPESSURA Mz 13055.58 14.37% 38.75%

2.3 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 16 (dezesseis) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

2.4 - O prazo de execugdo do servigo sera de 10 (dez) meses contado(s) da data de publicagao da
ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este
integrar o prazo de vigéncia do contrato.
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2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusdo do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execu¢ao nao seja concluida dentro
do prazo originalmente previsto, o contrato serd automaticamente prorrogado, exceto se a ndo conclusio
decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipotese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera
constituido em mora e estard sujeito as sancdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administracdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias para
assegurar a continuidade da execug¢@o contratual, conforme previsto no Artigo 185, paragrafo inico, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art. 186, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados
da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de forga maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a
prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

2.7 —Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo
liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 — O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da
convocagdo e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.

2.8.1 — O prazo de convocacao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo
e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitago.

3-DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotacdo
or¢amentaria:
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PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5237, NATUREZA DA DESPESA:
4.4.90.51.00 ¢ FONTE: 1.704.02.

4-TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo
de disputa FECHADO e regime de contratacio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da
Lei Federal n° 13.303/2016.

5.2 - Serdo desclassificados(as):

I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagio sumaria sem
oportunizar a negociacdo da proposta aos termos do edital;

I manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacio sumaria sem oportunizar ao licitante a
demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;

III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto
Basico;

5.3 - Nas licitacdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela ION, ou;

II —Valor do orgamento estimado pela ION.

5.4 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatdrio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragio;

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes
coletivas de trabalho vigentes.
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5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.
56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com
0 objeto da licitagdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participagdo de empresas em regime de consdrcio, obedecidas as seguintes
regras:

6.2.1 - Asempresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitagdo, como também receber
citacdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consdrcio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentagdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificagdo Técnica,
a sua Qualificagdo Econdmico-Financeira ¢ a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o
disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar o0s seus quantitativos técnicos € econdmico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consoércio, para a finalidade de
atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A institui¢do, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagao na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos
os documentos que forem apresentados.

6.2.4 - As empresas consorciadas respondem solidariamente na totalidade das obrigagdes contraidas
perante o contratante, permitindo cobranca integral de qualquer uma delas.

6.2.5 - O prazo de duragdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do
objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitacdo, o “Instrumento de Constituicdo do Consorcio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienacao de bens do ativo
fixo, e registrado no 6rgdo competente.

6.2.7 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a
participagdo em qualquer outro consorcio.
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6.3- E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitagdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representacgdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagao e
responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitacdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os
licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacdo nas licitagOes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no
Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Nédo serd permitida a participagdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a
responsabilidade contratual e o principio da padronizagdo.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em
uma ou mais das situacdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 ¢ 44 (0 44 ¢é s para obras e servigos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;
II - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidagao;

III - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n® 13.303/2016

IV - Reunidas em consdrcio (caso vedada participag@o), qualquer que seja sua forma de constituicao;

7.2 - Aplica-se, também, a vedacdo prevista no item anterior:

I- A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a
participacdo dele em processos licitatérios, na condigdo de licitante;
I - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuag@o na area responsavel pela licitagdo ou
contratagao;

c) autoridade do Municipio de Niterdi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgﬁos da Administragdo Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autonomos e seus equivalentes.

Il - cujo proprietario, mesmo na condi¢ao de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcancadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
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n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgios e entidades da administragdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou
complementacdo a mesma.

7.3 - E vedada também a participagio direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagéo;

I - De pessoa juridica que participar de consoércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitagao;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a
participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagéo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 7.3 em licitacdo ou em execuc¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas funcgdes de
fiscalizag@o, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participagdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso
da licitacao.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a
outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n°® 123,
de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte as disposi¢cdes constantes dos
artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.4.4 - Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordindria
Municipal n.° 2.849/2011

8- DOS PRAZOS
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8.1 - O prazo de vigéncia do contrato é de 16 (dezesseis) meses contados da celebragio do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

8.2 -0 prazo de execu¢ao da obra sera de 10 (dez) meses contados da data de publicagdo da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o
prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados
da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a
prorrogagdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5 - Na hipotese da ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classifica¢do, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo
liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da
convocagdo ¢ ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.

8.6.1 - O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo
e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em
conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.

9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 A presente licitagio sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art.
66 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que
compdem o objeto deste certame.
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10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo serd aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitagdo, haverd prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apos a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de
julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta ¢ os documentos de habilitagdo em 02 (dois) envelopes,
opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

10.3 - Os documentos de habilitagdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A ¢ B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas
em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo
externamente as seguintes informagdes:

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N° 30/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO — LIC N° 30/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos os documentos exigidos na Habilitagao Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagdo
Técnica, Qualificagdo Economico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Pre¢co em duas
vias, a Planilha Orcamentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,
por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o prego total dos servigos a executar, referente ao més da apresentacdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser
devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de
apresentagdo da proposta.
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10.7.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes e
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragoes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras ¢ necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitacdo, vez que nenhuma reivindicagdo para
pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (Anexo V) nesta licitacao é de 22% (servicos) e 13% (fornecimento), devendo cada
licitante preencher a sua planilha de Composi¢do Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orgamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composi¢cdo detalhada,
especificando os pregos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou
quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixa¢do do prego.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relagdo ao valor total, indicado més
a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servigos contratados, evitando-se a duplicidade de sua
previsao.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitacdo juridica s@o os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso
de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteracdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢do e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;
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e) Termo de Compromisso de Constituigao de Consodrcio, publico ou particular, quando a licitagdo
permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em
especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VI, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal ¢ Trabalhista serd comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:

12.1.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante com a apresentagdo das seguintes certidoes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certiddo Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidao da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo
respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servicos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o
licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscricdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos
Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
nao obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacao habilitatéria, a comprovagao da
regularidade fiscal somente serd exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora
na licitagdo.
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12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficard assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,
a critério exclusivo da Administragdo Publica.

12.1.9 - A ndo regularizagdo da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA
13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certidao de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil,
detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obras de caracteristicas
semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das respectivas certidoes de Acervo Técnico — CAT,
expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio
devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo, indicadas
no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de compromisso assinado pelo
profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha
se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)
qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacdo técnica
deverdo participar da execugdo do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento habil
a comprovacgao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.
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13.1.3 - Declaracdo na forma do Anexo VIII, indicando o nome, CPF ¢ n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanharé a execugdo dos servigos de que trata
o objeto desta licitacdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo
representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de
fundada duvida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei
n® 13.726/18.

13.1.5 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim
de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugdo,
devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentagdo de
Habilitacdo. A visita saird da sede da ION, de forma individualizada e com espagamento entre as visitas
técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaracdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas
ou financeiras que venham a onerar a Administragao.

14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balancgo Patrimonial e Demonstragcdes Contébeis do tltimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura ¢ Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a
substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisodrios.

14.1.1 - O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta
Comercial ou 6rgdo equivalente na forma da legislagdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos
para comprovagao da capacidade economico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Andnimas, da publicacdo do Didrio Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;
b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;
c) do parecer dos auditores independentes;
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d) para atendimento do item ”b” em substitui¢ao a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia
da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta
Comercial;

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracdo digital deverdo apresentar:
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

14.2.3 - Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicagdo em Diario Oficial das
demonstrag¢des contabeis (letra “c”, “d”) em substitui¢do ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaragdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacdo judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverdo ter sido expedidas
em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizacao da Licitacao.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anotagao de distribuicao de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologacao de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentacdo exigida no presente item, que o plano de recuperacao ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

14.4 - Comprovacdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou
superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratacao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos
previstos a seguir.

14.5.1 - Indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de
Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstra¢des financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:
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ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes
que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a
seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo
exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00

ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e ntimero de registro no Conselho
Regional de Contabilidade. O documento de cdlculo também deverd conter a assinatura do
representante legal do licitante.

14.7 - Adicionalmente a comprovag¢ao do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstracdo de patrimoénio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da
contratacao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificacdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e
pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragdo do licitante (Anexo IX) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor
de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal.
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16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certiddoes e/ou nos certificados exigidos para habilitagdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢do ndo superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de
abertura da Licitag¢@o ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgao expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da Lei
n® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicacdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no oOrgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da
INDNRC 107/2008 (Instrugdo Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverdo apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de
exigir a apresentacdo do livro diario onde as demonstragdes contdbeis foram transcritas.

17.6 - Seré inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo
atender a quaisquer das condigdes relativas a habilitacdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao serd causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo e a
idoneidade do documento ou impeca o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacao de habilitacdo e proposta de pregos, o licitante serd declarado vencedor,
abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem inten¢do de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara
decadéncia do direito de recurso.

18 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste
Edital, serdao julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
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18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente
de Licitacdo justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos
previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequagdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais ¢ instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragdo, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de
Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de pregos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orcamentaria (Anexo II);

b) se cotar pregos diferentes para uma mesma composigao;

c) se apresentar o Anexo II em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o prego global estimado;

e) se o preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacao na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificacdo de outra que tenha obtido
colocagdo superior, a ION iniciard etapa de negociacdo, buscando condi¢des mais vantajosas com o
quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
orgamento estimado.

19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O or¢amento de referéncia do custo global de obras e servi¢os de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
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Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgao Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos
oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da defini¢do dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa
de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificacdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagdo
de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificagdo da proposta, o prego total superior
ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
or¢amento estimado pela ION, ou

II - valor do or¢amento estimado pela ION.

20 -DA SESSAO PUBLICA

20.1 -No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitacdo, firmada pelo representante legal
da empresa, conforme Anexo VIII, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissao Permanente
de Licitagao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo
Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de
um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.
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20.3 - Entrega do Anexo V I I - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos
efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, ¢ o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do
Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera
prosseguir no certame, cabendo a Comisséo de Licitagdo declarar tal condigdo.

20.4 - Abertura da 1? Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo (envelope A)
¢ Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentacéo relativa 8 Documentos de Habilitagdo, e sua
apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a habilita¢ao dos licitantes.

20.6 - A 1* Sessao sera encerrada apos analise dos documentos apresentados.

20.7 — Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da
habilitacdo e, uma vez impugnado, abrir-se-4 prazo para apresentacdo de contrarrazdes.

20.8 - Apos andlise das eventuais impugnacgdes e contrarrazdes, serda divulgado o resultado da
habilitagao.

20.8.1- Posteriormente a fase de habilitagdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, permanecer acima do orgamento
estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificacao.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 e ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orgamento estimado para contratacdo, a Comissdo de Licitacdo desclassificara as propostas
e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagao.

20.8.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL concedera 02 (dois) dias uteis para o licitante apresentar
Proposta de Preco acompanhada de Planilha Or¢amentéria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo
com valores obtidos ap6s a negociagao.
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20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitagdo, abrindo-
se prazo recursal para impugnacao e pertinente contrarrazoes. Apos a fase recursal, sera divulgado o
resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos
representantes credenciados presentes e pelos membros da Comissdao Permanente de Licitagao.

21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdo de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apds a fase de
habilitagdo e apos a fase de julgamento de propostas.

21.2  As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes
todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd de 05 (cinco) dias Uteis e comegara
imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso ndo sera conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
I - por quem ndo seja legitimado;
III - apos exaurida a esfera administrativa.

21.4 - O recurso devera ser interposto por escrito e entregue através do email: cplioncplion@gmail.com
em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5 - AION poder4, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto &, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente
protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicard invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
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21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera
encaminhado ao Presidente para deliberagdo quanto a adjudicagdo e homologacdo do objeto da licitacdo,
encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DA HOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicagdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificagdo, e apds, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagio, nos termos do
art. 75, § 2°, 11, da Lei Federal n°® 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestagdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execucdo
satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contrata¢des, salvo apos sua liberagdo.

22.3 -0 levantamento da caucdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposigoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo
correspondente, apés a aceitagao definitiva dos servigos.

22.4 - Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada
entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizard da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicao das perdas e danos sofridos. A contratada ficard obrigada a reintegrar o valor da garantia
no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, I da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugdo para
que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

22.7 — Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu
periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original
sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisao administrativa do contrato.
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22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade ¢ pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalagdes em perfeitas condi¢des de conservacdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam
comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de
acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 - Sido da exclusiva responsabilidade do Contratado os dnus e obrigagdes correspondentes as
legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por
seus sucessores.

22.12 — A fiscalizac¢do da execuc¢do das obras/servicos cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos ¢ procedimentos de fiscalizacdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizag@o, inclusive inspecdes ¢ testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais ¢ contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas
pertinentes € em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condi¢des para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execucdo dos servigos, com base nas
caracteristicas dos servigos a serem executados e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

23.2 - As medigdes serao efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigOes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os
critérios de qualidade estabelecido no processo de licitagdo e contratagao.

23.3 - As medic¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao
regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servicos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigoes com identificagdo dos locais da sua
realizagdo.
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23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias tteis, apds a medigdo, entregara ao Contratado o calculo
da medigdo, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero e agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados
Cadastrais da Empresa.

24.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servicos realizados de acordo com as medicdes, as
quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medigdes observardo o efetivo avango dos servigos e
os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislagdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execugdo dos servicos e observadas as
demais disposi¢oes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de
erros e observando o disposto na legislagdo citada e nos subitens seguintes.

24.3 —Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo, com a entrega do objeto, devidamente
atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva
reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS
e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo
com a féormula abaixo:

Pm=P0xIm/I0

Onde:

Pm — Prego unitario apds o reajustamento;
PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir
da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do
orcamento;

O reajustamento ser4 calculado pela tabela INCC — indice Nacional de Custo da Construgio, coluna
35 INCC — Edificacdes e obras Publicas — FGV.
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24.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

24.8 — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo
enseja reajuste ou corregao.

24,9 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publicacdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Codigo Civil. O pedido
devera ser entregue através do e-mail: protocolo@ion.niteroi.rj.gov.br, o qual serd autuado em Processo
Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido
neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢@0, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a incidéncia
do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.12 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
¢ previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos nao constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orgamentag¢do de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante
contratada, este incidira em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotard o mesmo critério utilizado
para fixagdo dos BDI's das planilhas orgamentarias do processo licitatorio.

24.14 — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das
disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.15 - O contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forgca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebracao de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados
na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n° 13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servicos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato
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b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o
limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.16,
salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem nenhum
tipo de compensagdo entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditorio
¢ a ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sang¢des previstas
no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;

III.  Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2
(dois) anos.

25.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de san¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias tuteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocagdo para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;
IT - Deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execu¢do de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;
IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execu¢do do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
VI - Agir de ma-fé na relagdo contratual, comprovada em processo especifico;
VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinacao ou qualquer outro expediente, o carater
competitivo do procedimento licitatorio;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatorio;

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
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ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econémico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sang¢fo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta
cometida.

25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida
também deverdo ser consideradas para a sua fixagéo.

25.5 - A imposigdo das penalidades é de competéncia exclusiva da CONTRATANTE.

25,6  -DASANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,
assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - Areincidéncia da sancdo de adverténcia ensejard a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela
ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de
multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento
de cldusula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execugdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugao do objeto
contratado;
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d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecucao
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecucdo total.
f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questiao

2) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo
em questao;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)
do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensao do direito de participar de licitagdo ¢ impedimento de contratar
com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias tteis a contar da intimagdo,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposic¢do
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢do no prazo
devido, o contratante deverd descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o
caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

25.8 — DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sangdo de suspensdo em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha
causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

25.8.2 - A sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensao de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de
inscri¢do cadastral.
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25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar
com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.8.4 - A suspensdo temporaria do direito de licitar ¢ impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,
desde que justificado com base na gravidade da infracdo.

25.8.6 - A sangdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sang¢des aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8 - A sancdo de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

)] Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serdo impostas pelo Diretor
da érea.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, ndo
tera carater compensatorio e a sua cobranca ndo isentard a LICITANTE da obriga¢do de indenizar
eventuais perdas e danos.

2510 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitacdo ou de rescisao
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio e a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao
contratual.

25.12 - A aplicag@o de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim
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como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

25.14 - A defesa prévia do interessado serd exercida no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir
da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas no subitem 25.1.

25.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias
uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatorio
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o
comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
Diretor da area para decisdo final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera
publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5
(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.

25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, ¢ uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando
a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei
12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

25.17 - A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 —-DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:
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a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicag@o formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos o decurso
do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no
prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execug@o do contrato.

26.3 — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade
pela presencga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo.

264 — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e conveng¢des coletivas, previdenciarios, fiscais € comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais
encargos.

26.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados
vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte ¢ o auxilio-alimentagio;
¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribuigdo Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 - A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a
imediata expedi¢do de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicagdo da penalidade de adverténcia, na
hipoétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

26.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato serd rescindido.
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26.9 — No caso do subitem 26.8, sera expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias tteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 -DASUBCONTRATACAO

27.1 - S0 sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de
maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverao vir
acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serfio realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos
art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e
solidariamente responsavel perante a ION.

27.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.
27.6 - E vedada a subcontratagéo de empresa ou consércio que tenha participado:
I - do procedimento licitatdrio do qual se originou a contratacao;

IT - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacdo e a
execu¢do dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niteroi, renunciando as partes a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

29 - DA MATRIZ DE RISCOS

29.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio economico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratagao.

29.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do
ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo X.
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29.3 - ACONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos
— Anexo X.

30 -DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

30.1 - Ficam os licitantes sujeitos as sangdes administrativas, civeis e penais cabiveis caso
apresentem, na licitacdo, qualquer declaragdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

30.2 Como condigdo para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracio (Anexo
XI) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de
integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética
e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

30.3 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou
por provocagdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

30.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotac¢Ges dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Or¢camentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo
(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 ¢ Resolu¢do CONFEA n° 361/1991).

30.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

30.5 - A homologacao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

30.6 - E facultada 8 Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da
proposta.

30.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissdes
formais de que nao resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

30.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao
Permanente de Licitacao.

30.9 - Sio os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
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Anexo | Projeto Béasico/Memorial Descritivo

Anexo I Planilhas

Anexo Il Minuta de Contrato

Anexo [V Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo V BDI

Anexo VI Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo VII Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VIII Modelo de Credenciamento

Anexo [X Modelo de Declaragdo de Cumprimento a CF

Anexo X Matriz de Risco

Anexo XI Declaragdo de Existéncia de Programa de Integridade

Niteroi, 24 de setembro de 2026.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO N.° / 2026.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI CELEBRAM
A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI
- ION, COMO CONTRATANTE, E XXXX,COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n°® 42411,
XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXxX, portador da carteira de identidade n® xxxxxxx, inscrito no CPF sob o n°
xxxxxxx, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE,

¢ a sociedade empresaria situada na Rua , Bairro
_, Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui  por  diante denominada
CONTRATADA, representada neste ato por ___, CPF n.° , conforme atos constitutivos da

empresa, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da
LICITACAO n.° 30/2026, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900233692/2025, que se
regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION e Decreto
Municipal n° 15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposi¢des
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato ¢ a contratacdo da obra de drenagem e pavimentagdo da Estrada do Pogo
Largo e outras, Sapé, na Regido de Pendotiba, no Municipio de Niter6i/RJ, na forma da proposta de
precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de Empreitada por preco unitario.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R§ XXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da celebracdo do instrumento,
conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugio da obra sera de 10 (dez) meses contados da data de
publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,
devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do
vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sio aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipdteses em que ndo se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega ¢
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa
moratoéria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposi¢ao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando nio puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratacdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA fara emissdo das faturas dos servicos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do
periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo com a entrega
do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria & reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da
data da respectiva reapresentagao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura, o
comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.
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PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao
estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servios ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus pregos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado
pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢do previdenciaria;
¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alteracdo do profissional
responsavel.

PARAGRAFO DECIMO - Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela
fiscalizag@o, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente ser4 autorizado apés a declaragdo de
recebimento da execucdo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do
custo de produgdo ou dos insumos utilizados na consecugdo do objeto contratual com base na férmula:
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Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (/NCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir
da data base do orcamento;

I0 - Indice nacional de custo da construgio (INCC -DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgdo contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.
211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela
contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugdo
satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada nio poderé se vincular a outras contratagdes, salvo
apos sua liberacao.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢des legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do
documento de recibo correspondente, apos a aceitacdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
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garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenca
que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, o CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara
obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
tré€s dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do
Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensio ou prorrogagdo da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo
de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias Uteis, sob pena de rescisdo administrativa do
contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo or¢amentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5237 NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00
FONTE: 1.704.02 e NOTA DE EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das
dotacdes orgamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:
I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir,
pertinentes a execucao do presente contrato;
IIT) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Cladusula Décima
Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatério, bem como do Art. 209 do Regulamento
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de Licitagdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;

I) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a dura¢do deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
as condigOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participagdo na licitacdo;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da
execucdo dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos ¢ prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execug¢do do objeto deste
contrato, respondendo por si € por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus parao CONTRATANTE, os servicos necessarios a corre¢ao € revisao
de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos
Servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais,
tributérias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizagao das
obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢do das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execu¢do das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execugdo dos contratos de
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trabalho em razdo de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminagéo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem
atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucdo dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagGes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 ¢ a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante ¢ permanentemente vigilancia sobre os servi¢os € as obras executados, bem
como sobre os equipamentos € materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e
danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condigd@o para a liberagdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagdo da fiscaliza¢ao
do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os
elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execugdo dos servicos e, ainda,
a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até¢ o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;
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XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e
profissao/fungao;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,
constante do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,
da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
¢ pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e eventuais modificacdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos ¢ procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos
profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material
e mao-de-obra necessaria a completa realiza¢do dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pelos onus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do
presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugao
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer
tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.
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PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Pardgrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agdo trabalhista ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o trinsito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito
previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em nio ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,
com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em
processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a diregdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagées com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituigdo do
Responsavel Técnico poderd ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja
aceitacao ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condigdes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislagdo vigente,
respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugdo total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execugdo das obras caberdo ao gestor ¢ ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e 216 do Regulamento de
Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecao, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar
e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.
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PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigio e a atuagdo da fiscalizagdo pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execugdo das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagdo
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do
contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario
a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a
adocdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca
de fiscalizac¢do ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragdo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,
de toda e qualquer fatura, a apresentacdo da apolice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas ndo cobertas
pela respectiva apélice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:
a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apoés o termino deste
contrato;
d) Violagdo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execucao de obras e/ou servigos;

f)Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza,

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.
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PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do
cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA seré obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio da
percepcao com habitualidade, devam integrar os salarios;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA seré obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados
os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejara a imediata expedigdo de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade
de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obriga¢des no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, serd expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias tuteis, para dar inicio ao procedimento de
rescis@o contratual e de aplicacdao da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou
documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
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b) as datas de inicio e de previsdao da conclusido da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluso de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientacdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;
f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, € nimeros das ARTSs respectivas;

h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorologico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

i)as consultas a Fiscalizagao;

j)as respostas as interpelacdes da Fiscalizagdo;
k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1)outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;
c) as observagoes cabiveis a propdsito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restrigoes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou auténomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,
desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

45



aen, PREFEITURA DE
e 1 _
g-Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

A execucao das obras do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressao dos trabalhos e do desenvolvimento das obras obedecera a previsao
das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas
caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢Ges serdo feitas ao final de cada més pela
fiscalizag@o, observados os critérios de qualidade consignados no processo de licitagdo e contratagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medi¢des dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por preco unitario adotado, cabendo a
fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoria de calculo das
medicdes (elaboragdo dos croquis de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da
sua realizacgao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medicdo serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da
execucdo das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execugdo contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do
referido item e o valor total contratado.
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PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informag¢des como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigdes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o
percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio seréio aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizagdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverda considerar este limitador em sua composigdo de custos. Somente serdo aceitas
solicitacdes para alteragdo das velocidades de transporte, apos a realizagdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execug¢do do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente
demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medi¢do, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Poder4 haver antecipagio da medigéo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos
trabalhos. Deverd ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas
eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,
como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o
CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos
em casos de supressdes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observéncia aos limites de alteragdes contratuais previstos
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no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente ¢ sem
nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apds sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da
empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento ¢ demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu
efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentagdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo tnico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo
definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo
de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedi¢do do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacdes;
b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacdo definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessiondrias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.
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PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisério ou definitivo nio exclui a responsabilidade civil
pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos ¢ desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a
CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas € o prazo do
contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em ocorréncias
ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensio da execucio
do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,
devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugio e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagcdo do objeto no exercicio financeiro
subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucao total ou parcial de suas cldusulas e condigdes,
nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos
do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sangdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugdo total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos
nao executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira imediatamente o seu
objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condi¢cdes de aceitagcdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no
PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a
mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolugdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execucdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execug¢do imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao
Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza
e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade
da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicio das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licita¢des e Contratos da
ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
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a Administra¢do Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,
na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido apds o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto
contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugdo parcial;

e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagao, pela inexecugdo total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobraré a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimagédo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposic¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda,
quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea c, do caput desta Clausula, ndo podera ser
aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporéria podera ensejar a rescisio imediata do
contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragdo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sango de suspensio leva & inclusio do licitante no Cadastro
de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apos a inclusio mencionada no item acima, os dados relativos
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as sangdes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata
o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus
efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensdo podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaggo;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da
possibilidade da rescisdo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagéo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicagdo da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou
valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias tteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas
a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplicacdo ou nao da sang@o ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo ptiblica, nos termos
do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execucdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem
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cobranca amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo ¢ honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte
por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoéteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo técnica, econdmica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria
resultante da alteracgdo social.

CLAUSULA VIGESIMA OUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente
motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficard sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente ¢ devera atender a todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no instrumento convocatorio
e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio
ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nido é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de
inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratagao de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de
referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo sera admitida mediante prévia autorizagio da ION. As
consultas deverdo vir acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,
ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.
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PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que
continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagio porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execu¢do do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a
contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —
Anexo X.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido
na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no
Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagdo do instrumento, partes,
objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevengdo a corrupgdo previstas na legislacdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes €
tratados internacionais anticorrup¢do dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
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Anticorrupgdo”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si ¢ seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas
contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou
uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e
obrigagdes previstos neste Contrato € no cumprimento de qualquer uma de suas disposigdes:

D ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decis@o ou direcionar
negocios ilicitamente e;

II) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de
dinheiro por seus s6cios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realizag¢do de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagdo publica
ou contrato dela decorrente;

(i1) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou
oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(111) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo
em lei, no ato convocatorio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

v) nao manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudarao o equilibrio econémico financeiro dos
contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢io e suas
regulamentagdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, serd considerado uma infracao grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicacdo das san¢des administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de
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agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD (com redacdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
fun¢do deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais
informacgdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA esta autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, I da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratagao,
onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestacdo de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niteroi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido ¢ achado
conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 202X.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI — MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscricao), sediada
(enderego  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para
fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que € ( )MICRO
EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para
efeito de qualificacdo como ME-EPP e que nao se enquadra em nenhuma das hipoteses
elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, estando apta a usufruir dos direitos
de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente
impeditivo da participacao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO VII - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscricao), sediada
(enderego  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na
qualidade de PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Licitagdo N°
xx/2026, que nao foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer
de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)
(Se procurador, anexar copia da procuragdo autenticada ou com o original para que se
proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitagdo realizada a
EMPIESaA. ... e , inscrita no CNPJ
SOD O N% e , designara em suas relagbes com a ION, conforme
matéria, o0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),.....cccvvvveeeeeeeinnniiieeneee....(SOCIO/diret
o]yl o] (e Te: U] = o o] ) PP PPPPPPP (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profissao), portador da Carteira de Identidade sob
(o T o , inscrito Nno CPF sSOb 0 NCiiiieniiiiie e, ,
residente. ... Telefone(s):...ouveeeeiiiiiiieiiieeeee
Emaili. .

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a
este instrumento a procuragdo devidamente autenticada por cartério, contendo poderes
especificos.

Responsavel TECNICO: ..o, (nome),
FESIAENEE. ..o Telefone(s):...cccevvveeeeeee.
............................................... Emaili. .

inscrito no CREAsobon®........ccccevvvvvveeneen. Para fins de acompanhamento e fiscalizagéo por

forga do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nio devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado
na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante
legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela
Comissao Permanente de Licitagao durante a fase de analise e julgamento, porém, somente,
sera juntado ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta
classificada, isto €, apds a lavratura da Ata final.
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DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° 30/2026.

............................................................................................... ,inscrita
no CNPJ N e et , por intermédio de seu
representante legal 0 (@) SF(A) oo :
portador (a) da Carteira de Identidade n® ......cccccoveiiiiii e do CPF n°

................................... , DECLARA , para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢ao de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO XI — DECLARAGAO DE EXISTENCIA DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

DECLARACAO
(nome da empresa)
CNPJ (numero de inscrigao),
sediada em (enderego

completo), por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

, DECLARA, sob as penas da Lei, em
conformidade com o previsto na Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, que mantém programa de

I

integridade, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos
de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagao efetiva de

cbdigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar
desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragcao Publica.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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