

**Solicitação de esclarecimentos – Cronograma e composição da Administração - PL 24/2026**

1 mensagem

multicon@multiconrj.com.br <multicon@multiconrj.com.br>  
Para: cplion cplion <cplioncplion@gmail.com>

20 de agosto de 2026 às 09:31

Prezados,

Referente à licitação 24/2026 - Contenção de Encostas na Ilha da Boa Viagem, gostaríamos de solicitar alguns esclarecimentos quanto aos documentos disponibilizados no site da Prefeitura.

Verificamos que o cronograma disponibilizado não apresenta os percentuais (%) correspondentes às etapas/serviços, impossibilitando o preenchimento adequado da planilha e, consequentemente, a identificação de como os percentuais deverão ser distribuídos entre as etapas.

Dessa forma, solicitamos, por gentileza, que seja esclarecido se será disponibilizado um cronograma com os respectivos percentuais ou se a distribuição deverá ser realizada pela própria licitante, mediante critérios próprios.

Gostaríamos também de esclarecer se existe uma composição específica referente à Administração (Administração Central/Local, conforme aplicável) que deverá ser considerada na elaboração da proposta, ou se caberá à licitante elaborar essa composição e chegar ao percentual que entender adequado, observando as exigências do edital.

Agradecemos desde já pelos esclarecimentos, que são necessários para que possamos elaborar a proposta de forma correta e em conformidade com as exigências da licitação.

Atenciosamente,

MULTICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

|                                                                                   |                                             |                                             |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|  |                                             | INFRAESTRUTURA<br>E OBRAS<br>DE NITERÓI     |       | Bancos EMOP - 02/2026 - RJ |          |            |          |          |          |          |          |  |
|                                                                                   |                                             | B.D.I.                                      |       | 22.00%                     |          |            |          |          |          |          |          |  |
| Obra                                                                              |                                             | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA ILHA DA BOA VIAGEM |       |                            |          | CRONOGRAMA |          |          |          |          |          |  |
|                                                                                   |                                             | Planilha Orçamentária Resumida              |       |                            |          | MESES      |          |          |          |          |          |  |
| Item                                                                              | Descrição                                   | Quant.                                      | Total | Peso (%)                   | 1        | 2          | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        |  |
| 1                                                                                 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 2                                                                                 | CANTEIRO DE OBRA                            | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 3                                                                                 | MOVIMENTO DE TERRA                          | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 4                                                                                 | TRANSPORTES                                 | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 5                                                                                 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 6                                                                                 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS                  | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 7                                                                                 | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES        | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 8                                                                                 | FUNDAÇÕES                                   | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 9                                                                                 | ESTRUTURAS                                  | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 10                                                                                | PINTURAS                                    | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
| 11                                                                                | ADMINISTRAÇÃO                               | 1                                           |       |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
|                                                                                   |                                             |                                             | 0,00  |                            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |  |
|                                                                                   |                                             |                                             | 0,00  |                            |          |            |          |          |          |          |          |  |
|                                                                                   |                                             |                                             | 0,00  |                            | R\$ 0,00 |            |          |          |          |          |          |  |

  
e-Ciga

Assinatura eletrônica por

Jessica Oliveira Silva

\*\*\* 289.687.\*\*

Data: 30/03/2026 09:11

Assinatura digitalizada por  
e-Ciga  
Jessica Oliveira Silva  
\*\*\* 288 687 \*\*  
Data: 30/03/2026 09:11

AO  
DPCR  
SOLICITO ORIENTAÇÃO TÉCNICA

← C/ION 20.08.26

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Presidente de CPL  
Portaria nº 0298/2024  
ION

**Esclarecimento PL 24/2026**

1 mensagem

**Priscila Pereira** <priscilapereira@rosenge.com.br>

20 de agosto de 2026 às 15:16

Para: cplion cplion &lt;cplioncplion@gmail.com&gt;

Cc: Rosane &lt;rosanecarvalho@rosenge.com.br&gt;, Victor Pequeno &lt;victorpequeno@rosenge.com.br&gt;, Flavio Nunes &lt;flavionunes@rosenge.com.br&gt;

Prezados, boa tarde.

O arquivo: cronograma do PL 24/2026 está em branco.

Poderia verificar e nos enviar ou atualizar no site por favor?

Obrigada.

Att.,

Rosenge Construções e Serviços LTDA.

Priscila C Pereira

Telefone: (21) 99299-9796

AV  
SPCR  
SOLICITO ORIENTAÇÃO TÉCNICA  
→ C/ ION, 21.08.26

Antonio Jorge Guimarães da Silva  
Presidente do CPL  
Portaria nº 0298/2024  
ION

## CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA ILHA DA BOA VIAGEM



PREFEITURA DE

**Niterói**

TEMPO DE AVANÇAR

INFRAESTRUTURA  
E OBRAS  
DE NITERÓI

## COMPOSIÇÃO ADM

| 0 | 01.090.9999-A ADMINISTRAÇÃO LOCAL |                                                                        |      |      |      |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|   | CÓDIGO                            | SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES                                              | UNID | Mês  | Qty. |
|   | 05.105.0139-A                     | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS      | MES  | 7,00 | 1,00 |
|   | 05.105.0130-A                     | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES  | 7,00 | 0,20 |
|   | 05.105.0124-A                     | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIÁRIO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                  | MES  | 7,00 | 1,00 |
|   | 05.105.0100-A                     | MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                       | MES  | 7,00 | 0,00 |
|   | 05.105.0122-A                     | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                  | MES  | 7,00 | 1,00 |
|   | 05.105.0127-A                     | MAO-DE-OBRA DE ENCARGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS           | MES  | 7,00 | 1,00 |

| B.D.I.                         |                                             |        |       | 22,00%                                      |                  |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obra                           |                                             |        |       | CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA ILHA DA BOA VIAGEM |                  |        |        |        |        |        |        |
| Planilha Orçamentária Resumida |                                             |        |       |                                             |                  |        |        |        |        |        |        |
| Item                           | Descrição                                   | Quant. | Total | Peso (%)                                    | CRONOGRAMA MESES |        |        |        |        |        |        |
| 1                              | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 1      |       | 69,95 %                                     | 1                | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      |
| 2                              | CANTEIRO DE OBRA                            | 1      |       | 0,88 %                                      | 20,00%           | 23,00% | 15,00% | 12,00% | 15,00% | 9,00%  | 6,00%  |
| 3                              | MOVIMENTO DE TERRA                          | 1      |       | 0,30 %                                      | 20,00%           | 19,00% | 17,00% | 14,00% | 11,00% | 14,00% | 5,00%  |
| 4                              | TRANSPORTES                                 | 1      |       | 0,31 %                                      | 12,00%           | 16,00% | 18,00% | 14,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% |
| 5                              | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                     | 1      |       | 5,65 %                                      | 12,00%           | 14,00% | 13,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 16,00% |
| 6                              | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS                  | 1      |       | 8,62 %                                      | 0,00%            | 0,00%  | 0,00%  | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 25,00% |
| 7                              | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES        | 1      |       | 1,32 %                                      | 0,00%            | 0,00%  | 20,00% | 20,00% | 30,00% | 30,00% | 0,00%  |
| 8                              | FUNDAÇÕES                                   | 1      |       | 0,64 %                                      | 0,00%            | 10,00% | 12,00% | 20,00% | 27,00% | 21,00% | 10,00% |
| 9                              | ESTRUTURAS                                  | 1      |       | 8,42 %                                      | 9,00%            | 17,00% | 12,00% | 17,00% | 18,00% | 17,00% | 10,00% |
| 10                             | PINTURAS                                    | 1      |       | 0,24 %                                      | 0,00%            | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 50,00% | 50,00% |
| 11                             | ADMINISTRAÇÃO                               | 1      |       | 3,69 %                                      | 12,40%           | 16,80% | 19,40% | 13,60% | 14,00% | 11,00% | 12,80% |
|                                |                                             |        |       | 100,00 %                                    |                  |        |        |        |        |        |        |