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EDITAL DE DISPUTA FECHADA OBRAS N° 028/2026

OBRAS

DISPUTA FECHADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 02/10/2026

HORARIO: 11:00

ENDERECO ELETRONICO: www.ion.niteroi.rj.gov.br

1 - INTRODUCAO

1.1 — AEMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, inscrita no CNPJ n°
32.104.465/0001-89, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, torna
publico que, devidamente autorizada pelo Diretor Presidente: ANTONIO CARLOS LOUROSA DE
SOUZA JUNIOR, ora denominado AUTORIDADE COMPETENTE, na forma do disposto no
processo administrativo 9900058295/2024, que no dia, hora e local indicados no item 3 deste edital,
sera realizada no modo de disputa FECHADA COM INVERSAO DE FASES e regime de
contratacio EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, que adotara o critério de julgamento de
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento
de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei Complementar n°® 123, de 14/12/2006, além das demais
disposigoes legais aplicaveis e do disposto no presente Edital, normas estas que os Licitantes e

interessados declaram conhecer.

1.2 - As retificagoes deste Edital, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais impugnacdes,
obrigarao a todos os licitantes, sendo publicadas no Diario Oficial do Municipio e no site da ION nos

sitios eletronicos: www.ion.niteroi.rj.gov.br, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a modificacdo nao alterar a formulagdo das propostas.

1.3 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.

1.4 -E vedada a execucdo, sem projeto executivo, de obras e servicos de engenharia.

1.5 - Asretificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnagdes, obrigardo
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a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio € no Portal da ION na
internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na reabertura
de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir na sua

elaboracao.

1.6 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizacao por esses fatos, de acordo com

o Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.

1.7 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no
endereco eletronico: www.ion.niteroi.rj.gov.br , ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua

Visconde de Sepetiba n°® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 09:00 as 16:00 horas, mediante a

entrega de midia digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagdo dos referidos arquivos, devendo o

representante trazer o carimbo com CNPJ da empresa.

1.8 - Os interessados poderao solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacao de
qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes ao
edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei

13.303/16, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com.

1.9 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel pela
elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte e quatro horas),
antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da resposta

para todos os interessados observado o disposto no subitem 1.7.
1.9.1 - Cabera a Comissdo de Licitagio, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagdo no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no subitem 1.7.

- DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagdo ¢ a contratacdo de empresa para execucdo de Drenagem,

Terraplanagem e Pavimentacdo das Ruas e Alamedas no Bairro Varzea das Mogas 1, Lotes 2
e 3 conforme o que consta no Processo Administrativo n°. 9900058295/2024 ¢ de acordo

com as especificagdes constantes no Projeto Basico.
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2.3 - Oprazo de vigéncia do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da celebracao
do instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

2.4 - O prazo de execucdo da obra sera de 12 (doze) meses contado(s) da data de publicagdao
da ordem de inicio, que serd expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

2.4.1 — Nos contratos por escopo, a vigéncia serd estabelecida conforme a conclusdo do
respectivo objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizagdo. Caso a execu¢do nao
seja concluida dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente

prorrogado, exceto se a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado.

2.4.2 - Na hipotese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este serd
constituido em mora e estara sujeito as san¢des administrativas aplicaveis. Alternativamente, a
Administragdo podera optar pela extingdo do contrato, adotando as medidas legais necessarias
para assegurar a continuidade da execucdo contratual, conforme previsto no Artigo 185,

paragrafo tnico, do Regulamento de Licita¢cdes e Contratos da ION.

2.5 — O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipoteses e na forma do art.
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186, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

2.6 — Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias,
contados da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

2.6.1 — Se por motivo de for¢a maior, a adjudicagcdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de
validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera

solicitar a prorrogacdo da validade da proposta por igual prazo.

2.7 — Na hipotese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra,
na ordem de classifica¢do, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os

Licitantes ficardo liberados de quaisquer compromissos assumidos.

2.8 —O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez)

dias da convocacao e ndo comparecendo decaird o direito a contratagao.
2.8.1 — O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

2.8.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato

no prazo e nas condicdes estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual
prazo e nas mesmas condig¢des propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos

atualizados em conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitagao.

3-DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagdo do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagéo

or¢amentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.3010
Natureza da Despesa 4.4.90.51
Fonte de Recurso 1.704.00
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4- TIPO DE LICITACAO

4.1 - A presente licitacdo adotard o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo
de disputa FECHADO e regime de contratagio de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

5- CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratagdo ¢ SIGILOSO, conforme prescrito no artigo 34 da

Lei Federal n° 13.303/2016.

5.2 - Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagdo sumadria sem

oportunizar a negociacdo da proposta aos termos do edital;

I manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificagdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico;

5.3 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela ION, ou;

II —Valor do or¢gamento estimado pela ION.

5.4 - Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade

do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracgéo;

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas provisoérias e convengoes

coletivas de trabalho vigentes.
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5.5 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do art.

56 da Lei n°® 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.

6- CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitagdo, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Serd admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - Asempresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgdo idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consdrcio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacao da documentacao comprobatoria, a sua Habilitacao Juridica, a sua Qualificacao Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira e a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na subitem 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos e econdmico-
financeiros, estes Ultimos na proporc¢do da respectiva participacdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - A institui¢@o, empresa ou consorcio deverd assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos

os documentos que forem apresentados.

6.2.4 - O prazo de duracdo do consoércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusao do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.5 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento

contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constituigdo do Consoércio”, aprovado por quem
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tenha competéncia em cada uma das instituigdes ou empresas para autorizar a alienagao de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgdo competente.

6.2.6 - As empresas consorciadas ndo poderao participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a
participacdo em qualquer outro consoércio.

6.3 - E permitida a participagdio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de
autorizacao para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacao
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente.

6.3.1 - Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverdao
ser submetidas a equalizacdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.3.2 - Para participacao nas licitagdes, serd exigido das empresas estrangeiras representacao legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.4 - Néo sera permitida a participagdio de Cooperativa de Trabalho para assegurar a

responsabilidade contratual e o principio da padronizagao.

7-DOS IMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1 - Estardo impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em

uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o0 44 € s6 para obras e servigos de
engenharia) da Lei n® 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou liquidacao;

II - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso III, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participagdo), qualquer que seja sua forma de constituicdo;

7.2 - Aplica-se, também, a vedagdo prevista no item anterior:

I- A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como
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participacdo dele em processos licitatorios, na condigao de licitante;

I - A quem tenha relacao de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuacdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagao;

c) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretarios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administra¢do Direta, indireta,
autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdonomos e seus equivalentes.

III - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido
seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos 6rgdos e entidades da administracdo
publica Municipal direta e indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substitui¢do ou

complementac¢do a mesma.

7.3 -E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - De pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da licitagdo;

I - De pessoa juridica que participar de consércio responsavel pela elaboragdo do anteprojeto ou
projeto basico da licitagdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitagdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.3.1 - E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e
III do subitem 7.3 em licitagdo ou em execugdo de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizagdo, supervisdao ou gerenciamento, exclusivamente a servico da ION.

7.3.2 - Para fins do disposto no subitem 7.3, considera-se participacdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitagdo.

7.4 - Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econémico ou

financeiro, somente poderd apresentar uma Unica proposta de pregcos. Caso um licitante participe em
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mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo rejeitadas.

7.4.1 - Para efeitos do subitem 7.4 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participagdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.4.2 - O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera
declarar, no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123,

de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.4.3 — Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposi¢cdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.4.4 -Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.4.2, deixara de ser concedido ao licitante
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria

Municipal n.° 2.849/2011

8- DOS PRAZOS

8.1 - O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

8.2 -0 prazo de execugdo da obra sera de 12 (doze) meses contado(s) da data de publicagdo da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

8.3 - O prazo de duragdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4 - Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados

da data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION.

8.4.1 - Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, ¢ persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorrogagdo da validade da proposta por igual prazo.
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8.5 - Na hipotese da ION nao assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem de
classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6 - O licitante vencedor serd convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.6.1 - O prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.6.2 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos pregos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitaggo.

9- DA INVERSAO DE FASES

9.1 A presente licitagio sera realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art.
66 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitacdo dos licitantes
preceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo sera aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitagdo/inabilitagdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se iniciara a fase de

julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” e “B”.
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10.3 - Os documentos de habilita¢ao e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a nao conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverao ser numeradas

em ordem crescente e devidamente rubricadas, e o texto impresso de um sé lado.

10.4 - As propostas deverdo ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I - ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO - LIC N°028/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

II - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO — LIC N° 028/2026

NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO devera obrigatoriamente conter
todos os documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificacao

Técnica, Qualificagdo Economico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.

10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Pre¢co em duas
vias, a Planilha Or¢amentéria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentacdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Or¢amentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacao da proposta.

10.7.3 - No preco proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servicos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagoes ¢

desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
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materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneracoes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras ¢ necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para

pagamento adicional ser4 considerada.

10.7.4 — BDI (Anexo VII) nesta licitacao ¢ de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de
Composic¢ao Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixacao do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servi¢o em relagdo ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Or¢amentaria ndo deverdo constar or¢ados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica s@o os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis (registro comercial), no caso
de empresario individual,

¢) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagdo respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribuigdo e do(s) dados pessoais dos representante(s) ndo
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio;
d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, ¢

ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;
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e) Termo de Compromisso de Constitui¢ao de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagao
permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, em
especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacdo das seguintes certidoes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuigdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulagcdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certiddo da Divida Ativa para fins de Licitacao expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatéria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢ao estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal;

12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
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12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,
ndo obstante a obrigatoriedade de apresentacdo de toda a documentacgao habilitatoria, a comprovagao da
regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitagao.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, € emissao de eventuais certiddes

negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administragao Publica.

12.1.9 - A ndo regulariza¢do da documentagdo no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contrata¢do, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitagdes e

Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA

13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um Engenheiro Civil/
Arquiteto e Engenheiro Agronomo / Florestal, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica
por execucdo de obras de caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA, acompanhados das
respectivas certiddes de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as
caracteristicas semelhantes as do objeto licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas
de maior relevancia e valor significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser
substituida por termo de compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se

comprometera a compor a equipe técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.
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13.1.2.1 - A comprovagdo de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(des) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacdo de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.

13.1.2.2 - Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha
executado, para 6rgao ou entidade da administracio publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda Empresa privada, experiéncia na execucio de obras
referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatério
devem se limitar as parcelas de maior relevincia e valor significativo, indicada no item 2.2 do

Edital, conforme previsto no artigo 58, inciso II, da Lei Federal n° 13.303/2016.

13.1.2.3 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execucdo do contrato, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.4 - Em se tratando de s6cio da empresa, o contrato social da licitante servird de documento habil

a comprovacao do vinculo.

13.1.2.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Amnexo X, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugdo dos servigos de que trata
0 objeto desta licitagdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

13.1.4 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados e com firma reconhecida em caso de
fundada davida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei

n°® 13.726/18.
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13.1.5 - Os interessados deverao indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim
de conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execucao,
devendo apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado a Documentacdo de
Habilitagdo. A visita saira da sede da ION, de forma individualizada e com espagamento entre as visitas

técnicas.

13.1.6 - A critério da empresa participante, podera a visita técnica ser substituida por declaragdo formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracao.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados ha mais de trés meses da data da
apresentacdo da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovacdo da capacidade economico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicacdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publicagdo no Diario Oficial, sera aceito a copia

da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta
Comercial,;
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[IP%E)

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos

auditores independentes, se houver.
14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverdo apresentar:
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificagdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do
arquivo SPED Contabil);

b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contabil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contébil);
d) Demonstragao do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Diério Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substitui¢ao ao SPED Contabil (letras “a”, “b™, “c”, “d”).

14.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperagdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certiddes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribui¢do para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas

em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realizag¢do da Licitagao.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitacdo do licitante a anota¢do de distribuicao de processo de recuperagao
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou

homologado pelo Juizo competente.

144 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.
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14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstracdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte féormula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:

PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - Indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverdo ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de céalculo também devera conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 - Adicionalmente a comprovagao do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstra¢do de patrimoénio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratacao.
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14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo econdmico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou nao pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragao do licitante (Anexo IX) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Podera ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certiddes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedi¢do nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitagdo ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do érgdo expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Andnimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da Lei
n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Diario Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovagdo de registro no oOrgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais devera atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢do Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que ndo tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balango
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalacdo da nova empresa, certificado por

contador devidamente inscrito no 6rgédo de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentagdo do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou nao

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitagdo, previstas no Edital.
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17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo e a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentagao de habilita¢ao e proposta de pregos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem inten¢do de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da intencdo de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerdo os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel serd desclassificada, cabendo a Comissdo Permanente

de Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissdo Permanente de Licitagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s pre¢os
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequagdo do preco proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao, desde que a renuincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, € nao ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.

18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipoteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha

Orgamentaria (Anexo II);
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b)  se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;
C) se apresentar o Anexo II em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacao superior, a ION iniciara etapa de negociacdo, buscando condi¢des mais vantajosas com o

quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo deverd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do

orgamento estimado.

19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servigos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servicos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
da Construgdo Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizacdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.
19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO sera considerado de forma global para
classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da apresentagdo

de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassifica¢do da proposta, o preco total superior

ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
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valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orgamento estimado pela [ON, ou

I —valor do orgamento estimado pela ION.

20 -DA SESSAO PUBLICA

20.1 -No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,
com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo
presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal
da empresa, conforme Anexo X, que devera ser entregue, fora do envelope a Comissdao Permanente de

Licitagdo.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.

20.3 - Entrega do Anexo V - Declarac@o de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacdo declaragdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar ¢ a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administragdo Publica Federal, Estadual, Distrital ¢ Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissao de Licitacdo consultara o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com

o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitagdo ainda em vigor, ndo podera
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prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitacdo declarar tal condigdo.

20.4 - Abertura da 1* Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagao (envelope A)

e Proposta de Pregos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a Documentos de Habilitagdo, e sua

apreciacao e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa serd analisada a habilitacao dos licitantes.

20.6 - A 1* Sessao sera encerrada apds analise dos documentos apresentados.

20.7 - Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da

habilitagdo e, uma vez impugnado, abrir-se-a prazo para apresentagdo de contrarrazoes.

20.8 - Apos analise das eventuais impugnacdes e contrarrazoes, sera divulgado o resultado da

habilitagao.

20.8.1 - Posteriormente a fase de habilitagdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se a negociagdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociagdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificagao.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratagdo, a Comissao de Licitacdo desclassificard as propostas

e encaminhara o processo para a autoridade competente revogar a licitagdo.

20.8.3 - Logrando éxito na negociacdo, a CPL concedera 02 (dois) dias tteis para o licitante apresentar
Proposta de Preco acompanhada de Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo

com valores obtidos ap6s a negociagdo.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitagdo, abrindo-
se prazo recursal para impugnacdo e pertinente contrarrazdes. Apos a fase recursal, serd divulgado o

resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes ¢ pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.
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21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversdao de fases, os licitantes poderdo apresentar recursos apds a fase de

habilitag@o e apds a fase de julgamento de propostas.

21.2  As razdes de recursos deverao ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletronico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes

todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias uteis e comegara

imediatamente apo6s o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso ndo serd conhecido pela Comissao Permanente de Licitagdo quando interposto:

I - fora do prazo;
I - por quem ndo seja legitimado;
IIT - apds exaurida a esfera administrativa.

214 - O recurso deverd ser interposto por escrito e entregue através do e-mail:

cplioncplion@gmail.com em horério comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tuteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)

dias uteis, contado do recebimento do recurso.
21.5 - AION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto €, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente

protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.
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21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo sera
encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicacdo e homologacdo do objeto da licitacao,

encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatario de assinar o contrato no prazo fixado, podera a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e ap6s, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo ¢ nas condi¢des propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogacio da licitagio, nos termos do

art. 75, § 2° 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apos sua liberagao.

22.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposigoes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apos a aceitagdo definitiva dos servigos.

224 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranga de eventual diferenga que venha a ser apurada

entre o importe da caugéo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposi¢do das perdas e danos sofridos. A contratada ficara obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagdo.
22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n® 13.303/2016,

a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caucdo para

que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.
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22.7 — Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogagdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

22.9 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condicdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacdo das obras/servicos ou do funcionamento das instala¢des sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranga da obra/servico, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislacdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucao das obras/servicos a seu encargo, respondendo por si e por

SE€US SUCESSOores.

22.12 — A fiscalizacdo da execucdo das obras/servigos cabera a ION. O Contratado se submetera a
todas as medidas, processos ¢ procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizacdo, inclusive inspecdes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, ndo
eximem o Contratado de suas obrigagdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificagdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas.

23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e 0s riscos inerentes;
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b) O visto do CREA-RJ/CAU-RJ, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagao.

23.2 - As medi¢des serao efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade estabelecido no processo de licitagdo e contratacao.

23.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo ao
regime de execugdo por prego unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigdes com identificagdo dos locais da sua

realizacao.

23.4 - AION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medicao, entregara ao Contratado o calculo

da medicdo, para fins de faturamento.

24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de
titularidade da contratada, cujo nimero ¢ agéncia foram informados pelo adjudicatario nos Dados

Cadastrais da Empresa.

24.2 — O Contratado emitira as faturas relativas aos servi¢os realizados de acordo com as medig¢des, as
quais deverao estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medi¢des observardo o efetivo avanco dos servicos e
os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislagdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execucao dos servigos e observadas as
demais disposicdes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislagao citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestacdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 — A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS
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e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do or¢amento elaborado pela ION, podera o

contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitdrios que compdem as medicdes subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:

Pm=P0xIm/10

Onde:

Pm — Prec¢o unitario apds o reajustamento;
PO — Prego unitario contratual;

Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna

35 INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.

24.7 - E vedado o reajustamento retroativo de parcelas ja executadas pelo CONTRATADO e pagas
pela CONTRATANTE.

24.8 — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.

249 — As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, a contar da publica¢do do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil. O pedido

devera ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.10 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerao a incidéncia de atualizaco financeira pelo IGP-M / FGV e juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.
24.11 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades

apuradas em medi¢@o, com base no custo unitario constante na planilha orgamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.
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24.12 - O pagamento por eventuais servicos ou itens nao previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de or¢amentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor preco
obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

24.13 - Para atribui¢do dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixag@o dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

24.14 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.10.

24.15 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipdteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.16 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, e mediante termo aditivo:

a) O contratado podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se
fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato

b) No caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, o contratado devera aceitar até o

limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimo.

24.17 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.16,

salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

24.18 - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.
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25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - ACONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditorio
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes sanc¢des previstas

no art. 82 da Lei n°® 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III.  Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.

25.2 - Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias tUteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

Il - Deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato;

V - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relacao contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugao contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater

competitivo do procedimento licitatério;
IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagdo de qualquer ato do procedimento licitatdrio;

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenacdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XII - A execugdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza ¢ a gravidade da falta

cometida.
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25.4 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza ¢ a gravidade da falta cometida

também deverdo ser consideradas para a sua fixagao.

25.5 - Aimposicao das penalidades € de competéncia exclusiva da CONTRATANTE.

25.6 -DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - Areincidéncia da sancdo de adverténcia ensejard a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela

ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:

25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratag@o, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento
de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as

especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execugdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao
parcial;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.
f) Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada
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multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questio

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagcdo

em questao;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis ¢
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacao,
podendo a contratante desconté-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de nido recomposi¢ao no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.

25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, responderad o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar

judicialmente.

25.8 —DA SANCAO DE SUSPENCAO:

25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razao de agdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha

causado dano a ION, suas instalag¢Ges, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros;

25.8.2 - A san¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de

inscri¢do cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar

com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.
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25.84 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera

imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,

desde que justificado com base na gravidade da infracao.

25.8.6 - A sang¢do de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagao da extensdo dos seus efeitos para todos os

orgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8 - A sancido de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:
A) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
O Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitospraticados;

25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.1 serfo impostas pelo Diretor

da area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, nao
tera carater compensatorio € a sua cobranga ndo isentara a LICITANTE da obriga¢do de indenizar

eventuais perdas e danos.

25.10 - A aplicacdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo

administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa.
25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,

podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga

de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisdo
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contratual.

25.12 - A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do interessado que indicara a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim

como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditorio e a defesa prévia.

25.14 - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado a partir

da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas no subitem 25.1.

25.15 - Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descri¢do sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 - A carta encaminhada ao contratado contera, na forma de anexo, copia do relatorio

circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentacdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o

comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao

Diretor da area para decisdo final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢ao de recurso hierarquico.
25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.
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25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa.

25.17 - A imposicao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

26 —DAACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE

26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30

(trinta) dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdo pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servigo, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisorio.

26.2 - O recebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

26.3 — A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenca de fiscalizag¢do ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgdo da Administracao.

26.4 — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do cumprimento de tais

encargos.

26.5 — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relacdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:
a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razio da

percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

b) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;,
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¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6 — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdenciaria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

26.7 — A auséncia da apresentacdo dos documentos mencionados nos subitens 26.5 e 26.6 ensejara a
imediata expedigdo de notificagio 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias tUteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias e para a
apresentacdao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

26.8 — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 —No caso do subitem 26.8, serd expedida notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicacdo da penalidade de suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

27 -DASUBCONTRATACAO

27.1 - SO sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no
Memorial Descritivo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.
27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos

art. 48 e 49 da Lei Complementar n° 123/2006.

27.4 - A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que continuara integral e

solidariamente responsavel perante a ION.
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27.5 - Asubcontratacdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

27.6 - E vedada a subcontratagdo de empresa ou consércio que tenha participado:

I - do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagdo;

IT - direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitagdo, a contratacdo e a
execucao dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterodi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

29 — DA MATRIZ DE RISCOS

29.1 - A Matriz de Riscos ¢ a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

29.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do

ajuste, conforme hipoteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo 1V.

29.3 - A CONTRATADA nio é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto
do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos

— Anexo IV.

30 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

30.1 - Ficam os licitantes sujeitos as san¢Oes administrativas, civeis e penais cabiveis caso

apresentem, na licitagdo, qualquer declaracgdo falsa que ndo corresponda a realidade dos fatos.

30.2 Como condic¢do para assinatura do contrato, a contratada devera apresentar declaracao (Anexo
XI) afirmando que mantém programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificagdes e regulamentos
subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos ¢ procedimentos internos de
integridade, auditoria ¢ incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética

e de conduta, politicas ¢ diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
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atos ilicitos praticados contra a Administragao Publica.

30.3 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocagao de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

30.4 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboragdo da Planilha Orgamentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboragdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

30.4.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao

contrato.

30.5 - Ahomologagao do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratacdo.

30.6 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagdo ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informa¢do que deveria constar originariamente da

proposta.

30.7 - A critério da Comissdo Permanente de Licitacdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes

formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

30.8 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissdo

Permanente de Licitacdo.
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Anexo | Projeto Bésico / Memorial Descritivo

Anexo II Planilhas

Anexo III Minuta de Contrato

Anexo [V Matriz de Riscos

Anexo V Declaragao de Inexisténcia de Penalidade

Anexo VI Cronograma Fisico-Financeiro

Anexo VII BDI

Anexo VIII Declaragao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX Modelo de Declaracdo de Cumprimento a CF

Anexo X Carta de Credenciamento

Anexo XI Declaragao de Existéncia de Programa de integridade

Niteroéi, 09 de setembro de 2026.

Presidente da CPL
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.° XX/ 2026.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION, COMO
CONTRATANTE, E XXXX, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n® 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
XXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da carteira de identidade n° 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o n°

0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, ¢ a sociedade empresaria situada na Rua_ ,
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa, resolvem celebrar o presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia
do resultado da LICITACAO n.’  / , realizada por meio do processo administrativo n.°
9900058295/2024, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION e Decreto Municipal n® 15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a
este contrato suas disposigoes irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes

seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a execu¢do de Drenagem, Terraplanagem E Pavimentacdo das
Ruas e Alamedas no Bairro Varzea das Mogas 1, Lotes 2 e 3, na forma da proposta de pregos e do

instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime d¢ EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.
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CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R§ XXXX (EXTENSO).

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses contado(s) da celebragido do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugio da obra sera de 12 (doze) meses contado(s) da data
de publica¢do da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato,

devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista no art.186,

do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que nio se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega ¢
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigdo de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.
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CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de

titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA fard emissdo das faturas dos servicos realizados,
aceitos e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e

obedecido o sistema de medigdes previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentagdo de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverad apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel 8 CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, ¢ aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Pre¢o equivalente terdo seus precgos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidird em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
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cronogramas (obras adiantadas) dependerd das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.

PARAGRAFO NONO - O pagamento somente serd liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de
validade, quando for o caso:

a) respectivas medigdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribui¢do do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS;
d) Copia do documento de Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realiza¢do da primeira medicdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacao, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente ser4 autorizado apés a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lei n® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de produgao ou dos insumos utilizados na consecug@o do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I10

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitério contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgio (/NCC -DI) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - Indice nacional de custo da constru¢do (INCC -DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagio de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, ndo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO — Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgio contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Codigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apds o prazo fixado no contrato, os efeitos
financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser prestada em qualquer
das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a

execugdo satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em

dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,
respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a
garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual diferenga

que venha a ser apurada entre o importe da caucao prestada e o débito verificado.
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PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposi¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189, II do
Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION, a CONTRATADA deverd complementar, no prazo de
trés dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogagio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias tuteis, sob pena de rescisdo administrativa do

contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

Programa de Trabalho 5351.15.451.0010.3010

Natureza da Despesa 4.4.90.51

Fonte de Recurso 1.704.00

Nota de Empenho: XXX/202X

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes or¢amentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagoes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes ¢ demais elementos que possuir,
pertinentes a execug¢do do presente contrato;

III) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas na Clausula Décima
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Oitava deste contrato e do item 25 do Instrumento convocatoério, bem como do Art. 209 do Regulamento

de Licitacdes ¢ Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execucdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;

IT) atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

IIT) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a dura¢do deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

as condigOes de habilitacao e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execugao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer onus para 0o CONTRATANTE, os servi¢os necessarios a corregdo e revisao

de falhas ou defeitos verificados na execugdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados;

IX) manter preposto no local da obra, para prover o que disser respeito a regular execugdo dos

Servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,
tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das

obras, at¢ a sua entrega perfeitamente concluida;
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XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execucdo dos contratos de

trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XII) se responsabilizar integralmente pela iluminagdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execucao das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagcdes dos Projetos Bésico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e

danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacao condicdo para a liberagdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscaliza¢do

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar no final da obra a Planta Cadastral (AS BUILT) constando todos os

elementos fisicos executados, cotados planialtimetricamente, durante a execug@o dos servigos e, ainda,
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a CND do INSS relativo a obra;

XXII) obriga-se a apresentar, mensalmente, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e

¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXIII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/fungdo;

XXIV) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislacdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”,
constante do formulério disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXV)  Aobservancia das normas relativas a gestdo de residuos da construgdo civil;

XXVI) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,

da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVII) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo artigo 4° do Regulamento de Licitagcdes e Contratos da ION, e eventuais modificagdes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos
internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de
codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,

irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n°® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
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os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdencidrias, ou
quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material

e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tnica e exclusiva responsavel pelos 6nus
trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execucdo do

presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de ag¢des trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugao
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo
como responsavel subsidiario, o CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranca, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista no Paragrafo Terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o transito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em ndo ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas anteriormente, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipédtese, ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisdo final da
acdo trabalhista ou decisdo final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

As obras objeto deste contrato serdo executadas sob a dire¢do e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relacdes com o CONTRATANTE.

10
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PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na dire¢ao dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substituicdo do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢gdes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro e da legislacdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestiio e fiscalizagdo da execugio das obras caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 ¢ 216 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecdo, verificacao e controle adotados pela fiscalizagdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A institui¢do e a atuagio da fiscalizagio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes

11
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de culpa ou dolo na execuc¢ao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenga

de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera & CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagao da apdlice de seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatério
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apolice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;
b) Imperfei¢do ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato,

d) Violagédo do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais utilizados
na execugao de obras e/ou servigos;

f)Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responséavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagao do

cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA seré obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio aos
empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios;

f) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagio;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
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h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA seré obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais ¢ a Divida Ativa da Unido e o Certificado de Regularidade do
FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados

os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedicao de notificagdo a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacao da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.

PARAGRAFO NONO —No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de
rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administragdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estara vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
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g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

1)as consultas a Fiscalizagao;

j)as respostas as interpelagdes da Fiscalizacao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

)outros fatos e observacdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

II — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o0 juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) as observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) asrestrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos ¢ sua equipe;
f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, orgdos publicos ou autdonomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execugdo das obras do presente contrato obedecerd ao Projeto Basico e ao Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos ¢ do desenvolvimento das obras obedecera a previsao
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das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas das obras a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢Oes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacao, observados os critérios de qualidade consignados no processo de licitacdo e contratacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execug¢ao por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servicos executados. Sera elaborada memoria de céalculo das
medigdes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural ¢ Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequagdo da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-

se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigdo dos servigos, em consonincia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢do do percentual da

execugao das obras.
PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante

a execug¢do contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.
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PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apos detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informagdes como nivel de agua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisao sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma devera considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas
solicitagdes para alteragcdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitagdo, no caso de
impedimento a execu¢do do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, nao
previsiveis quando da elaboragdo do projeto basico, devendo ser esta modificagdo tecnicamente

demonstrada e justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apos a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medigao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO - Podera haver antecipagio da medigio e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagdo dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebrag@o de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
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acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apo6s sua conclusdo, a obra/servigo sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 30 (trinta) dias da comunicacdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servigos, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO — O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagio

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.
PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo

nao superior a 90 (noventa) dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
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PARAGRAFO QUARTO - Para a expedigio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos ¢ instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalagcdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execugdo das servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de for¢a maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverao ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alegagdes baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderéo autorizar a suspensio da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.
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PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensao da execugdo e
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condicdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisido contratual serdo formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia ¢ ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficarda a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugdo parcial ou até 10%
(dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administragio assumird imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas

que estiverem em condicdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisido do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA, a

mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;
b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizacdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execu¢ao imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
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inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a
gravidade da infracdo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participagdo em licitagao e impedimento de contratar com a Administracao

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancéo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢do das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a ¢ b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspensio temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administrag@o Publica, prevista na alinea c¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Cléusula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, 0 servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou
do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

¢) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento de
clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execucdo em desacordo com as

especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucao do objeto

20



PREFEITURA DE

Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

contratado;
d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo parcial,;

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, nio podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢ao
no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda,

quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangio de suspensio leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusio mencionada no item acima, os dados relativos
as sangOes aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata
o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensdo dos seus

efeitos para todos os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensdo podera também ser aplicada as empresas
ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
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recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico ¢ da

possibilidade da rescisdao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicag@o da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado serd garantido o contraditério e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificac¢ao, no caso de aplica¢do das penalidades previstas nas alineas

a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisio motivada sobre a
aplicacdo ou ndo da sancdo ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diério Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO VIGESIMO - Se comprovada a pratica de ato lesivo & administragdo publica, nos termos

do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplicagdo de multa

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso 0 CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
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haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficard sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo técnica, econdmica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacao, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA OUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento préprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigacdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatoério

e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessdo

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessdo ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no

Memorial Descritivo, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizagio da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
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contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipotese dos Art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo nio altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responséavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada serd integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos ¢ das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e¢ a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucao do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo IV do Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA néo ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem 8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo IV do Projeto Basico.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;

b) aPropostada CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

24



PREFEITURA DE

®Niterol

TEMPO DE AVANGCAR

INFRAESTRUTURA
E OBRAS _
DE NITEROI

CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencdo a corrup¢do previstas na legislacdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convengdes e
tratados internacionais anticorrupc¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma & outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracao aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno e Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigacgdes previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

q)) ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou
entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar

negocios ilicitamente e;

1D adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupcao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de

dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante as licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:
(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou perturbardo o
carater competitivo e a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio pubico, licitagdo publica

ou contrato dela decorrente;

(11) ndo afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardo afastar licitante, por meio de fraude ou

oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(111) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
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licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modifica¢des ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagao

em lei, no ato convocatdrio da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos contratuais; e

(v) nao manipularam, fraudaram, manipularao ou fraudarao o equilibrio econémico financeiro dos

contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO — Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgio e suas
regulamentacgdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligagdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instancia, sera considerado uma infracdo grave a este
contrato e conferira a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicagdo das sangdes administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de agdo com vistas
a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 ¢ 19 da Lei Federal n°® 12.846, de 1° de
agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Prote¢do de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger ¢ manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcdo deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, poderd armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagdes relativas ao objeto desta contratagdo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razao da prestagdo de servicos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterodi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que

ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais
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privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,

firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 2026.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (nimero de inscri¢ao),
sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, para fins de direito, na qualidade de
PROPONENTE da licitagdo instaurada pela ION, na modalidade de XXX
N° /2026, que ndo foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER

PUBLICO, em qualquer de suas esferas. Por ser a expressdo da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar copia da procuragdo autenticada ou com o original para que se proceda
a autenticacao).
Nome:

No da cédula de identidade:

Cargo:
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DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (nimero de inscri¢do),
sediada em (enderego completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da Lei, para fins de direito,
na qualidade de PROPONENTE da licitacdo instaurada pela ION, na modalidade XXX

N© /2026, que é () MICRO EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO

PORTE, cumprindo os requisitos legais para efeito de qualificagdo como ME-EPP e que nao se
enquadra em nenhuma das hipdteses elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123,
estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo
havendo fato superveniente impeditivo da participagdo no presente certame. Por ser a expressao

da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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Declaracio de Cumprimento a CF

DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (mimero de inscri¢do),
sediada em (enderego completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)
, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°

, DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade

com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituicdo Federal, que ndo possui em seu
quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢dao de aprendiz, a

partir dos 14 (quatorze) anos.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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CARTA DE CREDENCIAMENTO

FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizacdo do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada
classificada em primeira na licitacdo realizada @ EMPresa...........ccecververieniieniieneeseeieeieeieesiee e eveeeneens
inscrita N0 CNPJ SOD 0 N® eevvvvviiiiiiiiieieeeeeeeeeee e , designara em suas relagdes com a ION,

conforme matéria, os seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:

............................................. (nome),......c.cceevenveen....(s0CiO/diretor/procurador) ......occveeveeveenieecieeieenennn,
(nacionalidade), .......cccoeevierieniinee e (estado  CiVil), ovcervreriierieeieeee e (profissao),
portador da Carteira de Identidade sOb 0 N°....ccccoevvevivivieniiniecieeeins , inscrito no CPF sob o
Nttt ,Tesidente €M ......cccevvveveeeieeie e Telefone(s):.ccoovvevvereevreennennn.
Emaili....cccoooiiieiiiecee e, Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro

Contrato, devera ser anexada a este instrumento a procuracdo devidamente autenticada por cartorio,

contendo poderes especificos. Responsavel TECNIiCO: ......cccoeviivieiieniiinieiieieceeeeeeee e (nome),
residente €m ........cccoeeveeiiiiiieeie e Telefone(s):.....ccoveeeveeennennne. Emaili.ccoooooo oo
inscrito no CREA sob o n° ......ccccceveeenecn Para fins de acompanhamento e fiscalizagdo por forca do
futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo ndo devera ser colocado dentro do envelope. Este Anexo deverd ser apresentado na parte
externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante legal do licitante que
tenha poderes para constituir mandatario. Este Anexo sera retido pela Comissdo Permanente de
Licitacdo durante a fase de analise e julgamento, porém, somente, sera juntado ao processo
administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta classificada, isto ¢, apds a lavratura da Ata

final.
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DECLARACAO DE EXISTENCIA DE PROGRAMA DE INTEGRIDADE

DECLARACAO
(nome da empresa),
CNPJ (nimero de inscri¢do),
sediada em (endereco completo),
por intermédio de seu representante legal 0 (a) Sr.(a)

, portador (a) da Carteira de
Identidade n° e do CPF n°
, DECLARA, sob as penas da Lei, em conformidade

com o previsto na Lei de n 3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais
modificacdes e regulamentos subsequentes, que mantém programa de integridade, consistindo
tal programa no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e
incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicacdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administragao Publica.

(Local), de de (Data)

(Assinatura do representante legal)
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