INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N.° 68/2026.
LICITAGAO N.° 24/2025

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI
CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E O
CONSORCIO PISTA DE SKATE DO CAMBOATA 2026,
COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11°
andar — Centro — Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,

I doravante denominada simplesmente

ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e o sociedade empresaria
CONSORCIO PISTA DE SKATE DO CAMBOATA 2026, situada na Rua General
Castrioto, n°® 410, Bairro Barreto, Cidade Niter6i/RJ e inscrito no CNPJ sob o n.°
68.674.925/0001-51, formado pelas empresas: MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.047.682/0001-50, com sede na Rua General
Castrioto, n° 410, Barreto, Niter6i/RJ e MULTICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n°® 35.774.124/0001-09, com sede na Rua Dr. Borman n° 23 — sala
915 — Centro — Niter6i/RJ, daqui, por diante denominada CONTRATADA, representada
neste ato, pelo representante legal, Rogério Moreno Perlingeiro, || GGG

I solvem celebrar o presente Contrato, em decorréncia do

resultado da LICITAGAO n.° 24/2025, realizada por meio do Processo Administrativo
n.° 9900089645/2024, que se regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento
de Licitagbes e Contratos da ION e do instrumento convocatério, aplicando-se a este
contrato suas disposi¢des irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e
condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

O objeto do presente Contrato € a contratagcao de empresa para construcao de Pista
de Skate do Camboata no bairro de Piratininga, Niter6i/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo de
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 1.589.417,71 (um milhdo quinhentos e
oitenta e nove mil quatrocentos e dezessete reais e setenta e um centavos),1
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discriminado de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregcos e o Cronograma
Fisico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses contados da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugdo dos servicos sera de 06 (seis)
meses, contados da data de publicacdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60
(dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido
o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao
ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO - Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que nao se verificar nenhuma das condigdes
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e o atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de
etapas de execugdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual serdo
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratdria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigao de
precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacdes decorrentes desta contratagdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacgao, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicdes deste contrato,
ou que impega a sua execugao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos serao efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
de titularidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emiss&o das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medigbes
previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagdo
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacgao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
que nao decorram de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizagao financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos ndao constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas
de Registro de Precgo equivalente terdo seus precgos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentacado de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto @ no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servigos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO
SEXTO.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos
prazos de validade, quando for o caso:

a) respectivas medic¢des, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Coépia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizagao da primeira medigao ou
guando houver alteracédo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizagdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apds a
declaragao de recebimento da execugao do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no
art. 81, §7° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo de produgcédo ou dos insumos
utilizados na consecucéao do objeto contratual com base na formula:

Pm =P0 x Im/I0

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual,

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orgamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do érgéo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convengao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado ap6s o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento

formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestagao de garantia da ordem de 5% (cinco por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apds a execucao satisfatdria do contrato, devendo ser atualizada
monetariamente nos casos de caugcao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caugdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢coes legais, dependera de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apds a aceitacao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucgao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO - Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposigao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificagao.
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PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caugao para que seja mantido o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspens&o ou prorrogagdo da vigéncia do contrato,
a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por
todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena
de rescisao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizagao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagao
orgcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.3009
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 2.704.02

EMPENHO: 394/2026

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotagdes orgcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de

cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigagées do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢cbes estabelecidas neste
contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagbes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execugao do presente contrato;

lIl) exercer a gestédo e a fiscalizagao do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula
Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obriga¢gdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagéo vigente;
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Il) atender todas as especificacbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
[Il) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duragéo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas para participagdo na
licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execugao dos trabalhos;

V1) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE, os servigos necessarios a
correcéo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execugao do objeto, sempre que a
ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugao dos servigos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XlI) se responsabilizar, por todos os 6nus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e méo-de-
obra necessaria a completa realizagdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidagédo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratagdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execugao dos contratos de trabalho em razdo de horario,
condic&o ou demais peculiaridades;

XIIl) se responsabilizar integralmente pela iluminagao, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessoérios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos
Basico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execugao dos servigos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execugado de obras ou servigos ou em decorréncia
deles;

XVI1) observar na execucédo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;
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XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem
como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagao
Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacado condigao para a
liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrao
a ser fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacao da fiscalizagdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além
de sala de reunides para uso comum,;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigcdes e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, numero do
documento de identidade e profissao/fungao;

XXIIl) registrar o Contrato e a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagcdo pertinente, onde se observe a marcagao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil;

XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n® 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denuncia de irregularidades
e na aplicacao efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a Administracao Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.
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XXVII) Fornecer mao de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessorios e
tudo mais que for necessario ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume,
qualidade e quantidades compativeis para sua conclusédo dentro do prazo estabelecido.

XXIX) Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais
como materiais, equipamentos, acessorios, instalacdo, ensaios, consertos, testes,
analises de materiais e equipamentos, transporte, licengas, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciarios decorrentes de sua execugao.

XXX) Zelar pela disciplina nos locais dos servigos, retirando qualquer funcionario
considerado como de conduta inconveniente pela contratante.

XXXI) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachas e provendo-os
dos equipamentos de protecédo individual - EPI.

XXXI)A contratada devera realizar obrigatoriamente a sinalizagdo do trafego do local de
modo a permitir a seguranga dos veiculos e pedestres em conformidade com os padroes
do departamento de transito local. Poderdao ser usados cavaletes, cones, balizas,
sinalizadores, etc.

XXXIII) A contratada devera ter registro no CREA/CAU, com profissionais
registrados no CREA/CAU, e fornecer a devida ART relativo aos servigos prestados.
XXXIV) Retirar todo material remanescente proveniente dos servigos executados,
bem como, apds o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as
areas contempladas.

XXXV) Observar as boas praticas, técnica e ambientalmente recomendadas,
quando da realizacao dos servicos que sao de inteira responsabilidade da contratada, que
respondera em seu préprio nome perante os érgéos fiscalizadores.

XXXVI) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias por
meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal
subito.

XXXVII) E de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda do local dos
servigos, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela
contratante.

XXXVIII) Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais inadequados
no canteiro de servigos, a fiscalizagao oficiara a contratada para que efetue a remocéao
desses materiais.

XXXIX) A inadimpléncia da contratada em relagcdo aos encargos nao transfere a
contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
contrato.

XL) Fornecer a supervisao e administragcdo necessaria a execugao dos servigos.

XLI) Apresentar a fiscalizagdo, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de
salarios, apolices de seguro contra acidente de trabalho, quitagdo de suas obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados que foram alocados a
prestacao dos servicos deste contrato.

XLIl) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, as normas de seguranga da contratante.
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XLIIl) Encaminhar a relagdo dos funcionarios que prestardo os servigos, constando
nomes e numeros das cédulas de identidade, com antecedéncia do inicio das atividades.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os Onus, encargos e obrigagcbes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizagao dos servicos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos
Onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serao utilizados por forga
da execugao do presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acdes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciarios, decorrentes da execugao do presente contrato pela CONTRATADA, com
a inclusdo do Municipio do Niter6i no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retengao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO - A retencdo prevista na alinea |l sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acéo trabalhista ou da verificacdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da decisdo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
deébito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n&o ocorrendo nenhuma das hipéteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipotese,
ressarcimento a CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
decisao final da agéo trabalhista ou decisédo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o
pagamento da condenagao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servigo objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do engenheiro civil, Rogério Moreno Perlingeiro, inscrito no CREA/RJ sob o
10
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namero 1995100093, que fica autorizado a representar a CONTRATADA em suas
relagcdes com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregao dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitagdo ficara a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZAGAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢des
avencgadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da
legislacdo vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecugao total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestéo e fiscalizacdo da execucdo do servico caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condicbes, métodos e processos de inspecdo, verificacdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a |he fornecer todos os dados, elementos, explicagdes,
esclarecimentos e comunicagdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdio e a atuacdo da fiscalizagdo pelo
CONTRATANTE ndo eximem a CONTRATADA de manter fiscalizagcdo propria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucgao das obras, de modo a permitir que, a
tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizagao todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o
devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO - O representante da CONTRATANTE anotara em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adogédo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
11
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responsabilidade pela presenca de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao
por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera @ CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatorio contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
quaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apalice.

PARAGRAFO TERCEIRO — Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeigcdo ou inseguranga nas obras e/ou nos servigos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término
deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioragdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucgao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragcdes de qualquer espécie ou natureza;

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execucado do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condigao
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:
a) Estad pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
que em razao da percepgdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
b) Estda em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;
c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e
d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuigdes e encargos.
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PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedi¢cao de notificagdo a CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstragédo do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no
mesmo prazo, para eventual aplicacao da penalidade de adverténcia, na hipdtese de
descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagdo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisao contratual e de aplicacdo da penalidade de suspenséo
temporaria de participacéo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao,
pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVIGOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de
Obras e Servigcos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugao
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART;

b) as datas de inicio e de previsao da conclusao da obra ou servigo;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execugdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;
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h) nomes de empresas e prestadores de servigo contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e
numeros das ARTs respectivas;

i) os periodos de interrupgado dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteorolégico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizagao;

k) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

I) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il - pela Fiscalizagao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgdes cabiveis a propoésito dos langamentos da CONTRATADA,;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restricdes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletronicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgaos publicos ou autbnomos,
poderdao ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolugao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUGAO

A execucao dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdao dos trabalhos e do desenvolvimento do servigo
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.
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CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢cdes para emissido da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e os riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicdes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servicos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigbes
serao feitas ao final de cada més pela fiscalizacio, observados os critérios de qualidade e
de acordo com o Manual de Fiscalizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugao por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medigcdes (elaboragdo dos croquis
de calculo das quantidades medidas) com identificacao dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢gdo sera acompanhada das
respectivas memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solugao mais apropriada, adotando-se os critérios de medi¢ao previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para
pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com os
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local” devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execucao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacéo
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apods detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informagbes como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisao sobre as solugcdes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servigco envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condigbes executivas
observadas no canteiro.
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PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitacdes para alteracdes nas velocidades
de transportes, apos a realizagéo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composi¢ao
de custos. Somente serdo aceitas solicitagdes para alteracdo das velocidades de
transporte, apds a realizagao da licitagdo, no caso de impedimento a execugao do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboragao do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e
justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apds a medicéo,
entregara 8 CONTRATADA o calculo da medigéo, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipacéo da medicéo e do pagamento de itens
da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacédo dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERAGAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, e
mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos
de supressodes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as reducbdes ou supressdes de
quantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e
o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
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aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacgao entre eles, os limites de alteragéo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVIGO

Apos sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servigos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido
provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovagédo de regularidade fiscal em relagdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacao, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverao ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato sera recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissédo depois de decorrido o prazo de observacido e de vistoria
gue comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalagdes previstas, devidamente aprovadas
pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/servigos executados;
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e) apresentar a quitagdo das obrigacbes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranga da obra/servigo, nem a ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos
preparados pela CONTRATADA para a execucgdo dos servigos/obras contratados serao
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORGA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e
o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nao serdo consideradas quaisquer alegacdes baseadas em
ocorréncias ndao comunicadas e nao aceitas pela Fiscalizacdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forga maior poderdo autorizar a suspensédo da
execucao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUGAO

Podera ocorrer suspensao da execugao e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspenso da
execugao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagcao
do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas
clausulas e condicdes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagbes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugéao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o
saldo reajustado dos servigos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e
das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administragdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execugao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢gbes de aceitagdo, sem prejuizo
da aplicagdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO - Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucao da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;

c) pagamento do custo de desmobilizagéo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugao dos servigos, total ou parcial, a execugao imperfeita, a mora na execucgao,
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitara o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréao ser graduadas de acordo com a gravidade da infragéo:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria da participagado em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragcéo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também deverao ser consideradas para a sua fixagao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serédo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagbes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servigo ou o fornecimento seja concluido
dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apo6s o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislagao pertinente; pela execugao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execugao do objeto contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagédo, pela
inexecugao parcial,

e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposi¢ado do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢cao no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
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PARAGRAFO DECIMO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisao
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infragéo.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspens3o leva a inclus&o do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sang¢des aplicadas aos contratados serdao informados ao cadastro de
empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagcao da extensao dos seus efeitos para todos
0s orgaos e entidades da Administragao Publica do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangdo de suspensdo podera também ser aplicada
as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenagéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

c) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagdo de qualquer sangdo sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicara a infragao cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo

de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagado das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

21

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/5h9adf13-f09e-40c5-a257-b116810b14ba.

Assinado eletronicamente por MORENO PERLINGEIRO ENGENHARIA LTDA, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

PARAGRAFO DECIMO-NONO - A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagao ou nédo da sang¢ao ao contratado, devendo conter demonstragéao dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial,
cabendo desta decis&o recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracdo
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem
prejuizo da aplicagao de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que n&o comportarem cobranga amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que Ihe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORAGAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdao, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacgéo, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e

obrigacdbes do cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagcao
estabelecidos no instrumento convocatério e legislagcédo especifica.
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PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razbes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N3o é cabivel a cess&o ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratagdo de partes da obra que contemplem os servigcos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo sera admitida mediante prévia autorizacdo
da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos ¢é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro na execugdo do Contrato, em termos de 6énus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nao-exaustivas
elencadas na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.
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CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICAGAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apos a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEIGAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condi¢des e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e
teor, depois de lido e achado conforme, em presencga das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, 27 de agosto de 2026.

PELA ION:

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA CONTRATADA:

Rogério Moreno Perlingeiro
Representante Legal
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