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EDITAL N° 18/2026
SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA

DISPUTA FECHADA

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA DA REALIZACAO: 03/08/2026

HORARIO: 14h30

ENDERECO ELETRONICO: www.ion.niteroi.rj.gov.br

1 -INTRODUCAO

1.1 - A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRA DE NITEROI - ION, torna publico que,
devidamente autorizada pelo Diretor Presidente da ION, na forma do disposto no processo N°
9900240311/2025, fard realizar no dia 03/08/2026, as 14h30, na Sala de Licitagoes da ION, Empresa
Publica criada pelo Decreto Municipal n® 5347/1988, situada na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11°
andar, Centro, Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob 0 n® 32104465/0001-89, licitagao que adotara o critério
de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de disputa FECHADO COM INVERSAO DE
FASES e regime de contratagio d¢ EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que se regera pela
Lei Federal n° 13.303, de 30/06/2016, pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei
Complementar n°® 123, de 14/12/2006, além das demais disposi¢des legais aplicaveis e do disposto no

presente Edital, normas estas que os Licitantes e interessados declaram conhecer.

1.2 - Salvo quando for adotado o regime de contratagdo integrada, a licitagdo sera obrigatoriamente

precedida pela elaboragdo de projeto basico, disponivel para exame de qualquer interessado.
1.3 - E vedada a execugio, sem projeto executivo, de obras e servi¢os de engenharia.

1.4 - As retificagdes do Edital, por iniciativa oficial, ou provocada por eventuais impugnacdes,
obrigarao a todos os licitantes, devendo ser publicadas no Diario Oficial do Municipio e no Portal da
ION na internet e comunicadas aos adquirentes do Edital via correio eletronico, devendo importar na
reabertura de prazo para apresentacdo das propostas, desde que, incontestavelmente, venham a interferir

na sua elaboracio.

1.5 - A Licitagdo a que se refere este Edital podera ser adiada ou revogada por razdes de interesse
publico, ou anulada, sem que caiba aos Licitantes qualquer indenizagdo por esses fatos, de acordo com

0 Art. 62 da Lei Federal n° 13.303/16.
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1.6 - Copia do presente Edital e seus anexos encontra-se disponivel Portal da ION, na internet, no

enderego eletrdnico www.ion.niteroi.rj.gov.br, ou, alternativamente, poderdo ser obtidos na Rua
Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ, das 09h as 16h, mediante a entrega de midia
digital (DVD/R ou Pen drive) para a gravagao dos referidos arquivos, devendo o representante trazer o

carimbo com CNPJ da empresa.

1.7 - Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos acerca do objeto deste edital ou interpretacdo
de qualquer de seus dispositivos, através do e-mail: cplioncplion@gmail.com e formular impugnagdes
ao edital em até 05(cinco) dias uteis anteriores a abertura da sessdo, conforme artigo 87 § 1° da Lei
13.303/16, no seguinte endereco: na Rua Visconde de Sepetiba n® 987, 11° andar, Centro, Niter6i/RJ ou

através do e-mail: cplioncplion@gmail.com .

1.8 - Cabera ao Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, auxiliado pelo setor responsavel
pela elaboragdo do edital, responder aos pedidos de esclarecimentos no prazo de até 24 (vinte € quatro
horas), antes do encerramento do prazo de acolhimento de propostas, com encaminhamento de copia da

resposta para todos os interessados observado o disposto no item 1.7.

1.8.1 - Caber4 a Comissdo de Licitagdo, auxiliada pela Area Técnica, decidir sobre a impugnagio no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, conforme artigo 87 §1° da Lei 13.303/16, com encaminhamento de copia

da resposta para todos os interessados, observado o disposto no item 1.7.

2 -DO OBJETO

2.1 - O objeto da presente licitagcdo é a contratagdo de empresa para Urbanizagdo da Comunidade do
Preventorio no bairro Charitas — Niter6i/RJ, conforme o que consta no Processo Administrativo

n°.9900240311/2025 e de acordo com as especificagdes constantes no Projeto Bésico.

2.2 - Para os fins do inciso II, do Art. 58, da Lei Federal n® 13.303/2016, sdo consideradas parcelas de

maior relevancia técnica:
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ITEM CODIGO DESCRICAD UNIDADE QUANTIDADE QUANT. 50%

PERFURACAD ROTATIVA COM COROA DE DIAMAMNTE, EM ROCHA 5A, DIAMET RO
247 01.004.0043-4  HWGE([100MM), INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E IN STALACAD DA M 1.423,00 741,50
SONDA EM CADA FURD

ESCAVACAC EM MATERIAL DE 33CATEGORIA|ROCHA VIVA), COM EQUIFAM ENTD A AR
43 03.008.0085-A COMPRIMIDO, A CEU ABERTO,SEM UTILIZACAD DE EXPLOSIV OS5, INCLUSIVE ne 273752 1.368,76
EMPILHAMENTO OO MATERIAL PARA REMODCAD 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS EEP|

CARGA E DESCARGA MECANICA COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE
CAPACIDADE, UTILZANDD CAMINHAD BASCULANTE A OLED DIESEL,COM CAPACIDADE
53 04.011 0051-1  UTIL DE ET,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAC OS5 TEMPOS DE T 137 246,62 63.623,31
ESPERA,MANOBRA CARGA E DESCARGA EPARA A CARREGADEIRA OS5 TEMPOS DE
ESPERA E OPERACAQ PARA CARGAS DESOTPORDIADEEH

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALOUER MATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPES AS DE CARGA

EDESCARGA, TANTD DE ESPERA DO CAMINHAC COMO DO 5 ERVENTE OU
55 04.005.0140-A TX KM 4457893 31 2.228.946,66
EQUIPAMENTO AUXILIAR,A WVELOCIDADE MEDIA DE SOKM/H ,EM CAMINHAD "

BASCULANTE A OLED DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T

629 05, 00L 01564 TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO, SERVICO INTEIRAMENTE _— 1275.233.03 £37.616,52
) T MANUAL INCLUSIVE CARGA E DESCARGA 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EP T .

2.3 -0 prazo de vigéncia do contrato ¢ de 18 (dezoito) meses contado(s) da celebragao do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

3 -DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

3.1 - Os recursos necessarios a realizagao do objeto ora licitado correrdo a conta da seguinte dotagdo

orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO 351.15.451.0010.5232
NATUREZA DA DESPESA 4.4.90.51.00
FONTE DE RECURSO 1.704.02

4 -TIPO DE LICITACAO
4.1 - A presente licitagdo adotara o critério de julgamento de MENOR PRECO GLOBAL, modo de

disputa FECHADO COM INVERSAO DE FASES e regime de contratacgio de EMPREITADA
POR PRECO UNITARIO.

5 - CONDICOES GERAIS

5.1 - O valor estimado para a contratacdo ¢ RS 44.101.561,37 (quarenta e quatro milhées, cento e

im mil, quinhentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos).
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6 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

6.1 - Podera participar desta licitacao, qualquer pessoa juridica cujo objeto social seja compativel com

0 objeto da licitacdo e que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.2 - Sera admitida a participacdo de empresas em regime de consorcio, obedecidas as seguintes

regras:

6.2.1 - As empresas consorciadas apresentardo compromisso publico ou particular de constitui¢do do
consorcio, subscrito por todas, no qual devera estar indicada a empresa lider, como responsavel principal
perante o Municipio (empresa, ou 6rgao idealizador da licitagdo), pelos atos praticados pelo consorcio,
devendo constar expressamente do instrumento os poderes especificos para requerer, assumir
compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitacdo, como também receber

citagdo de Juizo.

6.2.2 - Cada um dos membros do consorcio devera comprovar, individualmente, mediante a
apresentacdo da documentacdo comprobatoria, a sua Habilitagdo Juridica, a sua Qualificacdo Técnica,
a sua Qualificacdo Econdmico-Financeira ¢ a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, observado o

disposto na clausula 6.2.2.1.

6.2.2.1 - As empresas consorciadas poderdo somar os seus quantitativos técnicos € economico-
financeiros, estes ultimos na propor¢do da respectiva participagdo no consorcio, para a finalidade de

atingir os limites fixados para tal objetivo neste edital.

6.2.3 - As empresas consorciadas ndo poderdo participar isoladamente da licitagdo, nem mediante a

participagdo em qualquer outro consorcio.

6.2.4 - A institui¢do, empresa ou consorcio devera assumir inteira responsabilidade pela inexisténcia
de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos

os documentos que forem apresentados.

6.2.5 - O prazo de duragdo do consodrcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de conclusdo do

objeto licitatdrio, até sua aceitagdo definitiva.

6.2.6 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do instrumento
contratual decorrente desta licitagdo, o “Instrumento de Constitui¢ao do Consoércio”, aprovado por quem
tenha competéncia em cada uma das institui¢des ou empresas para autorizar a alienagado de bens do ativo

fixo, e registrado no 6rgao competente
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6.2.7 As empresas consorciadas respondem solidariamente na totalidade das obrigacdes contraidas

perante o contratante, permitindo cobranca integral de qualquer uma delas.

6.3- E permitida a participagio de empresas estrangeiras desde que apresente Decreto de autorizagio
para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedida pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir e, ainda, atenda as exigéncias de habilitacdo mediante
documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor
juramentado, devendo ter representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e

responder administrativa ou judicialmente.

6.4- Para fins de julgamento da licitagdo, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros deverao
ser submetidas a equalizagdo dos precos visando acrescer a elas o valor correspondente aos gravames
decorrentes dos tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios a que estdo submetidos os

licitantes brasileiros.

6.5- Para participagdo nas licitagdes, sera exigido das empresas estrangeiras representacdo legal no

Brasil, com poderes expresssos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

6.6- Nao sera permitida a participacdo de Cooperativa de Trabalho para assegurar a responsabilidade

contratual e o principio da padronizagao.

6.7 - Serdo desclassificados(as):
I - As propostas com precos acima do valor estimado pela ION, vedada a desclassificagio sumaria sem

oportunizar a negociagao da proposta aos termos do edital;

II manifestamente inexequiveis, vedada a desclassificacdo sumaria sem oportunizar ao licitante a

demonstragdo da exequibilidade da proposta no caso concreto;
III - As propostas que contenham vicio insanavel ou ilegalidade;

IV - As propostas de precos que ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas pelo Projeto

Basico.

6.8- Nas licitacdes de obras e servigos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com
valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do
orgamento estimado pela [ON, ou

I — Valor do orcamento estimado pela ION.
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6.9— Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas que:

I - Comprovadamente for insuficiente para a cobertura dos custos da contratagdo, apresente precos
global ou unitarios simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pregcos dos insumos ¢
salarios do mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o instrumento convocatorio nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade
do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao

I - Apresente um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores aqueles fixados em
instrumentos de carater normativo obrigatdrio, tais como leis, medidas provisorias e convengdes

coletivas de trabalho vigentes.

6.10- Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, conforme disposto no § 2° do

art. 56 da Lei n° 13.303/2016, para que o licitante possa comprovar a exequibilidade de sua proposta.
7 -DOSIMPEDIMENTOS E VEDACOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

7.1- Poderdo participar desta licitagdo empresas que atendam a necessaria qualificagdo requerida
para a execugdo do objeto do presente Edital, registradas ou ndo no Cadastro Geral de Fornecedores

e Prestadores de Servigos da ION.

7.2 - Estarao impedidos de participar, de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem

em uma ou mais das situagdes a seguir:

I - Que se enquadrem em um ou mais dispositivos dos art. 38 e 44 (o 44 € s6 para obras e servicos de
engenharia) da Lei n° 13.303/2016;

I - Em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou liquidagao;

I - Suspensas pela ION na forma do art. 83, inciso 111, da Lei n° 13.303/2016

IV - Reunidas em consorcio (caso vedada participacao), qualquer que seja sua forma de constituigdo;
7.3- Aplica-se, também, a vedagao prevista no item anterior:

I - A contratagio do proprio empregado ou dirigente da ION, como pessoa fisica, bem como a

participacdo dele em processos licitatorios, na condicdo de licitante;

II - A quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:
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a) dirigente da ION;

b) empregado da ION cujas atribuicdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitagdo ou
contratagdo;

¢) autoridade do Municipio de Niteroi, assim entendido aqueles que exercem o cargo de Secretdrios
Municipais, Diretores Gerais, Presidentes de Estatais e de Orgéos da Administracdo Direta, indireta,

autarquica, fundacional, bem como dos Servigos Sociais Autdbnomos ¢ seus equivalentes.

IITI - cujo proprietario, mesmo na condi¢do de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo ou rompido

seu vinculo com a ION ha menos de 6 (seis) meses;

IV - As demais pessoas que tenham sido alcangadas pelas vedagdes fixadas pelo Decreto Municipal
n° 10.414, de 17/11/2008, que veda o nepotismo no ambito dos orgdos e entidades da administragdo
publica Municipal direta ¢ indireta, ou outra norma que venha a ser editada em substituicdo ou

complementa¢do a mesma.
7.4- E vedada também a participagdo direta ou indireta nas licitagdes promovidas pela ION:

I - de pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto bésico da licitacao;

I - de pessoa juridica que participar de consdrcio responsavel pela elaboracao do anteprojeto ou

projeto basico da licitagdo;

IIT - de pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou projeto basico da licitacdo seja administrador,
controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio, neste ultimo caso quando a

participagdo superar 5% (cinco por cento) do capital votante.

7.4.1- E permitida a participagdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que tratam os incisos II e III
do subitem 7.4 em licitagdo ou em execuc¢do de contrato, como consultor ou técnico, nas fungdes de

fiscalizacdo, supervisdo ou gerenciamento, exclusivamente a servi¢o da ION.

7.4.2- Para fins do disposto no subitem 7.4, considera-se participacgdo indireta a existéncia de vinculos
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do anteprojeto ou
projeto basico, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios. Essa regra aplica-se,
também, a empregados incumbidos de levar a efeito atos e procedimentos realizados pela ION no curso

da licitagdo.
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7.5- Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econdomico ou
financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta de pregos. Caso um licitante participe em
mais de uma proposta de pregos, estas propostas ndo serdo levadas em consideragdo e serdo

rejeitadas.

7.5.1- Para efeitos do subitem 7.5 entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econdmico ou
financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participacdo em mais de 5%), ou
representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econdmica ou financeiramente a

outra empresa.

7.6- O licitante que se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar,
no momento de sua proposta, que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de

14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

7.6.1— Se aplicam as Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte as disposigdes constantes dos

artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123/2006 e suas alteragdes posteriores.

7.6.2- Em caso de ndo atendimento do contido no subitem 7.6, deixara de ser concedido ao licitante o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado regulamentado por meio do Lei Ordinaria

Municipal n.° 2.849/2011.
8 - DOS PRAZOS

8.1- O prazo de vigéncia do contrato é de 18 (dezoito) meses contado(s) da celebragdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 ¢ 184 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos

da ION.

8.2- O prazo de execucgdo do servigo sera de 12 (doze) meses contado(s) da data de publicagdo da ordem
de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o

prazo de vigéncia do contrato.

8.2.1- Nos contratos por escopo, a vigéncia sera estabelecida conforme a conclusao do respectivo
objeto, ajustando-se ao prazo necessario para sua finalizacdo. Caso a execu¢ao ndo seja concluida
dentro do prazo originalmente previsto, o contrato sera automaticamente prorrogado, exceto se a ndo

conclusdo decorrer de culpa do contratado.



e, PREFEITURA DE

E s —
& O INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

8.2.2- Na hipdtese de a ndo conclusdo do objeto ser atribuida a culpa do contratado, este sera constituido
em mora e estard sujeito as sangdes administrativas aplicaveis. Alternativamente, a Administragdo
poderd optar pela extincdo do contrato, adotando as medidas legais necessdrias para assegurar a
continuidade da execugdo contratual, conforme previsto no Artigo 185, pardgrafo unico, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.3— O prazo de duracdo do contrato podera ser prorrogado nas hipdteses e na forma do art. 186, do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4— Os Licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da

data da sua entrega, conforme Art. 39, XII do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

8.4.1- Se por motivo de forga maior, a adjudicagdo nao puder ocorrer dentro do periodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e persistindo o interesse da ION, esta podera solicitar a

prorrogagdo da validade da proposta por igual prazo.

8.5— Na hipoétese de a ION ndo assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na ordem
de classificagdo, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da entrega das propostas, os Licitantes ficardo

liberados de quaisquer compromissos assumidos.

8.6— O licitante vencedor sera convocado para assinar o termo de contrato. Passados 10 (dez) dias da

convocacao e ndo comparecendo decaira o direito a contratagao.
8.7 — O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo.

8.7.1 - E facultado a empresa publica, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato no prazo

e nas condi¢des estabelecidos:

a) Convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificac@o, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados em

conformidade com o instrumento convocatorio;

b) Revogar a licitaggo.

9 - DA INVERSAO DE FASES
9.1 - A presente licitagdio serd realizada com INVERSAO DE FASES, conforme permitido pelo Art. 66

do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION, devendo, portanto, a habilitagdo dos licitantes
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preceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, em busca da melhor prestagdo dos servigos que

compdem o objeto deste certame.

10 - DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOS DOCUMENTOS
HABILITACAO

10.1 — Em razdo da inversdo de fases, a sessdo serd aberta com a verificacdo dos documentos de
habilitacdo dos proponentes. Decidida a habilitacdo/inabilitagdo, havera prazo de recurso conforme
detalhado no item especifico deste edital, e s6 apds a conclusdo da fase recursal se iniciard a fase de

julgamento de propostas.

10.2 Os Licitantes apresentardo a proposta e os documentos de habilitacdo em 02 (dois) envelopes,

opacos, indevassaveis e fechados, designados respectivamente “A” ¢ “B”.

10.3 - Os documentos de habilitacdo e as propostas com todos os seus anexos (envelopes A e B), deverdo
ser apresentadas, preferencialmente, encadernadas de forma a ndo conter folhas soltas, sem emendas,
rasuras ou borrdes, contendo sumario dos documentos apresentados. As folhas deverdo ser numeradas

em ordem crescente ¢ devidamente rubricadas, e o texto impresso de um s6 lado.

10.4 - As propostas deverao ser apresentadas no local, dia e hora previstos neste edital.

10.5 - As Proponentes deverdo apresentar os dois envelopes, devidamente lacrados, contendo

externamente as seguintes informagdes:

I - ENVELOPE “A” — DOCUMENTACAO DE HABILITACAO EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO — LIC N° 18/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

IT - ENVELOPE “B” — PROPOSTA DE PRECOS EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION

LICITACAO — LIC N° 18/2026
NOME COMPLETO E ENDERECO DO LICITANTE

10.6 — O ENVELOPE “A” - DOCUMENTOS DE HABILITACAO dever obrigatoriamente conter
todos documentos exigidos na Habilitagdo Juridica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificagéo

Técnica, Qualificagdo Econdmico-Financeira e Declaragdo Relativa ao Trabalho de Menores.
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10.7 O ENVELOPE “B” (PROPOSTA DE PRECOS) devera conter: a Proposta de Preco em duas
vias, a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados em pasta, preenchidos,

por meio mecanico, sem emenda, rasura, entrelinha ou ressalva.

10.7.1 - A Proposta de Preco devidamente rubricado pelo preposto ou Procurador da Licitante, devera
informar o preco total dos servigos a executar, referente ao més da apresentagdo da proposta, em
algarismos e por extenso, prevalecendo, em caso de discrepancia, a indicagdo por extenso, e ser

devidamente assinada pelo representante legal do Licitante.

10.7.2 - A Planilha Orgamentaria, devera ser preenchida, em moeda corrente, respeitante ao més de

apresentacdo da proposta.

10.7.3 - No prego proposto serdo computadas todas as despesas para execucao dos servigos, a totalidade
dos custos e despesas do objeto da presente licitagdo e todas as despesas com mobilizagdes ¢
desmobilizagdes de instalagdes provisorias, limpeza final da obra, sinalizagdo, energia, mao-de-obra,
materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis trabalhistas e sociais, todos os custos diretos e
indiretos, incluindo-se, também o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, taxas, remuneragdes, despesas
fiscais e financeiras, e quaisquer despesas extras e necessarias, ndo especificadas neste Edital, mas
julgadas essenciais ao cumprimento do objeto desta licitagdo, vez que nenhuma reivindicagdo para

pagamento adicional sera considerada.

10.7.4 — BDI (anexo V) nesta licitacdo é de 22%, devendo cada licitante preencher a sua planilha de

Composigdo Analitica do BDI.

10.7.5 - Na planilha orcamentaria todos os itens deverdo ser objeto de composicdo detalhada,
especificando os precos e quantidades de materiais, mao de obra, equipamentos, despesas indiretas e/ou

quaisquer outros insumos que tenham sido considerados por ocasido da fixa¢do do preco.

10.7.6 - O Cronograma Fisico-Financeiro dos servigos, obedecendo ao prazo previsto no subitem 8.1,
devera conter o percentual do valor de cada categoria de servigo em relacao ao valor total, indicado més

a més, obedecendo, ainda, desembolso financeiro acumulado maximo:

10.7.7 - Da Planilha Orgamentaria ndo deverao constar orcados em separado os insumos de mao de
obra e equipamentos, por serem parte dos servicos contratados, evitando-se a duplicidade de sua

previsao.
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10.8 - Devera ser exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagao do recolhimento
de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo.

10.8.1 - A garantia da proposta sera limitada a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao,
conforme artigo 50-A § 1° do Regulamento de Licitagdo e Contratos — ION.

10.8.2 A garantia da proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

10.8.3Em garantia ao cumprimento das obrigagdes relativas a participagdo na LICITACAO, a
PROPONENTE devera prestar, de forma incondicional, GARANTIA DE PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para 0o CONTRATO, o que perfaz a importancia

de R$ 441.015,61 (quatrocentos e quarenta e um mil, quinze reais e sessenta ¢ um centavos).

10.8.4 A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por meio

da seguinte modalidade:

(1) Caugao em dinheiro;
(i) Seguro-garantia;
(iii))  Fianca bancaria.

10.8.5 A GARANTIA DA PROPOSTA devera ter prazo minimo de 360 (trezentos e sessenta) dias a
contar da DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES, cabendo a PROPONENTE comprovar sua
renovagdo, por igual periodo, 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO até 10 (dez) dias antes

do vencimento deste prazo.

10.8.6 Se a PROPONENTE nado comprovar a renovacdo da GARANTIA DA PROPOSTA no prazo
fixado no item 10.8.5, sera notificada pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO para fazé-lo no
prazo de 5 (dias) a partir do recebimento de notificacdo, sob pena de ser desclassificada da

LICITACAO.

10.8.7 Acaso a renovagdo ocorra no periodo superior a 1 (um) ano da sua emissdo original, a
GARANTIA DA PROPOSTA sera reajustada pela variagdo do IPCA , entre 0 més anterior a data para

recebimento dos envelopes ¢ 0 més imediatamente anterior a renovagao.

10.8.8 A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO analisara a regularidade e efetividade das
GARANTIAS DAS PROPOSTAS.

10.8.9 As PROPONENTES deverao, ainda, observar as seguintes condi¢des quando do oferecimento
da GARANTIA DA PROPOSTA:
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10.8.10 No caso de caucao em dinheiro, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser prestada em moeda
corrente nacional por meio de pagamento de emitidas através do deposito ou recolhimento,
apresentando-se o comprovante de pagamento, sob pena de ineficacia da prestacdo da garantia. O

deposito devera ser realizado conforme as condi¢des e prazos previstas neste edital.

10.8.11 No caso de fianga bancaria e seguro-garantia, a GARANTIA DA PROPOSTA devera ser

prestada de acordo com os requisitos expostos no edital.

10.8.12 Para fins de prestagdo das garantias determinadas no item 10.8.4, a PROPONENTE devera
preencher o formulario anexo a este edital (Anexo XI). Apds, enviar o formulario preenchido ¢ o
comprovante da regularidade da garantia (depdsito, apdlice ou fianca) para o enderego

cplioncplion@gmail.com_até 0 momento da habilitacio.

10.9 A auséncia de identificagdo correta ou a ndo apresentacdo do comprovante dentro do prazo

acarretara a desconsideracdo da garantia, nos termos deste instrumento.

10.9.1 Se a PROPONENTE for CONSORCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA poderd ser
apresentada em nome de uma ou mais CONSORCIADAS, devendo constar da garantia o nome do

CONSORCIO.

10.9.2 As PROPONENTES que ndo apresentarem a GARANTIA DA PROPOSTA nas condigdes
estabelecidas neste EDITAL estardo impedidas de participar da LICITACAO e terio os demais

documentos devolvidos.

10.9.3Encerrada a LICITACAO, as GARANTIAS DAS PROPOSTAS de cada PROPONENTE que
dela participou e da ADJUDICATARIA serdo devolvidas em até 10 (dez) dias apds a assinatura do
CONTRATO ou ap6s a data de publicacdo da revogacio ou anulagio da LICITACAO.

10.9.4 O inadimplemento total ou parcial das obrigacdes assumidas pelas PROPONENTES em
decorréncia de sua participagio na LICITACAO dard causa a execugdo da GARANTIA DA
PROPOSTA, mediante notificagio pela COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO a PROPONENTE

inadimplente, sem prejuizo das demais penalidades previstas no EDITAL, ou na legislagdo aplicavel.

10.9.5 A GARANTIA DA PROPOSTA respondera pelas penalidades e indenizagdes devidas pelas
PROPONENTES durante a LICITACAO, até a assinatura do CONTRATO, até o limite do seu valor.

10.9.6 - Caso o valor da GARANTIA DA PROPOSTA seja insuficiente para fazer frente as
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penalidades e/ou indenizagdes impostas, a PROPONENTE ficard obrigada a pagar pelos valores

remanescentes no mesmo prazo indicado para pagamento da penalidade ou indenizagdo a ela imposta.

11 - HABILITACAO JURIDICA
11.1 - Os documentos que devem compor a habilitagdo juridica sdo os seguintes:

11.2 - Pessoa Natural ou Empresario Individual:

a) Cédula de identidade;

b) comprovante de inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis (registro comercial), no
caso de empresario individual;

c) copia do passaporte com visto que permita atuar profissionalmente no Brasil, no caso de

estrangeiro.

11.3 - Pessoa Juridica:

a) ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no Registro
Publico de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme a respectiva
natureza, acompanhado de todas as alteragdes ou consolidagao respectiva;

b) documento de eleicdo dos administradores, procuracdo ou ata de assembleia que outorgou
poderes ao(s) representante(s), em caso dessa atribui¢ao e do(s) dados pessoais dos representante(s) nao
constarem do estatuto ou contrato social;

c) inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de
designacdo de diretoria em exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e
ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade
desempenhada assim o exigir;

e) Termo de Compromisso de Constituigao de Consorcio, publico ou particular, quando a licitagdo

permitir a participacdo de empresas em consorcio nos termos deste Regulamento.

11.4 - Caso o licitante se enquadre como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, devera apresentar
declaracdo de que cumpre os requisitos previstos na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em

especial quanto ao seu art. 3°, na forma do Anexo VIII, do Edital.

12 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
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12.1 - A Regularidade Fiscal e Trabalhista sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes

documentos:

12.1.1 - Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas

Juridicas (CNPJ);

12.1.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal do domicilio ou sede

do licitante com a apresentacao das seguintes certiddes:

12.1.3.1 - A prova de regularidade com a Fazenda Federal sera efetuada por meio da Certidao Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Contribuicdo Previdenciaria e a Divida Ativa da
Unido, ou Certiddao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Receita Federal do Brasil

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante;

12.1.3.2 - A prova de regularidade com a Fazenda Estadual sera feita por meio da apresentacdo da
certiddo negativa ou positiva com efeito negativo do imposto sobre circulacdo de mercadorias e servigos
expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidao da Divida Ativa para fins de Licitagdo expedida
pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certiddo comprobatdria de que o licitante, pelo

respectivo objeto, esta isento de inscri¢do estadual;

12.1.3.3 - A prova de regularidade com a Fazenda Municipal sera feita por meio da certiddo negativa ou
positiva com efeito negativo de imposto sobre servigos de qualquer natureza e certidao da Divida Ativa
expedida pela Procuradoria Geral do Municipio, ou, se for o caso, certiddo comprobatoria de que o

licitante, pelo respectivo objeto, esta isento de inscrigdo municipal;
12.1.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

12.1.5 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.

12.1.6 - Na hipotese de cuidar-se de microempresa ou de empresa de pequeno porte, na forma da lei,

ndo obstante a obrigatoriedade de apresentagdo de toda a documentagao habilitatoria, a comprovagdo da
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regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato caso se sagre vencedora

na licitacgdo.

12.1.7 - Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com
débitos fiscais, ficara assegurado a mesma, a partir de entdo, o prazo de 05 (cinco) dias uteis para a
regularizagdo da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certidoes

negativas ou positivas com efeito de negativas.

12.1.8 - O prazo acima podera ser prorrogado por igual periodo, mediante requerimento do interessado,

a critério exclusivo da Administragao Publica.

12.1.9 - A ndo regulariza¢do da documentag@o no prazo estipulado implicara a decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas em lei e Regulamento de Licitacdes e

Contratos da ION.

13 - QUALIFICACAO TECNICA
13.1 - A Qualificag@o Técnica sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes documentos:

13.1.1 - Certiddo de Registro do Licitante no Conselho Regional de Engenharia — CREA, e Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

13.1.2 - Prova de possuir no seu quadro permanente, na data da Licitagdo, de um ENGENHEIRO CIVIL
E ARQUITETO, detentores de atestado(s) de responsabilidade técnica por execucdo de obras de
caracteristicas semelhantes, averbado pelo CREA ou CAU, acompanhados das respectivas certidoes de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este Conselho. Os atestados com as caracteristicas semelhantes
as do objeto licitatorio devem se limitar 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor
significativo, indicadas no subitem 2.2 do Edital. Esta podera ser substituida por termo de
compromisso assinado pelo profissional indicado, no qual se comprometera a compor a equipe

técnica caso a licitante venha se sagrar vencedora.

13.1.2.1 - A comprovagao de que o(s) detentor(es) do(s) referido(s) Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica ¢ (sdo) vinculado(s) a licitante, devera ser feita através de copia de sua(s) ficha(s) de registro de
empregado, da(s) Certidao(oes) de Registro do CREA e/ou CAU, do(s) contrato(s) particular(es) de
prestacao de servigos, do(s) contrato(s) de trabalho por prazo determinado ou por meio de outros
instrumentos que comprovem a existéncia de um liame juridico entre a licitante e o(s) profissional(ais)

qualificado(s), cuja duragdo seja, no minimo, suficiente para a execucao do objeto licitado.
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13.1.2.2 - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitagdo técnica
deverdo participar da execucao do contrato, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia

equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela ION.

13.1.2.3 - Em se tratando de socio da empresa, o contrato social da licitante servira de documento habil

a comprovacao do vinculo.

13.1.2.4 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como

responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

13.1.3 - Declaragdo na forma do Anexo II, indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade
profissional competente do responsavel técnico que acompanhara a execugao dos servigos de que trata
o objeto desta licitacdo. Esta declaragdo devera ser assinada pelo responsavel técnico e pelo

representante legal da licitante.

13.1.4 - Atestado(s) de capacidade técnico-operacional, que comprove(m) que a licitante tenha
executado, para o6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para Empresa privada, experiéncia na execucao de obras
referentes ao objeto. Os atestados com as caracteristicas semelhantes as do processo licitatério devem

se limitar a 50% dos quantitativos das parcelas de maior relevancia e valor significativo.

13.1.5 - Os atestados dos profissionais, apresentados para atender ao estipulado nos subitens anteriores
deverdo estar acompanhados de copia das respectivas certiddes de registro no CREA e/ou CAU, relativas
as obras atestadas. Poderdo ser exigidos documentos autenticados € com firma reconhecida em caso de
fundada davida sobre sua autenticidade, em sintonia com o disposto no decreto federal 9.094/17 c/c Lei

n°® 13.726/18.

13.1.6 - Os interessados deverdo indicar um profissional habilitado, devidamente inscrito no CREA e/ou
CAU, o qual visitara o local da obra acompanhado de funcionario visitara o local das obras acompanhado
de funcionario da ION nos dias agendados previamente pelo e-mail: cplioncplion@gmail.com, a fim de
conhecer todos os fatores que possam influir, direta ou indiretamente nos custos de execugdo, devendo
apresentar o respectivo atestado a ser emitido pela ION que sera juntado & Documentacao de Habilitacao.

A visita saira da sede da ION, de forma individualizada e com espacamento entre as visitas técnicas.
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13.1.7 - A critério da empresa participante, poderd a visita técnica ser substituida por declaragao formal
assinada por profissional habilitado indicado pela licitante, sob as penas da Lei, informando que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes ao local onde sera executada a obra e que
ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas

ou financeiras que venham a onerar a Administracao.
14 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

14.1 - Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis do ultimo exercicio social, desde que ja exigiveis
e apresentados na forma da Lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contabil, que
comprovem a boa situagdo financeira da Empresa. Quando encerrados hd mais de trés meses da data da
apresentacao da proposta, admitir-se-a atualizagdo dos valores, por indices oficiais, sendo vedada a

substituicdo das demonstragdes financeiras por balancetes ou balangos provisorios.

14.1.1 - O balango patrimonial ¢ as demonstragdes contabeis deverdo estar registrados na Junta

Comercial ou 6rgao equivalente na forma da legislacdo vigente.

14.2 — Além dos documentos mencionados no subitem 14.1, serdo necessarios os seguintes documentos

para comprovagdo da capacidade econdomico-financeira:

14.2.1 - Para as Sociedades Anonimas, da publicagdo do Diario Oficial:

a) das demonstragdes contabeis exigidas pela Lei n°. 6.404/1976 inclusive notas explicativas;

b) ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis;

c) do parecer dos auditores independentes;

d) para atendimento do item ”’b” em substitui¢do a publicagdo no Didrio Oficial, sera aceito a copia

da ata da Assembleia Geral que aprovou as demonstragdes contabeis com o devido registro na Junta
Comercial;

[3P% L]

e) para atendimento do item “c” as companhias de capital fechado apresentardo o parecer dos
auditores independentes, se houver.

14.2.2 - Para as demais sociedades: As empresas com escrituracao digital deverao apresentar impressao

do arquivo gerado pelo SPED Contabil constante na sede da empresa, apresentando:

a) Termo de Autenticagdo com a identificacdo do Autenticador — Junta Comercial (impresso do

arquivo SPED Contabil);
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b) Termo de Abertura e Encerramento (impresso do arquivo SPED Contébil);
c) Balango Patrimonial (impresso do arquivo SPED Contabil);
d) Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (impresso do arquivo SPED Contabil);

OBS: Para a sociedade limitada podera ser apresentada copia da publicacdo em Diario Oficial das

demonstragdes contabeis (letra “c”, “d”) em substitui¢do ao SPED Contabil (letras “a”, “b”, “c”, “d”).

14.3 - Certidoes negativas de faléncias e recuperacdo judicial e extrajudicial expedidas pelos
distribuidores da sede da pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa
fisica. Se o licitante ndo for sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidoes
deverdo vir acompanhadas de declaracdo oficial da autoridade judiciaria competente, relacionando os
distribuidores que, na Comarca de sua sede, tenham atribuicdo para expedir certiddes negativas de
faléncias e recuperacao judicial, ou de execucdo patrimonial. As certiddes deverao ter sido expedidas
em até 90 (noventa) dias, da data constante do subitem 1.1 para realiza¢do da Licitagdo.

14.3.1 - Nao sera causa de inabilitagdo do licitante a anotagdo de distribuicao de processo de recuperagio
judicial ou de pedido de homologagdo de recuperagdo extrajudicial, caso seja comprovado, no momento
da entrega da documentagdo exigida no presente item, que o plano de recuperagdo ja foi aprovado ou
homologado pelo Juizo competente.

144 - Comprovagdo de ser dotada, na data de apresentacdo da proposta, de capital social, igual ou

superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagao.

14.5 - Os licitantes deverdo comprovar que dispdem dos indices econdmico-financeiros minimos

previstos a seguir.

14.5.1 - indice de Liquidez Geral: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstragdes financeiras do

ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG= >1,00
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.2 - Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC: Somente serdo qualificados os licitantes

que obtiverem Indice de Garantia de capitais de terceiros - IGC igual ou maior que 1,00 (um inteiro),
apurado nas demonstragdes financeiras do ultimo exercicio financeiro, calculado de acordo com a

seguinte formula:
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PATRIMONIO LIQUIDO
IGC = >1,00
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO

14.5.3 - indice de Endividamento: Somente serdo qualificados os licitantes que obtiverem Indice de

endividamento (IE) menor ou igual a 1,00 (um inteiro), apurado nas demonstrac¢des financeiras do tltimo

exercicio financeiro, calculado de acordo com a seguinte formula:

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
IE = =ou<1,00
ATIVO TOTAL

14.6 - Os indices contéabeis, calculados pelo licitante para fins de atendimento do subitem 14.5,
deverao ser confirmados pelo responsavel da contabilidade do licitante, que devera apor sua assinatura
no documento de célculo e indicar, de forma destacada, seu nome e nimero de registro no Conselho

Regional de Contabilidade. O documento de calculo também deverd conter a assinatura do

representante legal do licitante.

14.7 Adicionalmente a comprovacdo do indice exigido na forma do subitem 14.5, a contratante podera
exigir a demonstragdo de patrimonio liquido equivalente a, no minimo, 10% do valor estimado da

contratagao.

14.8 - As exigéncias referentes a qualificagdo economico-financeira aplicam-se inclusive as micro e

pequenas empresas optantes ou ndo pelo Simples Nacional.

15 - DECLARACAO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES

15.1 - Declaragao do licitante (Anexo VII) de que ndo possui em seu quadro funcional nenhum menor
de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor

de dezesseis anos, na forma do art. 7°, inciso XXXIII, da Constitui¢cdo Federal.

16 - DO CERTIFICADO CADASTRAL

16.1 — Poderad ser apresentado copia do Certificado emitido pela ION na forma do art. 154 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.
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17 - DISPOSICOES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE
A

17.1 - Nao existindo data de validade nas certidGes e/ou nos certificados exigidos para habilitacdo,
somente serdo aceitos se com prazo de expedigdo nao superior a 90 (noventa) dias da data da sessdo de

abertura da Licitac@o ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislagdo do 6rgéo expedidor.

17.2 No caso das Sociedades Anonimas, ou de empresas que publicarem seus balangos na forma da Lei
n°® 6.404/1976, devera ser apresentada a correspondente publicagdo no Didrio Oficial. Para as demais
empresas, as demonstracdes contabeis deverdo apresentar comprovacdo de registro no o6rgdo
competente. A documentacdo das sociedades comerciais deverd atender também ao dispositivo da

INDNRC 107/2008 (Instru¢ao Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio).

17.3 - As empresas que nao tenham concluido seu primeiro exercicio social deverao apresentar o balanco
de abertura contendo todos os fatos contabeis relativos a instalagdo da nova empresa, certificado por
contador devidamente inscrito no 6rgdo de classe correspondente.

17.4 - O balango de abertura apresentado devera estar registrado no 6rgdo competente.

17.5 - Quando se tratar de empresa individual ou sociedade limitada, a ION se reservara ao direito de

exigir a apresentacao do livro diario onde as demonstragdes contabeis foram transcritas.

17.6 - Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou ndo

atender a quaisquer das condi¢des relativas a habilitagdo, previstas no Edital.

17.7 - Nao sera causa de inabilitacdo a mera irregularidade formal que ndo afete o conteudo ¢ a

idoneidade do documento ou impega o seu entendimento.

17.8 - Aprovada a documentacdo de habilitag@o e proposta de pregos, o licitante sera declarado vencedor,

abrindo-se prazo de 10 (dez) minutos para que os licitantes manifestem intengdo de recorrer.

17.9 - A falta de manifestagdo imediata ¢ motivada da inten¢do de recorrer dos licitantes importara

decadéncia do direito de recurso.

18 -DO CRITERIO DE JULGAMENTO

18.1 - As propostas dos licitantes, apresentadas de acordo com as especificagdes e exigéncias deste

21



e, PREFEITURA DE

E s —
& O INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

Edital, serdo julgadas pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.
18.2 - Em caso de divergéncia entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerao os ultimos.

18.3 - A proposta manifestamente inexequivel sera desclassificada, cabendo a Comissao Permanente

de Licitacao justificar os motivos que a tornam inexequivel.

18.4 - A Comissao Permanente de Licitacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, podendo adotar quaisquer dos procedimentos

previstos no § 5° do art. 54 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

18.5 - Para efeito de demonstragdo da exequibilidade dos precos, ndo se admitira proposta que
apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, de forma a demonstrar a
adequagdo do prego proposto em face dos custos que incidirdo sobre a execucdo do contrato, exceto
quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

18.6 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ndo ocorrendo a participagdo de Empresa de

Pequeno Porte ou Microempresa, observar-se-a o que dispde o art. 55, da Lei Federal n° 13.303/2016.
18.7 - O licitante tera sua proposta de precos desclassificada, nas seguintes hipdteses:

a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha
Orgamentaria (Anexo II);

b)  se cotar pregos diferentes para uma mesma composicao;
c) se apresentar o Anexo Il em outra forma que ndo a prevista neste edital;

d)  ultrapassar o preco global estimado;

e) se 0 preco unitario ultrapassar os limites admitidos no orgamento estimado;

18.8 - Confirmada a efetividade da proposta que obteve a primeira colocacdo na etapa de julgamento,
ou que passe a ocupar essa posicdo em decorréncia da desclassificagdo de outra que tenha obtido
colocacdo superior, a ION iniciara etapa de negociagao, buscando condi¢des mais vantajosas com o

quem o apresentou.

18.9 - A negociagdo devera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente

estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, permanecer acima do
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orcamento estimado.
19 -DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

19.1 - O orcamento de referéncia do custo global de obras e servigos de engenharia devera ser obtido
com base nos custos unitarios de insumos ou servicos utilizando-se os pregos contidos no Catalogo de
Referéncia do Sistema EMOP de Custos Unitarios para obras e servigos de engenharia ou sistema
equivalente com recursos do Governo do Estado e do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices
da Construcao Civil (SINAPI) para obras e servigos de engenharia ou sistema equivalente com recursos

oriundos do Governo Federal.

19.2 - No caso de inviabilidade da definicdo dos custos consoante o subitem 19.1, a estimativa de
custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia
formalmente aprovada por o6rgdos ou entidades da administragdo publica federal, em publicagdes
técnicas especializadas, em banco de dados e sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa

de mercado.

19.3 - O julgamento da proposta no critério MENOR PRECO GLOBAL sera considerado de forma
global para classificagdo, entretanto deverdo ser respeitados os valores unitarios dos itens através da

apresentacdo de Planilha Or¢amentaria de Custos Unitarios.

19.4 - Serdo considerados excessivos, acarretando desclassificacdo da proposta, o prego total superior

ao estimado pela ION.

19.5 - Nas licitagdes de obras e servicos de engenharia, consideram-se inexequiveis as propostas com

valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

I — média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor do

orcamento estimado pela ION, ou
I —valor do orgamento estimado pela ION.
20 - DA SESSAO PUBLICA

20.1 -Nolocal, dia e hora previstos neste Edital, em sessdo publica, deverdo comparecer os Licitantes,

com os envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os Licitantes se fardo

23



e, PREFEITURA DE

E s —
& O INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos, que para tanto deverdo estar
munidos de carta de credenciamento para todos os atos da licitagdo, firmada pelo representante legal da
empresa, conforme Anexo VI, que devera ser entregue, fora do envelope & Comissdo Permanente de

Licitacao.

20.2 - A auséncia de representantes credenciados ndo exclui a participagdo do certame, ficando,
todavia, aqueles que se apresentem sem o devido credenciamento, impossibilitados de responder pelo

Licitante e, em seu nome, praticar quaisquer atos.

20.2.1 - E vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de

um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatorio dos licitantes envolvidos.
20.3 - Entrega do Anexo IX - Declaragdo de Inexisténcia de Penalidade.

20.3.1 - Os licitantes deverdo apresentar fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissdo de
Licitacao declaracdo de que ndo foram aplicadas penalidades de suspensdo temporaria da participagdo
em licitacdo e impedimento de contratar e a declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar por
qualquer Ente ou Entidade da Administracdo Publica Federal, Estadual, Distrital € Municipal cujos

efeitos ainda vigorem.

20.3.2 - Uma vez recebidos os documentos, a Comissdo de Licita¢do consultard o Cadastro de
Fornecedores do Municipio, e o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, do

Portal Transparéncia, da Controladoria Geral da Unido.

20.3.3 - Caso o Licitante conste em qualquer um dos Cadastros mencionados no subitem 20.3.2 com
o registro de penalidade que impega a sua participagdo em licitacdo ainda em vigor, ndo podera

prosseguir no certame, cabendo a Comissao de Licitagdo declarar tal condicdo.

20.4 - Abertura da 1? Sessdo — Recebimento dos envelopes: Documentos de Habilitagdo (envelope A)

e Proposta de Precos (envelope B).

20.5 - Abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa 8 Documentos de Habilitagao, e sua
apreciacdo e rubrica pela CPL e pelos licitantes presentes;

20.5.1 - Nesta etapa sera analisada a habilita¢do dos licitantes.

20.6 - A 1* Sessao sera encerrada apds analise dos documentos apresentados.

20.7 - Em sessdo propria, sera facultado prazo para os licitantes apresentarem recurso do resultado da
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habilitacdo e, uma vez impugnado, abrir-se-a prazo para apresentacdo de contrarrazoes.

20.8 Apos analise das eventuais impugnacdes e contrarrazdes, sera divulgado o resultado da

habilitacdo.

20.8.1 - Posteriormente a fase de habilitagdo, serdo analisadas e julgadas as propostas dos licitantes
habilitados, procedendo-se & negociacdo com o licitante cuja proposta foi classificada em 1° lugar.
Quando o preco do primeiro colocado, mesmo apos a negociacdo, permanecer acima do orgamento

estimado, a negociacdo devera ser feita com os demais licitantes, respeitando a ordem de classificacdo.

20.8.2 - Se depois de adotadas as providéncias do subitem 20.8.1 ¢ ndo for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para contratacdo, a Comissao de Licitacao desclassificara as propostas

e encaminhard o processo para a autoridade competente revogar a licitacao.

20.8.3 - Logrando éxito na negociagdo, a CPL concedera 02 (dois) dias uteis para o licitante apresentar
Proposta de Pre¢co acompanhada de Planilha Orgamentaria e Cronograma Fisico-financeiro, de acordo

com valores obtidos ap6s a negociagdo.

20.8.4 - Neste ato, a CPL declarara a empresa melhor classificada e vencedora da licitagdo, abrindo-
se prazo recursal para impugnagdo e pertinente contrarrazoes. Apos a fase recursal, sera divulgado o

resultado final.

20.8.5 - Ao final de cada sessdo publica sera lavrada ata circunstanciada, devidamente assinada pelos

representantes credenciados presentes ¢ pelos membros da Comissdo Permanente de Licitacdo.
21 -DOS RECURSOS

21.1 - Tendo em vista a inversao de fases, os licitantes poderdao apresentar recursos apods a fase de
habilitag@o e apos a fase de julgamento de propostas.

21.2  As razdes de recursos deverdo ser apresentadas no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a
partir da data da publicidade do ato em meio eletrdnico ou da lavratura da ata da sessdo, se presentes
todos os licitantes.

21.2.1 - O prazo para apresentacdo de contrarrazdes sera de 05 (cinco) dias tUteis e comegara
imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o subitem 21.2.

21.2.2 - E assegurado aos licitantes o direito de obter vistas dos elementos dos autos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

21.3 - O recurso nao serd conhecido pela Comissdo Permanente de Licitagdo quando interposto:
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I - fora do prazo;
IT - por quem nao seja legitimado;
IIT - apds exaurida a esfera administrativa.

214 - O recurso deverad ser interposto por escrito e entregue através do e-mail:
protocolo@ion.niteroi.rj.gov.br em horario comercial, de segunda a sexta-feira, em dias tteis.

21.4.1 - O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido a
qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé- lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.

21.5- A ION podera, de oficio ou a pedido, atribuir efeito suspensivo ao recurso, isto é, até que seja
decidido o recurso, o processo licitatorio ndo tera seguimento, exceto quando manifestamente
protelatorio ou quando se puder decidir de plano.

21.6 - O acolhimento de recurso implicard invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
21.7 - Exaurida a fase recursal apds a fase de julgamento, o processo administrativo serd

encaminhado ao Presidente para deliberacdo quanto a adjudicagdo e homologacao do objeto da licitacao,
encerrando o procedimento licitatorio.

22 -DAHOMOLOGACAO, ADJUDICACAO, DA GARANTIA E DO CONTRATO

22.1 - Deixando o adjudicatério de assinar o contrato no prazo fixado, poderd a ION, sem prejuizo da
aplicacdo das san¢des administrativas ao faltoso, convocar os Licitantes remanescentes, na respectiva
ordem de classificacdo, e apos, se habilitados, para fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas
pelo primeiro classificado. E facultado a ION, ainda, optar pela revogagio da licitagdo, nos termos do

art. 75, § 2° 11, da Lei Federal n° 13.303/2016.

22.2 - A Contratada devera apresentar & Contratante, na data da assinatura do contrato, comprovante
de prestacdo de garantia no percentual de 3% (trés por cento), prestada em qualquer das modalidades
previstas no art. 70, § 1° da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apos a execugdo

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de cau¢do em dinheiro.

22.2.1 - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo apds sua liberagdo.

22.3 - O levantamento da caugdo contratual por parte da empresa que vier a ser contratada, respeitadas
as disposic¢oes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo

correspondente, apds a aceitagdo definitiva dos servigos.
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224 - Em caso de rescisao decorrente de ato praticado pela contratada, a garantia revertera
integralmente ao contratante, que promovera a cobranca de eventual diferenga que venha a ser apurada

entre o importe da caugdo prestada e o débito verificado.

22.5 - Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, a ION se utilizara da garantia dada para a
finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser causados pela contratada, na
recomposicdo das perdas e danos sofridos. A contratada ficar4 obrigada a reintegrar o valor da garantia

no prazo de 03 (trés) dias tteis seguintes a sua notificagdo.

22.6 - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 81, Il da Lei Federal n° 13.303/2016,
a empresa Contratada devera complementar, até a assinatura do Termo Aditivo, o valor da caugédo para

que seja mantido o percentual de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

22,7 - Em casos de suspensdo da contagem de prazo ou de prorrogacdo de prazo do contrato, a
Contratada devera alterar a garantia par que fique assegurada a cobertura do contrato por todo o seu

periodo de vigéncia.

22.8 - Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original

sera recomposto no prazo de 03 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

229 - O Contratado fica obrigado a manter, sob sua responsabilidade e pelos prazos fixados, as
obras/servigos ou instalacdes em perfeitas condi¢cdes de conservagdo e funcionamento. O prazo de
garantia de conservacao das obras/servicos ou do funcionamento das instalagdes sera de 90 (noventa)
dias, contados a partir da aceitagdo provisoria, exceto nos casos em que os danos ocorridos sejam

comprovadamente por culpa exclusiva de terceiros.

22.10 - O Contratado respondera durante 05 (cinco) anos pela solidez e seguranca da obra/servigo, de

acordo com o art. 618 do Codigo Civil.

22.11 - S3o da exclusiva responsabilidade do Contratado os 6nus e obrigacdes correspondentes as
legislagdes tributarias, trabalhistas, inclusive os decorrentes de acordos, dissidios e convengdes, € por
todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros, em especial a concessionarios de
servigos publicos, em virtude da execucdo das obras/servigos a seu encargo, respondendo por si e por

S€US SUCEesSSores.

22.12 — A fiscalizacdo da execu¢do das obras/servi¢os cabera a ION. O Contratado se submetera a
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todas as medidas, processos e procedimentos de fiscalizagdo adotados pela fiscalizagdo. Os atos da
fiscalizagdo, inclusive inspegoes e testes executados ou atestados pela ION e/ou por seus prepostos, nao
eximem o Contratado de suas obrigacdes no que se refere ao cumprimento do projeto e de suas
especificacdes, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais, em especial, as
vinculadas a qualidade dos materiais empregados, que deverdo obedecer a todas as normas técnicas

pertinentes e em especial aquelas expedidas pela ABNT — Associag@o Brasileira de Normas Técnicas.
23 - MEDICOES

23.1 - A contratada devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de

Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigdo:

a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas dos servigos a serem executados e os riscos inerentes;
b) O visto do CREA-RJ/CAU-R]J, caso o Licitante seja de outro Estado da Federagéo

23.2 - As medig¢des serdo efetuadas de acordo com o avango fisico real dos servigos, devendo estar de
acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela ION, justificando-se
eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizagdo, observados os

critérios de qualidade estabelecidos no processo de licitagdo e contratacao.

23.3 - As medigdes dos servigos corresponderdo aqueles efetivamente realizados, obedecendo o
regime de execucdo por preco unitario, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de calculo das medi¢des com identificagdo dos locais da sua

realizacdo.

23.4 - A ION, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, apds a medicao, entregara ao Contratado o célculo

da medicao, para fins de faturamento.
24 - CONDICOES DE PAGAMENTO

24.1 - Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, através de crédito em conta corrente na
instituicdo financeira contratada pelo Municipio, cujo nimero e agéncia foram informados pelo

adjudicatario nos Dados Cadastrais da Empresa.

24.2 - O Contratado emitira as faturas relativas aos servicos realizados de acordo com as medic¢des, as
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quais deverdo estar em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e
devidamente atestadas pelo fiscal do contrato. As medig¢des observardo o efetivo avango dos servigos e
os pagamentos serdo efetuados apos a regular liquidacdo das despesas, nos termos da legislagdo em
vigor, condicionados ao aceite do fiscal do contrato quanto a execucdo dos servicos e observadas as
demais disposigoes deste Edital e de seus anexos. O prazo para pagamento € de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela, estando a fatura isenta de

erros e observando o disposto na legislagdo citada e nos subitens seguintes.

24.3 - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagcdo, com a entrega do objeto, devidamente

atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

24.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer fatura por culpa do Contratado, o prazo de
30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva

reapresentacao.

24.5 - A Contratada devera apresentar, junto com a fatura, o comprovante de recolhimento do FGTS

e INSS de todos os empregados atuantes no servigo.

24.6 - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orcamento elaborado pela ION, podera o
contratado fazer jus ao reajuste dos precos unitarios que compdem as medi¢des subsequentes, de acordo

com a formula abaixo:
Pm=POXIm/ Io

Onde:
Pm — Preco unitario apds o reajustamento; Po — Prec¢o unitario contratual,
Im — Indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més contado a partir da

data base do or¢amento;

Iy - Indice nacional de custo da construgio (INCC-DI) mensal referente a0 més da data base do

orcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela INCC — Indice Nacional de Custo da Construgio, coluna

35 INCC - Edificacdes e obras Publicas — FGV.

24.7 - A prorrogacao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, ndo

enseja reajuste ou corregao.
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24.8 - As partes convencionam o prazo de 90 (noventa) dias consecutivos, contados da publicagdo do
indice ajustado contratualmente, para o Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob
pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cédigo Civil. O pedido

deverd ser entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

24.9 - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram de ato ou fato
atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizagdo financeira pelo IGP-M / FGV ¢ juros
moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido

neste edital serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

24.10 - O pagamento para todos os itens contratados sera feito por faturamento das quantidades
apuradas em medi¢@o, com base no custo unitario constante na planilha orcamentaria com a incidéncia

do BDI e do desconto ofertado pela licitante contratada.

24.11 - O pagamento por eventuais servigos ou itens ndo previstos, desde que devidamente justificados
e previamente aprovados pela ION, serd feito com base no custo unitario constante do Sistema EMOP
ou equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP terdo seus precos limitados aos
indicados nos sistemas de orcamentagdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, a0 menor prego
obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela licitante

contratada, este incidird em todos os casos no mesmo percentual.

24.12 - Para atribuigdo dos BDI’s dos eventuais itens novos, a ION adotara o mesmo critério utilizado

para fixag@o dos BDI's das planilhas orcamentarias do processo licitatorio.

24.13 - O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos cronogramas dependera das

disponibilidades de caixa da ION, observado o percentual de desconto a que se refere o subitem 24.9.

24.14 - O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81, da Lei Federal n.° 13.303/2016, mediante
termo aditivo, sendo vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes, alocados

na matriz de riscos, como de responsabilidade da contratada.

24.15 - Nos termos do preceito estabelecido no art. 81, § 1°, da Lei Federal n® 13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo:

a) acréscimo de quantidades de servicos de itens contratuais ou inclusdo de novos itens, ndo podendo

ultrapassar a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
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b) supressdo parcial ou total de itens contratuais, ndo podendo ultrapassar 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato.

24.16 - Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder os limites estabelecidos no subitem 24.15.

24,17 - Para efeito de observancia aos limites de alteracdes contratuais previstos no art. 81, § 1°, da
Lei Federal n® 13.303/2016, as redugdes ou supressoes de quantitativos devem ser consideradas de forma
isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensagao entre eles, os limites de alteragdo estabelecidos no dispositivo legal.
25 -DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

25.1 - A CONTRATADA, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério
e a ampla defesa anteriormente a sua aplicacdo definitiva, ficara sujeita as seguintes san¢des previstas

no art. 82 da Lei n° 13.303/2016:

I. Adverténcia;
II. Multa Administrativa;
III. Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a ION, por até 2

(dois) anos.
25.2 - Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sang¢des, dentre outras:

I - O licitante que, convocado no prazo de 10 (dez) dias uteis, ndo atender, sem justificativa, a
convocacao para assinatura do instrumento contratual ou retirada do instrumento equivalente;

IT - Deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o certame;

IIT - Ensejar o retardamento da execugdo de seu objeto, inclusive interpondo recurso meramente
protelatorio;

IV - Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

V - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

VI - Agir de ma-fé na relag@o contratual, comprovada em processo especifico;

VII - Incorrer em inexecugdo contratual total ou parcial;

VIII - Ter frustado ou fraudado, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater
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competitivo do procedimento licitatério;

IX - Ter impedido, perturbado ou fraudado a realizagao de qualquer ato do procedimento licitatorio

X - Ter criado, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica
ou celebrar instrumento contratual;

XI - Ter manipulado ou fraudado o equilibrio econdmico-financeiro dos instrumentos contratuais
celebrados com a ION;

XII - Ter sofrido condenagdo definitiva por pratica, por meios dolosos, de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

XIII - A execucdo imperfeita, ou mora na execugao

25.3 - A sangdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

254 - Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida
também deverdo ser consideradas para a sua fixacao.

25.5 - A imposicao das penalidades é de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

25.6 DA SANCAO DE ADVERTENCIA:

25.6.1 - A adverténcia sera formalizada por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades,

assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a contratante

25.6.2 - A reincidéncia da san¢do de adverténcia ensejara a aplicagdo de penalidade de suspensdo pela

ION.

25.7 DA SANCAO DE MULTA ADMINISTRATIVA:
25.7.1 - A multa podera ser aplicada, dentre outros, nos seguintes casos:
a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,

considerando que, caso a obra, 0 servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente

estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo
ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratagdo, subtraindo os valores ja aplicados de

multa nas parcelas anteriores;

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratagdo pelo descumprimento
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de clausula contratual ou norma de legislagdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as
especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto

contratado;

d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecucao

parcial;
e) compensatoria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratagdo, pela inexecugao total.

f) Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada

multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo em questao

g) Nos casos em que a licitante ndo mantiver a sua proposta, podera ser aplicada multa
correspondente a até 10% (dez por cento) do valor estimado para a licitagdo em questdo;

h) Pela recusa em assinar, aceitar ou retirar o instrumento contratual, no prazo previsto no Edital,
podera ser aplicada multa correspondente a até 5% (cinco por cento) do valor estimado para a licitagdo

em questio;

25.7.2 - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, ndo podendo ultrapassar a 20% (vinte por cento)

do valor do contrato.

25.7.3 - O ndo pagamento da multa aplicada importara na tomada de medidas judiciais cabiveis e
podera ensejar a aplicagdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar

com a ION, por até 2 (dois) anos.

25.7.4 - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimagao,
podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a recomposicao
do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposi¢@o no prazo
devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o

caso, cobrar judicialmente.
25.7.5 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se ndo puder ser descontada
desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos

pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

25.8 — DA SANCAO DE SUSPENCAO:
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25.8.1 - Cabe a sancdo de suspensdo em razdo de acdo ou omissdao capaz de causar, ou que tenha
causado dano a ION, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros.

25.8.2 -- A sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo ¢ impedimento de contratar
importa, durante sua vigéncia, na suspensdo de registro cadastral, se existente, ou no impedimento de
inscricao cadastral.

25.8.3 — A suspensdo temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar
com a ION, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da irregularidade.

25.84 - A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a ION, sera
imposta na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

25.8.5 - A suspensdo temporaria podera ensejar a rescisdo imediata do contrato pelo Presidente,
desde que justificado com base na gravidade da infracéo.

25.8.6 - A sancdo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro de Fornecedores Impedidos
de Licitar e Contratar com a ION.

25.8.7 - Apos a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos as sangdes aplicadas aos
contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que tratao art. 23 da Lei n°
12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo
remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagao da extensdo dos seus efeitos para todos os
orgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niteroi.

25.8.8 - A sang@o de suspensdo podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que:

A) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

B) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

C) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitospraticados;
25.8.9 - A adverténcia e a multa, previstas nos subitens do subitem 25.2 serdo impostas pelo Diretor da

area.

25.9 - A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, nao
terd carater compensatorio € a sua cobranga nao isentara a LICITANTE da obrigacao de indenizar

eventuais perdas e danos.

2510 - A aplicagdo de penalidade ndo exclui a possibilidade de inabilitagdo ou de rescisdo
administrativa do Contrato, garantidos o contraditorio ¢ a ampla defesa.

25.11 - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranga
de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico ¢ da possibilidade da rescisdo

contratual.
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25.12 - A aplicacdo de qualquer sang¢ado sera antecedida de intimacao do interessado que indicard a
infracdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicagdo da penalidade, assim
como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

25.13 - Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

25.14 A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir

da sua notificacdo, no caso de aplicacao das penalidades previstas nos subitens do subitem 25.1.

25.15 . Autuado o processo, o Gestor do Contrato notificara o contratado, através de carta contendo a
descrigdo sucinta dos fatos e as penalidades cabiveis, concedendo ao mesmo o prazo de 10 (dez) dias

uteis para apresentacdo de defesa prévia, contado a partir do recebimento da carta.

25.15.1 A carta encaminhada ao contratado conterd, na forma de anexo, copia do relatdrio
circunstanciado emitido pelo Fiscal do Contrato e demais documentos pertinentes ao caso.

25.15.2 - No prazo para apresentagdo da defesa prévia, caso o contratado concorde com as penalidades
cabiveis, podera optar em recolher a multa mencionada naquele documento, encaminhando o
comprovante de recolhimento para ser juntado ao processo.)

25.15.3 - Transcorrido o prazo para defesa prévia, com ou sem a apresentacdo desta, devera o gestor
analisar o caso, manifestando-se sobre a defesa prévia apresentada, respeitando os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade, opinando pela penalidade aplicavel ou o arquivamento do
processo, caso sejam aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, remetendo os autos ao
Diretor da area para decisao final.

25.16 - A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a aplicacdo ou ndo da sangdo ao
contratado, devendo conter demonstragao dos fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que sera

publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

25.16.1 - A decisdo sera notificada ao contratado por meio de carta, concedendo-lhe o prazo de 5

(cinco) dias uteis, a partir do seu recebimento, para interposi¢do de recurso hierarquico.
25.16.2 No caso de indeferimento da defesa apresentada, e uma vez concluido o processo
administrativo, a multa porventura aplicada fica, desde logo, considerada divida liquida e certa, ficando

a ION autorizada a descontar do pagamento a ser efetuado 8 CONTRATADA o valor da multa devida.

25.16.3 - Se comprovada a pratica de ato lesivo a administragdo publica, nos termos do art. 5 da Lei

12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem prejuizo da aplica¢do de multa.

26 —DA ACEITACAO DO OBJETO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE
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26.1 - O objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, mediante emissao pela ION do Termo de Recebimento Provisério de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), em até 30
(trinta) dias da comunicagdo formal do contratado;

b) definitivamente, mediante emissdao pela ION do Termo de Recebimento Definitivo de Obra ou
Servico, assinado pela contratada e representantes da ION (Fiscal e Gestor do Contrato), apos o decurso
do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, no

prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data do recebimento provisoério.

26.2 - Orecebimento provisorio ou definitivo do objeto do contrato ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra ou servigo, nem a ético-profissional, pela perfeita execugdo do contrato.

26.3 - A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluida ou reduzida essa responsabilidade

pela presenga de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugdo por 6rgdo da Administragéo.

264 - A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos,
dissidios e convencgdes coletivas, previdenciarios, fiscais e comerciais oriundos da execugdo do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprova¢do do cumprimento de tais

encargos.

26.5 - A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagdo aos empregados

vinculados ao contrato, prova de que:

a) Esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salario; ou a reparticdo das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no altimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

¢) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.

26.6 - A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais, Contribui¢do Previdencidria e a Divida Ativa da Unido e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

36



e, PREFEITURA DE

E s —
& O INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

26.7 - A auséncia da apresenta¢do dos documentos mencionados nos subitens 26.5 ¢ 26.6 ensejara a
imediata expedicdo de notificagdo 8 CONTRATADA, assinalando o prazo de 5 (cinco) dias uteis para
a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a
apresentacao de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na

hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

26.8 - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial, o contrato sera rescindido.

26.9 - No caso do subitem 26.8, sera expedida notificagdo 8 CONTRATADA para apresentar prévia
defesa, no prazo de 10 (dez) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de
aplicagdo da penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de

contratar com a Administracdo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
27 -DA SUBCONTRATACAO

27.1 - So sera admitida a subcontratacao de partes da obra que contemplem os servicos definidos no
termo de referéncia, limitada a 30% (#rinta por cento) do valor contratado, ressalvadas as parcelas de

maior relevancia técnica.

27.2 - A subcontratagdo serd admitida mediante prévia autorizacao da ION. As consultas deverdo vir

acompanhadas da qualificagdo técnica da empresa subcontratada.

27.3 - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos contratados, ficando
vedada a emissdao de empenho do contratante diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos

art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n°® 123/2006.

27.4 - A subcontratacdo ndo altera a ade da CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente

responsavel perante a [ON.
27.5 - A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela CONTRATADA.

- E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:
- do procedimento licitatorio do qual se originou a contratagao;

- direta ou indiretamente, da elaborag@o de projeto basico ou executivo.
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28 -DO FORO

28.1 - E competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta licitacdo, a contratagdo e a
execugdo dela decorrentes o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, renunciando as partes a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.
29 - DISPOSICOES GERAIS E FINAIS

29.1 -Ficam os licitantes sujeitos as sangoes administrativas, civeis e penais cabiveis caso apresentem,

na licitagdo, qualquer declaragdo falsa que nao corresponda a realidade dos fatos.

29.2 - A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte por ilegalidade, de oficio ou

por provocacdo de terceiro, observado o principio da prévia e ampla defesa.

29.3 - O licitante contratado devera providenciar, quando for o caso, as ART’s ou RRT’s referente(s)
ao Projeto Executivo (com anotacdes dos responsaveis pela elaboracao da Planilha Or¢amentaria e dos
Desenhos/Projetos elaborados), com guia(s) de recolhimento quitada(s), de forma a garantir a
responsabilidade técnica pela sua elaboracdo e execugdo, que serdo anexadas ao processo administrativo

(Lei Federal n® 6.496/1977, Lei Federal n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 361/1991).

29.3.1 - As ART’s ou RRT’s também deverdo ser anexadas ao Processo Administrativo referente ao
contrato.

29.4 - A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo importara direito a contratagao.

29.5 - E facultada a Comissdo Permanente de Licitagio ou a autoridade superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promocdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instru¢do do processo,
vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originariamente da
proposta.

29.6 - A critério da Comissdo Permanente de Licitagdo, poderdo ser relevados erros ou omissoes
formais de que ndo resultem prejuizo para o entendimento das propostas.

29.7 - Os casos omissos serdo resolvidos pela Autoridade Superior, ouvida previamente a Comissao

Permanente de Licitacdo.
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29.8 - Sido os seguintes os anexos deste Edital, que dele fazem parte integrante:
IAnexo I Termo de Referéncia/Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo 11 Planilhas
Anexo I1I Minuta do Contrato
Anexo IV Cronograma Fisico-Finaneiro
Anexo V BDI
Anexo VI Modelo de Credenciamento
Anexo VII Modelo de Declaragdo de Cumprimento a CF
IAnexo VIII [Declaragao de Mircroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IX Declaragao de Inexisténcia de Penalidade
Anexo X Matriz de Risco
Anexo XI Formulario

Niteroi, 09 de julho de 2026.

Presidente da CPL
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MINUTA DE CONTRATO CONTRATO N.° /2026.

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA DE
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION,
COMO CONTRATANTE,E A __, COMO
CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica, criada
pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11° andar — Centro —
Niter6i/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior, portador da Matricula Funcional n® 42411,
brasileiro, Engenheiro, divorciado, portador da carteira de identidade n® 0x71x4x9 DIC/RJ, inscrito no

CPF sob o n° 0xx.7xx.8xx-86, doravante denominada simplesmente ION, daqui em diante denominada

CONTRATANTE, e a sociedade empresaria situada na Rua R
Bairro , Cidade e inscrita no CNPJ sob o n.° , daqui por diante
denominada CONTRATADA, representada neste ato por , CPF n.° , conforme atos

constitutivos da empresa , resolvem celebrar o presente Contrato , em decorréncia do resultado da
LICITACAO n.° 18/2026, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900240311/2025, que se
regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION Decreto
Municipal n° 15.302/2024 e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposigoes

irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto da presente contratacdo é empresa para Urbanizagao da Comunidade do Preventério no bairro
Charitas — Niter6i/RJ na forma da proposta de precos e do instrumento convocatorio.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato ¢ de R$ ( reais), discriminado

deacordo com a Planilha integrante da Proposta de Precos e¢ o Cronograma Fisico-Financeiro
40



e, PREFEITURA DE

E s —
& O INFRAESTRUTURA
E OBRAS

DE NITEROI
TEMPO DE AVANCAR

apresentado pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato é de 18 (dezoito) ameses contado(s) da celebragdo do instrumento,

conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execugio dos servigos serd de 12 (doze) meses contado(s) da
data de publica¢do da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias) a contar da assinatura do

contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo contratual poderé ser prorrogado, na forma prevista no art.186,
do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, ¢ excluido o dia do inicio e incluido o do

vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgdo ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes dos
cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hipoteses previstas no art. 187 do

Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que nio se verificar nenhuma das condigdes previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, e o atraso no cumprimento do cronograma
decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de etapas de execucgdo, de conclusdo, de entrega e
de vigéncia contratual serdo prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa

moratoria, estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposigao de pregos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos estipulados para o
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta contratagdo, devera apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, acompanhada de pedido de prorrogagdo, nos casos de ocorréncia de fato
superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condigOes deste contrato, ou que impega a sua execugdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela

Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente de titularidade

da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA a emissio das faturas dos servicos realizados, aceitos
e verificados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma fisico-financeiro (Anexo 1V)

e obedecido o sistema de medi¢des previsto na CLAUSULA DECIMA- SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento ¢ de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do

periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestagio com a entrega

do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faga necessaria a reapresentacio de qualquer fatura por culpa da
CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da

data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA deverad apresentar, juntamente com a fatura, o

comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que ndo decorram
de ato ou fato atribuivel a CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de atualizacdo financeira pelo IGP-M
/ FGV e juros moratorios de 0,5% ao més, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao

estabelecido neste contrato serdo feitos mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais servicos ou itens ndo previstos, desde que
devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com base no custo unitario
constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente. Os itens novos ndo
constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente terdo seus precos
limitados aos indicados nos sistemas de orgamentacdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao
menor preco obtido junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado

pela licitante contratada, este incidira em todos os casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas nos
cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do CONTRATANTE,
observado o percentual de desconto a que se refere a0 PARAGRAFO SEXTO.
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PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentagdo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos prazos de

validade, quando for o caso:

a) respectivas medicgdes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribui¢ao previdenciaria;

¢) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo CREA-RJ ou
Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, emitido pelo CAU-RJ, a ser
apresentado no caso da realizagdo da primeira medi¢cdo ou quando houver alteragdo do profissional

responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serio pagos os quantitativos efetivamente medidos pela

fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relagdo a estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a declaragio de

recebimento da execugdo do objeto, mediante atestagao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da
Lein® 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION,
podera a contratada fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagdo efetiva do

custo de producao ou dos insumos utilizados na consecucao do objeto contratual com base na formula:

Pm = P0 x Im/I10

Onde:

Pm — Prego unitario ap6s o reajustamento; PO — Preco unitario contratual;
Im — Indice nacional de custo da construgdo (/NCC) mensal referente ao 12° més contado a partir

da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgio (/NCC) mensal referente ao més da data base do

orcamento;
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O reajustamento sera calculado pela tabela (/NCC)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogagéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do
CONTRATANTE, néo enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Ser4 objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda nio pago.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o Contratado
solicitar o pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na Unidade Protocoladora do
orgao contratante, ¢ de 90 (noventa) dias, contados da publicagdo do indice ajustado contratualmente,
ou da entrada em vigor do acordo, convengdo ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a
data-base prevista no contrato, sob pena de decair o seu respectivo direito de crédito, nos termos do art.

211, do Codigo Civil.
PARAGRAFO QUARTO — Caso o pedido seja formulado apos o prazo fixado no contrato, os efeitos

financeiros do reajuste somente se produzirdo a partir da data do requerimento formulado pela

contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do contrato,
comprovante de prestagdo de garantia da ordem de 3%( trés por cento) — a ser prestada em qualquer das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei n.° 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao

satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugdo em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras contratagdes, salvo

apos sua liberagdo.
PARAGRAFO SEGUNDO — O levantamento da caugdo contratual por parte da CONTRATADA,

respeitadas as disposi¢cdes legais, dependera de requerimento da interessada, acompanhado do

documento de recibo correspondente, apos a aceitagdo definitiva da obra.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela CONTRATADA,
a garantia reverterd integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a cobranga de eventual

diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucdo prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, 0 CONTRATANTE
se utilizara da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possiveis prejuizos que lhe venham a ser
causados pela CONTRATADA, na recomposic¢ao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficara

obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias uteis seguintes a sua notificacao.

PARAGRAFO QUINTO — Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera complementar, no prazo de
trés dias uteis, o valor da caugdo para que seja mantido o percentual 3% (tr€s por cento) do valor do

Contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogacio da vigéncia do contrato, a
CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por todo seu periodo

de vigéncia.
PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia,
seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena de rescisdo administrativa

do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacao do objeto correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO 351.15.451.0010.5232
NATUREZA DA DESPESA 4.4.90.51.00

FONTE DE RECURSO 1.704.02

EMPENHO:

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por conta das

dotagdes or¢amentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercicio.
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CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I) realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condigdes estabelecidas neste contrato;

1) fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e¢ demais elementos que possuir,
pertinentes a execugao do presente contrato;

II) exercer a gestdo e a fiscalizagdo do contrato;

IV) receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula Décima

Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

I) conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagdo vigente;
1) atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;
III) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho;

IV) manter, durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,

as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participag@o na licitagao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da

execugao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de qualquer
natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto deste

contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

VII) prestar, sem quaisquer onus para 0 CONTRATANTE, os servigos necessarios a corre¢ao e

revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto, sempre que a ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servigo nos prazos estipulados;

IX) manter a regular execugao dos servicos;

X) atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais,

tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem

como por todos os gastos e encargos com material ¢ mao-de-obra necessaria a completa realizagdo das
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obras, até a sua entrega perfeitamente concluida;

XII) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do Trabalho (CLT),
no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execucdo das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execug¢do dos contratos de

trabalho em razao de horario, condi¢do ou demais peculiaridades;

XIII) se responsabilizar integralmente pela iluminacéo, instalagdes e despesas delas provenientes, e

equipamentos acessorios necessarios a fiel execugdo das obras contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servigo e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as especificagdes dos Projetos Basico e Executivo, com as normas
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem

atestadas pelo CONTRATANTE;

XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execucao dos servigos pelo cumprimento das Normas
de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituigdo
Federal e demais legislagoes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou

servicos ou em decorréncia deles;

XVI) observar na execugdo dos servigos, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050
e Lei Municipal n°® 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem como sobre
0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que

eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacdo Definitiva do servigo;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da

assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizagdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagéo da fiscalizag¢do

do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além de sala de reunides para uso comum;
XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;
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b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra; e
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XXII) registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE,
através de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e

profissao/fungao;

XXIII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma
da legislagdo pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da
ABNT referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.® 5.296/2004”,
constante do formuldrio disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil;

XXV)  Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93,

da Lei Federal n° 8.213/1991;

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n 3.466/2020
e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacdes e regulamentos subsequentes,
consistindo tal programa no conjunto de mecanismos ¢ procedimentos internos de integridade, auditoria
e incentivo a denuncia de irregularidades e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta,
politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos

praticados contra a Administragdo Publica;

XXVII) Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por cento) dos
postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacdo de rua, assistidos por politicas
da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos

profissionais definidos pela Empresa contratante.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato, por todos
os Onus, encargos e obrigagdes comerciais, fiscais, sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou
quaisquer outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com

material e mao-de-obra necessaria a completa realizacao dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA ¢ a tinica e exclusiva responsavel pelos onus

trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura serdo utilizados por forca da execugdo do
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presente contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de agdes trabalhistas pelos empregados da
CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos previdenciarios, decorrentes da execugao
do presente contrato pela CONTRATADA, com a inclusdo do Municipio do Niterdi no polo passivo
como responsavel subsidiario, 0 CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o
correspondente a trés vezes o montante dos valores em cobranga, que serdo complementados a qualquer

tempo com nova retengdo em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retengdo prevista na paragrafo terceiro sera realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da agdo trabalhista ou da verificacdo da existéncia de débitos

previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente serd liberada com o trénsito em julgado da decisio de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do débito

previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em néo ocorrendo nenhuma das hipdteses previstas paragrafo quinto, o
CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas agdes trabalhistas ou dos encargos previdenciarios,

com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipédtese, ressarcimento 8 CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a decisio final da
acdo trabalhista ou decis@o final sobre o débito previdenciario, o valor ficara retido e sera pleiteado em

processo administrativo apos o transito em julgado e/ou o pagamento da condenagdo/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade técnica do(a)
Engenheiro(a) /Arquiteto (a) , que fica autorizado(a) a representar a

CONTRATADA em suas relagdes com 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como
Responsavel Técnico na direcdo dos trabalhos e no local das obras até o seu final. A substitui¢ao do
Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja

aceitagdo ficara a exclusivo critério do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO
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O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas ¢ condigdes avengadas, nos
termos do instrumento convocatorio, do cronograma fisico-financeiro ¢ da legislagdo vigente,

respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestio e fiscalizagdo da execugio do servigo caberdo ao gestor e ao
fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 ¢ 216 do Regulamento de

Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condigdes,
métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela fiscalizacdo, obrigando-se a lhe
fornecer todos os dados, elementos, explicagdes, esclarecimentos € comunicagdes de que esta necessitar

e que forem julgados necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO — A instituigio e a atuagdo da fiscalizagio pelo CONTRATANTE nio
exime a CONTRATADA de manter fiscalizagdo propria, competindo-lhe fazer minucioso exame da
execucao das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscaliza¢do
todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do

contrato, para o devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao dos servigos mencionados, determinando o que for necessario

a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.
PARAGRAFO QUINTO — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do
representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a

adog¢do das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA ¢ responsavel por danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes
de culpa ou dolo na execugédo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca

de fiscalizagdo ou pelo acompanhamento da execugao por 6rgao da Administragao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Cabera 3 CONTRATADA arcar com todas as despesas relativas ao
prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando condicionado o pagamento,

de toda e qualquer fatura, a apresentagdo da apdlice de seguro em vigor.
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PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total obrigatorio
contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas quaisquer despesas nao cobertas

pela respectiva apdlice.

PARAGRAFO TERCEIRO - Correrio por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Suanegligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omissao, inclusive de seus empregados e prepostos;

b) Imperfei¢do ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o termino deste
contrato;

d) Violacao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquindrios, equipamentos e materiais utilizados
na execugdo de obras e/ou servigos;

f)  Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as obras e aos
Servigos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltragdes de qualquer espécie ou natureza;

1)  Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA ¢ responsavel por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios, fiscais € comerciais oriundos
da execugdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovagdo do

cumprimento de tais encargos como condi¢do do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente, em relagio

aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

e) Estapagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas que em razdo da
percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a reparti¢ao das cotas, em se tratando de
cooperativas, até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no
Estatuto, no Gltimo caso;

f) Esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentagao;

g) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

h) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos.
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PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certidio Conjunta
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unifo e o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certidio Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),

sempre que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentagio dos documentos mencionados nos paragrafos
quinto e sexto ensejard a imediata expedicdo de notificagio a CONTRATADA, assinalando o prazo de
5 (cinco) dias uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade

de adverténcia, na hipdtese de descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.
PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera rescindido.
PARAGRAFO NONO —No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificagio 8 CONTRATADA
para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar inicio ao procedimento de

rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e

impedimento de contratar com a Administracdo, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servigos, um Livro de Ordem de Obras e Servigos
que sera preferencialmente eletronico e estard vinculado a respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucdo Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou

documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados:

I — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

e) orientagdo de execugdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificagdes;

f) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

g) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
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encargos e as atividades, com as datas de inicio e conclusao, e nimeros das ARTs respectivas;

h) os periodos de interrup¢do dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servigos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do responsavel técnico;
e pelo empreendimento, devam ser registrados.

1) as consultas a Fiscalizagao;

j) asrespostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

k) aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

1) outros fatos e observagoes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico
II — pela Fiscalizacao:

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes, prazos e
cronogramas;

c) asobservagoes cabiveis a propo6sito dos langamentos da CONTRATADA;

d) asrespostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,;

e) as restrigoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) adeterminagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ji existentes, fisicos ou eletronicos, tais como
Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de Obras etc., ainda em uso
pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdbnomos, poderdo ser admitidos como Livro de Ordem,

desde que atendam as exigéncias da supramencionada resolugdo.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servicos referido sera de
propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico € ao Projeto

Executivo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: DO CRONOGRAMA
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O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servico obedecera a

previsdo das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do Memorando de
Inicio, como uma das condigdes para emissdo da primeira medigao:
a) O Plano de Seguranga no Trabalho a ser implementado na execugdo dos servigos, com base nas

caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da Federagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medi¢des serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico real dos
servigos, devendo estar de acordo com os cronogramas apresentados pelo contratado e aprovados pela
ION, justificando-se eventual divergéncia. As medigdes serdo feitas ao final de cada més pela

fiscalizacao, observados os critérios de qualidade estebelecido no processo de licitagdo e contratacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO — As medigdes dos servigos corresponderio aqueles efetivamente realizados
e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugdo por pre¢o unitario adotado, cabendo a
fiscalizacdo efetuar os levantamentos dos servigos executados. Sera elaborada memoéria de calculo das
medigoes (elaboracdo dos croquis de calculo das quantidades medidas) com identificagdo dos locais da

sua realizacdo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e de
Instalagdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do serd acompanhada das respectivas
memorias de calculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequacao da solugdo mais
apropriada, adotando-se os critérios de medigao previstos no Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-
se os percentuais mencionados para pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medigéo dos servigos, em consondncia com os paragrafos
primeiro e segundo, o item “administragdo local” devera ser cobrado na propor¢ao do percentual da

execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administragio Local” durante
a execucdo contratual, seu valor ndo poderd ultrapassar a mesma relagdo percentual entre o valor do

referido item e o valor total contratado.
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PARAGRAFO SEXTO - Os servigos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala somente serdo
executados apods detalhado levantamento de dados sobre o terreno, especialmente sondagens e ensaios,
de modo a constatar informagdes como nivel de 4gua, talude natural e indices de suporte, que devem
servir de base para a tomada de decisdo sobre as solugdes técnicas mais recomendadas, bem como, as
quantidades de servigo envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢des executivas

observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medigdo do item de transporte devera indicar a origem, o destino, o

percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - Nio serdo aceitas solicitagdes para alteragdes nas velocidades de transportes,
apos a realizacdo da licitagdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar a velocidade considerada, a
mesma deverd considerar este limitador em sua composi¢do de custos. Somente serdo aceitas
solicitacdes para alteracdo das velocidades de transporte, apds a realizagdo da licitacdo, no caso de
impedimento a execucao do objeto em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis
quando da elabora¢do do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e

justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apés a medigdo, entregara a
CONTRATADA o calculo da medi¢ao, para fins de faturamento.

PARAGRAFO DECIMO — Poder4 haver antecipagdo da medigdo e do pagamento de itens da obra,
somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida, necessariamente, a utilizagdo de
equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela empresa contratada para o inicio ou continuagao dos
trabalhos. Devera ser dada garantia especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas

eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por forca de
circunstancia superveniente, nas hipoteses previstas no art. 81 da Lei n°13.303/2016, bem como no
previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo
vedada a celebragdo de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos,

como de responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei n°13.303/2016, o

CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, ¢ mediante termo aditivo, os
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acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios na obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50%
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos

em casos de supressoes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteragdes contratuais previstos
no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugdes ou supressdes de quantitativos devem ser consideradas de
forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e o conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados
sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem

nenhum tipo de compensagao entre eles, os limites de alteracao estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apos sua conclusdo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de recebimento
circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como pelo responsavel técnico da

empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao ndo atendimento das
exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as obras/servi¢os, passando a
contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data de seu

efetivo recebimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante
apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribui¢des sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da
comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste
contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS),
em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da CONTRATADA, apos parecer circunstanciado de
comissdo ou de membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagdo, pelo Fiscal e pelos Gestor
do contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo

definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO — O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo

de observagao e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
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PARAGRAFO QUARTO - Para a expedigio do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA

devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalagdes;

b) revisar todos os acabamentos;

c¢) proceder a ligagdo definitiva de todas as instalacdes previstas, devidamente aprovadas pelas
respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicdes apontados ou que venham a ser verificados em qualquer
elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigagdes trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a obra/servigo.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra/servico, nem a ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.
PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela

CONTRATADA para a execugdo dos servigos/obras contratados serdo obrigatoriamente entregues a

CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.

CLAUSULA DECIMA NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do

contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nio serdo consideradas quaisquer alega¢des baseadas em ocorréncias

ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizagdo, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de for¢a maior poderdo autorizar a suspensdo da execugio

do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execugdo e da contagem de prazo do contrato, por acordo entre as partes,

devidamente justificado e por periodo determinado.
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PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensdo da execugdo ¢
da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio financeiro até o
restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizagao do objeto no exercicio financeiro

subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecugao total ou parcial de suas clausulas e condigdes,

nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual serio formalmente motivados nos autos

do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancdes administrativas cabiveis, ficard a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecugao parcial ou até 10%

(dez por cento) nos casos de inexecugao total, ambos incidentes sobre o saldo reajustado dos servigos

ndo executados, sem prejuizo da retencao de créditos, e das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO — Rescindido o contrato, a Administracio assumird imediatamente o seu

objeto no local e no estado em que a sua execucdo se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO — Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma somente tera
direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data da rescisdo e apenas daquelas
que estiverem em condigdes de aceitagdo, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas no

PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa 8 CONTRATADA,
a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver softrido, tendo ainda direito a:

a) devolucdo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo;

¢) pagamento do custo de desmobilizagdo, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecugdo dos servigos, total ou parcial, a execugdo imperfeita, a mora na execugdo, ou qualquer
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inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda o CONTRATADO, sem prejuizo da responsabilidade
civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de acordo com a

gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;
c) suspensdo temporaria da participagao em licitacdo e impedimento de contratar com a Administragéo

Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sangio administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza

e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade

da falta cometida também deverdo ser considerados para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposi¢do das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a ¢ b do caput desta Clausula,
serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com
a Administra¢do Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula, serdo impostos pelo Presidente,

na forma do art. 236, §2° do Regulamento de Licitagdes ¢ Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta Clausula e pelo
Art. 230 do Regulamento de Licita¢des e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
considerando que, caso a obra, o servi¢o ou o fornecimento seja concluido dentro do prazo inicialmente
estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido ap6s o recebimento provisorio;

b) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do servigo ou do
fornecimento calculado sobre o valor total da contratag@o, subtraindo os valores ja aplicados de multa
nas parcelas anteriores

c) compensatoria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo descumprimento de

clausula contratual ou norma de legislacdo pertinente; pela execu¢do em desacordo com as
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especificacdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com negligéncia na execucdo do objeto
contratado;
d) compensatoria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugdo parcial,;

e) compensatdria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela inexecugao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrara a cada caso de reincidéncia, nio podendo ultrapassar a 20%

(vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias tteis a contar
da intimagdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da garantia, cabendo a contratada a
recomposi¢do do valor original da garantia no prazo de 3 (trés) dias tuteis. Em caso de ndo
recomposi¢do no prazo devido, o contratante devera descontar dos pagamentos eventualmente devidos

ou, ainda, quando for o caso, cobrar judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou se néio puder
ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela contratante ou, ainda, quando for o caso,

cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO — A suspensio temporaria da participagdo em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput desta Clausula, ndo podera ser

aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensdo temporéria podera ensejar a rescisdo imediata do

contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da infragao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sangéo de suspensdo leva a inclusdo do licitante no Cadastro

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os dados relativos
as sang¢des aplicadas aos contratados serdo informados ao cadastro de empresas inidoneas de que trata o
art. 23 da Lei n°® 12.846/2013 — Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS. Tais
dados também serdo remetidos a SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensao dos seus

efeitos para todos os 6rgaos e entidades da Administragdo Publica do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sangio de suspensio podera também ser aplicada as empresas

ou aos profissionais que:
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a) tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso das multas, cumulativamente,
sem prejuizo da cobranga de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse publico e da

possibilidade da rescisao contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicagio de qualquer sancdo serd antecedida de intimagdo do
interessado que indicara a infragdo cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a
aplicag@o da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou

valor, se for o caso.
PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado sera garantido o contraditdrio e a defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado a partir da sua notificagdo, no caso de aplicagdo das penalidades previstas nas alineas

a, b e c do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada sobre a
aplica¢do ou ndo da sanc¢do ao contratado, devendo conter demonstragdo dos fatos e dos respectivos
fundamentos juridicos, que sera publicada em Diario Oficial, cabendo desta decisdo recurso hierarquico

no prazo de 5 (cinco) dias uteis, nos termos do art. 237 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da

ION.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas 8 CONTRATADA, inclusive as perdas
e danos ou prejuizos que a execugdo do contrato tenha acarretado, quando superiores a garantia prestada
ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que ndo comportarem

cobranga amigavel, serdo cobradas judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do principal do débito,
da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litigio, dos juros de mora de 1% (um por
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cento) ao més, despesas de processo e honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte

por cento) sobre o valor em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporagdo, podera ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo técnica, econémica e financeira exigidas no
edital, a sub-rogacdo, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresaria

resultante da alteragao social.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato nao podera ser objeto de cessdo ou transferéncia no todo ou em parte, a ndo ser com
prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre mediante instrumento proprio, devidamente

motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do Municipio de Niteroi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e obrigagdes do
cedente e devera atender a todos os requisitos de habilitagdo estabelecidos no instrumento convocatorio

e legislagdo especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO — A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a propor a cessio

ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — Nio é cabivel a cessio ou transferéncia do contrato no caso de

inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem os servigos definidos no termo de

referéncia, limitada a 30% (¢rinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontrata¢io sera admitida mediante prévia autorizagdo da ION. As

consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa subcontratada.

PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados diretamente pelos
contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante diretamente aos subcontratados,

ressalvada a hipdtese dos Art. 48 ¢ 49 da Lei Complementar n° 123/2006.
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PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio ndo altera a responsabilidade da CONTRATADA, que

continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratagdo porventura realizada sera integralmente custeada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econdmico financeiro na
execucdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a

contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e responsabilidades
relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses ndo-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos —

Anexo X.
PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nio ¢ responsavel pelos riscos e responsabilidades

relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem &8 CONTRATANTE, conforme estabelecido

na Matriz de Riscos — Anexo X.

CLAUSULA VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:

a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Ap0s a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20 (vinte) dias, no

Diério Oficial do Municipio de Niterdi, correndo os encargos por conta do CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO - O extrato da publicagdo deve conter a identificagio do instrumento, partes,

objeto, prazo, valor e fundamento do ato.
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CLAUSULA TRIGESIMA - DISPOSICOES ANTISSUBORNO E ANTICORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupgao previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429, de 02 de junho de 1992) e a Lei
Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e seus regulamentos, assim como todas as convencdes e
tratados internacionais anticorrup¢ao dos quais o Brasil ¢ signatario, denominadas em conjunto “Leis
Anticorrup¢do”, e se comprometem a observa- las fielmente, por si e seus prepostos, socios,
administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas

contratados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As partes obrigam-se a comunicar uma a outra, assim que tiver
conhecimento, sobre qualquer atividade ou pratica que suspeite ou efetivamente constitua um indicio ou

uma infracdo aos termos das Leis Anticorrupgdo e/ou Politica Antissuborno ¢ Corrupgao.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA desde ja se obriga a, no exercicio dos direitos e

obrigagdes previstos neste Contrato € no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes:

(D ndo dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer
natureza a agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato

ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente e;

(D adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do cumprimento das leis
anticorrupgdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupgao, fraude, praticas ilicitas ou lavagem

de dinheiro por seus socios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados.
PARAGRAFO TERCEIRO — No tocante s licitagdes e contratos licitatorios, as partes declaram que:

(1) ndo frustraram, fraudaram, impediram, perturbaram, frustraram, impedirdo ou
perturbardo o carater competitivo e a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatdrio

pubico, licitagdo publica ou contrato dela decorrente;

(11) nao afastaram ou afastardo, procuraram ou procurardao afastar licitante, por meio de

fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

(111) ndo criaram ou criardo de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para
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participar de licitagdes publicas ou celebrar contratos administrativos;

(iv) ndo obtiveram ou obterdo vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogagdes de contratos celebrados com a administracdo publica, sem
autorizagdao em lei, no ato convocatério da licitagcao publica ou nos respectivos instrumentos

contratuais; e

(V) ndo manipularam, fraudaram, manipulardo ou fraudardo o equilibrio econdomico

financeiro dos contratos celebrados com a administragdo publica.

PARAGRAFO QUARTO - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgdo e suas
regulamentacdes, por parte da CONTRATANTE e/ou da CONTRATADA ocorridas no contexto e com
ligacdo ao presente contrato, devidamente apurado em sede de processo administrativo especifico e/ou
com decisdo judicial condenatéria em segunda instincia, serd considerado uma infragao grave a este
contrato e conferird a parte inocente o direito de rescindir imediatamente o presente contrato, além da
aplicacdo das sang¢des administrativas porventura cabiveis, bem como o ajuizamento de a¢do com vistas
a responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei Federal n° 12.846, de 1° de

agosto de 2013.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - POLITICA DE PRIVACIDADE E PROTECAO DE
DADOS

Em cumprimento a Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais — LGPD (com redagdo dada pela Lei
Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018), as partes se obrigam a respeitar a privacidade uma da outra,
comprometendo-se a proteger e manter em sigilo todos os dados pessoais fornecidos uma da outra, em
funcao deste contrato, salvo os casos em que sejam obrigadas, por autoridades publicas, a revelarem tais

informagdes a terceiros.

PARAGRAFO UNICO — Nos termos do art. 7°, V, da LGPD, a CONTRATADA est4 autorizada a
realizar o tratamento de dados pessoais do CONTRATANTE e, com base no art. 10°, Il da LGPD, que
trata de legitimo interesse do cliente, podera armazenar, acessar, avaliar, modificar, transferir e
comunicar, sob qualquer forma, todas e quaisquer informagoes relativas ao objeto desta contratacdo,

onde, referido tratamento de dados sera realizado unicamente em razdo da prestagdo de servigos.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DO FORO DE ELEICAO
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Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente contrato que
ndo possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa renuncia a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.
E, por estarem assim justos e acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste contrato,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e teor, depois de lido e achado

conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niteroi, de de 2026.

PELA ION:

PRESIDENTE - ION

PELA EMPRESA:

SOCIO GERENTE
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ANEXO VI
FORMULARIO INFORMATIVO

Para fins formalizagao do futuro CONTRATO a ser firmado com a ION, caso seja considerada

classificada em primeira na licitacéo realizada a
EMPIESA. ... ettt et e aaeaaaeas , inscrita no CNPJ
SOD O NC e , designara em suas relagdes com a ION, conforme
matéria, o0s seguintes representantes abaixo: Para assinatura do contrato:
............................................................................. (nome),......covcvviveeeeeeiiiiieeee....(SOCIO/diret
OF/ProCUradOr) ..ocoiiiiieeeeeee e, (nacionalidade),
............................................................................................................................... (estado civil),
.................................................................... (profisséo), portador da Carteira de Identidade sob
O N0 , inscrito NO CPF SOb 0 NO i, ,
reSIdENte.. ..o Telefone(s):....oueeiiviiiiiiieeeiieee
Email. .

Caso seja indicado um procurador para assinatura do futuro Contrato, devera ser anexada a
este instrumento a procuracdo devidamente autenticada por cartério, contendo poderes
especificos.

Responsavel TECNICO: ... (nome),
=] T [T | (= T PP PP PPRPRRPR Telefone(s):....covveeeernnnns
............................................... Eomaili. e e

inscritono CREAsobon®.......cccccoooeeoi Para fins de acompanhamento e fiscalizagao por

forca do futuro CONTRATO.

Assinatura do representante legal

*Este Anexo nao devera ser colocada dentro do envelope Este Anexo devera ser apresentado
na parte externa do Envelope “B”, preenchido mecanicamente, assinado pelo representante
legal do licitante que tenha poderes para constituir mandatario, Este Anexo sera retido pela
Comissao Permanente de Licitagao durante a fase de analise e julgamento, porém, somente,
sera juntado ao processo administrativo pertinente, caso o licitante tenha sua proposta
classificada, isto é, apos a lavratura da Ata final.
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ANEXO VII

DECLARACAO

Referéncia: LICITACAO N° XXX/2026.

............................................................................................... ,inscrita
no CNPJ N o ————— , por intermédio de seu
representante legal 0 () Sr(AQ) ..o ,
portador (a) da Carteira de Identidade n® ........ccccccii e do CPF n°

................................... , DECLARA , para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1.999, que
nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigdo de aprendiz

Data, xx de xxxxxx de 2026.

Representante Legal

(Observagao: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO VIl - MODELO - DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

DECLARACAO

(nome da empresa), CNPJ
(nimero de inscricao), sediada
(endereco  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, sob as penas da Lei, para
fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da presente licitacdo que é ( )MICRO
EMPRESA ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, cumprindo os requisitos legais para
efeito de qualificagdo como ME-EPP e que ndo se enquadra em nenhuma das hipéteses
elencadas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, estando apta a usufruir dos direitos
de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, ndo havendo fato superveniente
impeditivo da participagao no presente certame.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.

(Local), de de 2026.

(Nome e Assinatura do representante legal)
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ANEXO IX - MODELO -DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PENALIDADE

(nome da empresa), CNPJ
(numero de inscri¢éao), sediada
(enderego  completo), por
intermédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA, para fins de direito, na
qualidade de PROPONENTE da licitagao instaurada pela ION, na modalidade de Licitagao N°
xx/2026, que nao foi declarada INIDONEA para licitar com o PODER PUBLICO, em qualquer
de suas esferas.

Por ser a expressao da verdade, firmamos o presente.
, de de

(Local)

(Assinatura do representante legal)

(Se procurador, anexar copia da procuragao autenticada ou com o original para que se
proceda a autenticacao).

Nome:
No da cédula de identidade:
Cargo:
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) Anexo XI

FORMULARIO: SEGURO-GARANTIA DE PROPOSTA
A [nome da seguradora], por meio da presente apdlice de Seguro-Garantia de Proposta (Oferta),
garante a0 SEGURADO, ION — Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterdi, pessoa juridica integrante
da Administracdo Publica indireta do Municipio de Niter6i, o fiel cumprimento das obrigagdes
assumidas pelo TOMADOR, [nome da empresa licitante], relativas a manutengdo da proposta
apresentada e a assinatura do contrato, caso venha a ser regularmente convocada, no ambito do
procedimento licitatorio promovido pela ION, identificado pelo [nimero do edital e do processo
administrativo]|, cujo objeto consiste em [descri¢do resumida do objeto], nos termos e limites
estabelecidos nesta apolice.
A presente garantia é prestada na modalidade Seguro-Garantia de Proposta, no valor de RS [valor]
([valor por extenso]), correspondente a0 montante exigido no instrumento convocatorio, observado o
percentual incidente sobre o valor estimado da contratagdo, nos termos do edital ¢ da legislacdo aplicavel
as empresas estatais, especialmente a Lei n® 13.303/2016 ¢ o Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da ION. A vigéncia da apodlice tem inicio em [data] e término em [data], abrangendo
integralmente o prazo de validade da proposta apresentada pelo TOMADOR.
O objeto da presente apolice consiste na garantia de indeniza¢do a ION, até o limite da importancia
segurada, em caso de inadimplemento, pelo TOMADOR, das obriga¢des assumidas na fase de proposta,
especialmente nas hipoteses de retirada injustificada da proposta durante seu prazo de validade, recusa
ou omissao na assinatura do contrato apos regular convocagao, ou descumprimento de obrigagdes pré-
contratuais expressamente previstas no edital e garantidas por esta apolice.
O prémio do seguro, no valor de R$ [valor] ([valor por extenso]), ¢ de responsabilidade exclusiva do
TOMADOR, ficando ajustado que a falta de pagamento do prémio ndo prejudicard, em nenhuma
hipotese, os direitos do SEGURADO perante a SEGURADORA, nos termos da regulamentacgdo vigente
da SUSEP.
A apélice devera ter prazo minimo de vigéncia de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
entrega dos envelopes, abrangendo integralmente o prazo de validade da proposta, periodo dentro do
qual devera ocorrer o eventual sinistro. Na hipotese de prorrogagdo formal da validade da proposta, nos
termos do edital, a vigéncia da garantia devera ser automaticamente prorrogada por periodo equivalente,
mediante solicitagdo do SEGURADO, observado o disposto na regulamentagdo aplicavel.
A SEGURADORA declara, de forma expressa, que conhece integralmente ¢ aceita todos os termos,
condi¢des e exigéncias do edital que rege o certame, comprometendo-se a cumprir a presente garantia
nos exatos limites e condigdes nele previstos.
Confirmado o descumprimento, pelo TOMADOR, das obrigac¢des garantidas por esta apolice, e restando
infrutifera a notificacdo administrativa realizada pela ION, o SEGURADO podera exigir da
SEGURADORA o pagamento da indenizagao devida, mediante comunicac¢ao formal acompanhada da

documentagao necessaria a caracterizagdo do sinistro.
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Caracterizado o sinistro dentro do prazo de vigéncia da garantia, a SEGURADORA obriga-se a efetuar
o pagamento do valor devido a titulo de indenizacdo no prazo méaximo de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrega de todos os documentos por ela exigidos para a caracterizacdo e regulagdao do
sinistro, ainda que o pagamento ocorra apds o término da vigéncia da apolice.

Efetuado o pagamento da indenizagdo, a SEGURADORA ficara automaticamente sub-rogada, até o
limite do valor pago, nos direitos do SEGURADO contra o TOMADOR, nos termos dos artigos 347,
inciso I, 348 e 349 do Cddigo Civil, independentemente de qualquer outro ato ou formalidade.

A presente apolice ndo assegura multas de carater exclusivamente punitivo, encargos financeiros,
obrigagoes trabalhistas, previdenciarias ou tributarias, indenizagdes a terceiros, nem quaisquer riscos
ndo expressamente abrangidos pelo objeto da garantia de proposta, observadas as exclusoes previstas na
regulamentacao aplicavel.

A garantia sera considerada extinta com a assinatura do contrato pelo TOMADOR, com o término de
sua vigé€ncia sem ocorréncia de sinistro, com o pagamento integral da indenizagdo ou mediante liberagéo
formal expressa emitida pela ION.

Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da presente apolice, fica eleito o foro da Comarca de
Niteréi/RJ, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, aplicando-se, no

que couber, as disposi¢des do edital e da legislacao vigente.

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da Seguradora
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FORMULARIO: FIANCA BANCARIA

O [nome do banco], instituicdo financeira devidamente constituida, com sede em [endereco], inscrita
no CNPJ sob n° [XXXXX], doravante denominado BANCO FIADOR, por este instrumento ¢ na
melhor forma de direito, obriga-se, de forma irrevogével, irretratdvel e solidaria, perante a ION —
Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterdi, pessoa juridica integrante da Administracdo Publica
indireta do Municipio de Niteroi, inscrita no CNPJ sob n® [XXXXXX], doravante denominada
BENEFICIARIA, como fiador da empresa [nome da empresa privada licitante], inscrita no CNPJ
sob n° [ XXXXXXX], doravante denominada AFIANCADA, garantindo o fiel cumprimento de todas
as obrigagOes assumidas pela AFIANCADA no ambito do Edital n° [XX/XXXX], especialmente
aquelas relacionadas a manutencao da proposta e a assinatura do contrato, caso venha a ser regularmente
convocada, nos prazos e condigdes estabelecidos no instrumento convocatorio.

A presente fianga bancaria tem por objeto garantir o pagamento, 8 BENEFICIARIA, do valor de até R$
[valor] ([valor por extenso]), correspondente ao montante exigido no edital a titulo de garantia da
proposta, na hipotese de a AFIANCADA descumprir quaisquer de suas obrigagdes decorrentes da
legislacao aplicavel ou do edital, incluindo, mas ndo se limitando, a retirada injustificada da proposta
durante o seu prazo de validade, a recusa em assinar o contrato ou o ndo atendimento das exigé€ncias
necessarias a sua formalizagao.

A fianga ora prestada vigorara pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega dos
envelopes, abrangendo integralmente o prazo de validade da proposta. Na hipdtese de prorrogagio
formal da validade da proposta, nos termos do edital, a presente fianga devera ser prorrogada por periodo
equivalente, mediante solicitagio da BENEFICIARIA, sob pena de caracterizagdo de descumprimento
das condicdes editalicias pela AFIANCADA.

Caracterizado o inadimplemento da AFIANCADA, mediante decisdo administrativa da
BENEFICIARIA e frustrada eventual notificagdo prévia, o BANCO FIADOR obriga-se a efetuar o
pagamento do valor garantido no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento
de comunicagdo escrita encaminhada pela BENEFICIARIA, independentemente de ordem judicial,
interpelacdo adicional ou manifestagdo da AFIANCADA.

O BANCO FIADOR renuncia expressamente aos beneficios de ordem, divisdo e excussdo previstos nos
artigos 827, 835, 837, 838 e 839 do Codigo Civil, bem como a qualquer alegacdo de defesa fundada em
oposigdo, exce¢do ou impugnagdo apresentada ou invocada pela AFIANCADA, comprometendo-se a
cumprir integralmente a obrigacdo assumida nos exatos termos desta fiancga.

O BANCO FIADOR declara que a presente fianga encontra-se regularmente contabilizada, observa
integralmente as normas do Banco Central do Brasil e da legislacdo bancaria aplicavel, que os
signatarios deste instrumento possuem poderes suficientes para obrigé-lo e que o valor da presente fianga

encontra-se dentro dos limites operacionais autorizados pelo Banco Central do Brasil.
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A presente fianca serd considerada automaticamente extinta com a assinatura do contrato pela
AFIANCADA, com o término de sua vigéncia sem ocorréncia de inadimplemento, ou mediante
liberagdo formal expressa emitida pela BENEFICIARIA. O BANCO FIADOR obriga-se, antes de
considerar vencida a presente fianca, a obter da BENEFICIARIA confirmagido expressa quanto a
liberacdo das obrigacdes ora garantidas.

Fica eleito o foro da Comarca de Niteroi, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer controvérsias
oriundas da presente fianga bancéria, com rentincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja. Os termos nao expressamente definidos neste instrumento terdo os significados a eles atribuidos

no edital que rege o certame.

Assinatura do(s) representante(s) legal(is) do Banco Fiador, com firma reconhecida

Testemunhas:
Nome:

RG:
CPF/MF:

Nome:

RG:
CPF/MF:
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