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	MEMORIAL DESCRITIVO
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00. CONDIÇÕES GERAIS:


Este memorial descritivo contém todos os procedimentos necessários à construções de canaletas de drenagem e dissipadores de energia, reparos das escadarias e pisos existentes e instalação de guarda-corpo – Boa Esperança/Piratininga – Niterói/RJ.

  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Será necessário preparo manual de terreno para execução de alguns serviços como canaletas e acertos de acessos ao local.
· A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços conforme o projeto, com a aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução.

2. CANTEIRO DE OBRAS

· Será necessário construção de um barracão para estoque de materiais da obra, vestiário e banheiro.
· Da mesma forma, se faz necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social desta obra a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas identificadoras desta obra durante sua execução.
3. MOVIMENTO DE TERRA:

· Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m de profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados para construção de canaletas, caixas de dissipação e construções de muros de contenção.
· Em trecho específico será necessário aterro com material de 1ª categoria para nivelamento de patamares e rampas visando melhorar os acessos dos moradores.
4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados e demolidos serão transportados através de caçambas devidamente licenciadas, onde terão suas cargas e descargas, e sua disposição final.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· Será realizada demolição manual de concreto armado nos acessos para execução de canaletas de drenagem.
· Para posterior construção de muro de contenção será necessário remoção de terra ou entulho, a pá.

· Os transportes encosta acima e abaixo serão realizados de acordo com os materiais que irão ser transportados para outro local e descartados corretamente e que precisarem para execução da obra.
6. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

· Serão fornecidos e instalados mesa de concreto armado, com 4 bancos e aparelhos de playground como escorrega e gangorra em determinado trecho de intervenção.

· Serão instalados tubos de ferro galvanizado de 2” para construção de guarda-corpos nos locais indicados.
· Para regularização dos pisos, telas formadas por barras de aço CA-50, cruzadas e soldadas entre si serão utilizadas renovando os caminhos e acessos.

AA
7. ESTRUTURAS:

· Será usado concreto dosado racionalmente de fck 25MPa para regularização dos pisos, rampas e canaletas existentes assim como a execução de novos pisos e preenchimento de muro de contenção.
· Será utilizado barra de aço CA-50 de 6,3mm de diâmetro para construção de muro de contenção armado.
· Será utilizado concreto armado de fck = 25Mpa para a construção de estruturas como caixas de dissipação e passagem, canaletas de drenagem e estrutura de muro de contenção e mureta. 
8. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:

· Será utilizada alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x 40cm para construção de caixas de dissipação ou passagem e muros de contenção e muretas.
9. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

· Será realizado o emboço com argamassa de cimento e areia nas alvenarias do muro de contenção armado.
10. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES:

· Será necessário executar impermeabilização asfáltica para canaletas de drenagem existentes.
11. PINTURAS:

· Para o guarda-corpo das escadarias e caminhos será necessário pintura sobre ferro na cor a ser definida pelo fiscal.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e sem complexidade técnica de gerenciamento e execução.
· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998.
· Prazo para execução dos serviços será de 05(cinco)meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.
· A medição será mensal e o faturamento proporcional aos serviços executados.
· Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.
· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destes, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.
· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.
· O B.D.I. utilizados é de 28%.
· Os preços unitários, utilizados neste memorial descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é FEVEREIRO/2019.
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