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MEMORIAL DESCRITIVO
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00. CONDIGOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necessarios a execucgdo de construcdo das cortinas, sistemas de

drenagem de cristas - calcadas superior e inferior - guarda-
corpo de protegdo na crista da estrutura e na escada de acesso
com acabamentos afins. Localizacdo: Travessa Arantes - Barreto -
Niterdi.

1. SERVICOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma
mudanca no projeto inicial, acarretando a feitura de um
“aAs built”, este devera ser devidamente documentado, e
ter o aval da fiscalizagdo da EMUSA.

e Sera executado o processo de controle tecnolégico dos
concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes
gue regem este tema.

e Serd necessario nesta obra a execucdo de sondagens
rotativas com coroa de widia na vertical e horizontal, em
solo, sondagens rotativas com coroa de diamante em
alteracdo de rocha e rocha s&, para verificagédo da
natureza e do perfil geotécnico do solo em questdo.

e Para a execucdo das estruturas estabilizadoras faremos
perfuracdes rotativas verticais e horizontais em solo,
alteracdo de rocha e rocha sa.

e [ necessario realizar O preparo manual e rocado vegetal,
afins de acertamento do terreno em questdo, para
facilitar a execugdo do projeto executivo desta obra.

e Sera feita a mobilizacdo dos equipamentos de sondagem €
perfuracdo com a finalidade de aferir valores exatos
extraidos do solo local e de sua variacdo de cotas.

e F de fundamental importdncia o levantamento topografico
para o conhecimento exato das variacdes de nivel do
terreno em questdo. H& necessidade de acdes de
mobilizagdo e desmobilizacdo dos equipamentos utilizados.

e A firma ganhadora da licitacdo iréa executar seus servigos
conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a
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aprovagdo da EMUSA. Desta maneira, ir4d administrar e
gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solugédo.

2. CANTEIRO DE OBRAS

e [ necessaria a construcdo de um barracdo de obras com as
dimensdées de 4,00 m x 4,00 m.

e A cerca protetora sera importante no tocante a seguranca
dos funcionarios e dos pedestres do local da obra.

e Da mesma forma, se faz necessarias as instalacgbes e
ligagdes provisérias de &gua, esgoto e energia elétrica,
para atender as necessidades da equipe da obra em
questéao.

e E fundamental para a identificacdo social desta obra a
utilizacdo de uma placa indicativa de obra publica em
questdo.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

e Serdo necessarias escavagoes manuais de até 1,50m; de
1,50m a 3,00m; de profundidades, cujo objetivo é retirar
os trechos de solos nao adequados para a implantagdo da
estrutura projetada para sua estabilizacdo definitiva.

4. TRANSPORTES:

e Os materiais escavados serao transportados para um “bota
fora” licenciado e adequado, onde terdo suas cargas €
descargas, disposicgao final e recebimento.

5. SERVICOS COMPLEMENTARES :

e Para acertos gerais do local de execucdo da estrutura
estabilizadora, faremos a demolicdo manual do muro de
bloco existente e das estruturas em concreto dosado

existentes.

e As estruturas demolidas nesta obra, e as que irdo compor

as novas solucgdes definidas em projeto, serao
transportadas horizontalmente, encosta acima e encosta
abaixo.
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para executar o projeto solugédo, serd necessaria a
utilizacdo de andaimes de madeira com suas respectivas
plataformas de trabalho. Faremos também as movimentagdes
verticais e horizontais.

6. ARGAMASSAS, INJEGOES E CONSOLIDAGOES:

A estabilizacdo desta vertente serd alcangada com a
fixacdo dos chumbadores de aco no solo através da
formacdo dos bulbos de ancoragem. Para tanto, é injetada
a argamassa de consolidagao.

7. PARQUES E JARDINS:

Os guarda-corpos de protegdo que serao construidos na
crista da estrutura e na escada de acesso, terdo seus
extremos horizontais fixados em montantes verticais de
concreto armado.

8. FUNDAGOES UTILIZADAS:

A principal estrutura de contencdo do tipo cortina
atirantada em concreto armado possui peso altamente
consideravel. Por esta razdo, as suas fundacdes serdo do
tipo estacas raiz com didmetro de 6”.

E preciso nivelar o extremo superior das estacas raizes.
Sendo assim, faremos Os seus respectivos arrasamentos.

9. ESTRUTURAS:

Cédigo da Planilha: TI9FEVA

Usaremos o concreto dosado com  uma resisténcia
caracteristica de fck = 20MPa, para construcdo das
pavimentagdes inferior e superior e revitalizagédo da
escada.

Usaremos concreto armado com uma resisténcia
caracteristica de fck = 30MPa, para execugdo da
estrutura estabilizadora, montantes do guarda coOrpo,
sapata corrida, muro estabilizador de tipo Cortina
Atirantada e outros acabamentos afins.
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e Serdo colocados tirantes de 32 mm protendidos em ago
para carga de 22 T na cortina atirantada com Seus
respectivos acessoérios de fixagado. Também serdo feitas
suas protensdes.

INSTALACOES HIDRAULICAS:

e O tubo de PVC de diametro de 50mm sera usado para
proteger os trechos ndo ancoraveis dos tirantes.

e O tubo de PVC de diametro de 75mm sera usado como dreno
ou tubo Barbacda para a devida drenagem dessas
estruturas.

PINTURA SOBRE TUBO GALVANIZADO:

e Sera empregada pintura de protegdo com esmalte sintético
na cor verde floresta para protecédo dos tubos
galvanizados e horizontais, constando de limpeza
inicial, duas demdos de lixamento leve e duas demdos de
esmalte sintético brilhante ou acetinado.

DISPOSIGCOES GERAIS:

e O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, vVvisa tratar-se de obra de médio porte e com
complexidade técnica moderada de gerenciamento e
execugdao.

e Os servigos serdo executados na forma da lei n°® 8.666, de
21 de junho de 1.993, com as alteracdes introduzidas pela
lei n® 9.648, de 27 de maio de 1998.

e Prazo para execugao dos servicos sera de 03 (trés) meses,
a contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

e A medicdo sera mensal e o faturamento proporcional aos
servicos executados.

e TFornecimento de materiais, equipamentos € mido-de—-obra
deverdo ser completos.

e Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que Se€ foram necessarios na
forma da lei.
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e Todas as despesas com mdo-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias que
sejam necessarias, ficarao por conta da empresa
contratada.

e O B.D.I. Utilizado é de 22%.

e Os pregos unitéarios, utilizados neste memorial

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de pregos da
EMOP, cuja data base é OUTUBRO/2018.
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