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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUGOES DE CANALETAS DE DRENAGEM E DISSIPADORES DE ENERGIA,
REPAROS DAS ESCADARIAS EXISTENTES E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO -
PREVENTORIO/CHARITAS.
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00. CONDIGOES GERAIS:

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos
necesséarios a Construgdes de canaletas de drenagem e
dissipadores de energia, reparos das escadarias existentes e
instalacdo de guarda-corpo - Preventério/Charitas — Niter6i/RJ.

1. SERVIGOS DE ESCRITORIO, LABORATORIO E CAMPO:

e Serd necessario preparo manual de terreno para execugao
de alguns servigos como canaletas e acertos de acessos ao
local.

e Para anconragem de canaleta em rocha serdo necessarios
perfuracdes rotativas em coroa de diamante, em rocha s&,
didmetro H.

e Para o servico de perfuragdo serd contratada mobilizacgéo
e desmobilizacdo de equipamento e equipe.

e A firma ganhadora da licitacdo iréd executar seus servigos
conforme o projeto, com a aprovagdo da EMUSA. Desta
maneira, ira administrar e gerenciar tal empreendimento
conforme o projeto solugdo.

2. CANTEIRO DE OBRAS

e No que diz respeito a seguranca dos pedestres e passantes
do local, usaremos tapumes de vedacdo, em alguns Casos,
para conforto e seguranca de pedestres, moradores €
funcionéarios.

e Serad necessario construcgdo de um barracdo para estoque de
materiais da obra, vestiario e banheiro.

e Da mesma forma, se faz necessarias as instalacbes e
ligagdes provisérias de &gua, esgoto e energia elétrica,
para atender as necessidades da equipe da obra em
questao.

e [ fundamental para a identificacdo social desta obra a
utilizacdo de uma placa indicativa de obra publica em
questédo.

e Faz-se necessario também a colocacdo de pequenas placas
identificadoras desta obra durante sua execugdao.
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3. MOVIMENTO DE TERRA:

e Serdo necessarias escavagbes manuails de até 1,50m de
profundidade, cujo objetivo é retirar os trechos de solos
nio adequados para construcdo de canaletas e caixas de
dissipacgao.

4. TRANSPORTES:

e Os materiais escavados e demolidos serao transportados
através de cacambas devidamente licenciadas, onde terao
suas cargas e descargas, € Ssua disposicédo final.

5. SERVIGOS COMPLEMENTARES:

e Serid realizada demolicdo manual de revestimento de
concreto armado para reconstrugdo de alguns trechos das
escadarias.

° Serdo necessarios demoligdes manual de alvenaria de
tijolos furados para algumas estruturas existente no
local.

e Os transportes encosta acima e abaixo serdo realizados de
acordo com os materiais que irdo ser transportados para
outro local e descartados corretamente e que precisarem
para execugdo da obra.

6.ARGAMASSAS, INJECOES E CONSOLIDAGOES:

e Os furos realizados para acoragem da canaleta em rocha
necessitardo de injecdo de calda de cimento para correta
estabilizacdo da estrutura.

7. SERVICOS DE PARQUES E JARDINS:

e Serdo instalados tubos de ferro galvanizado de 2" para
construcdo de guarda-corpos nos locais indicados.

8. ESTRUTURAS:

e Serd usado concreto dosado racionalmente de fck 25MPa
para regularizagdo de escadas e tampas existentes.

° Serd utilizado barra de acgo CA-50 de 12,5mm de diametro
para ancoragem da canaleta de drenagem.
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e Serad utilizado concreto armado de fck = 25Mpa para a
construcdo de estruturas como dissipadores de energia,
caixas de retardo e calhas de drenagem.

9. ALVENARIAS E DIVISORIAS:

e Sera utilizada alvenaria de blocos de concreto 10 x 20 x
40cm nas escadarias e caixas de dissipacéo.

e Serad utilizada alvenaria de tijolos ceramicos furados 10
x 20 x 20cm para construcdo das paredes do reservatério
de retardo.

10. REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

e Serad realizado o embogo com argamassa de cimento e areia
nas alvenarias.

11. PINTURAS:

e Para o guarda-corpo das escadarias e caminhos sera
necessario pintura sobre ferro na cor a ser definida
pelo fiscal.

12. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS:

e Para a demolicdo de trechos de escadarias sera utilizado
o equipamento como © rompedor pneumatico.

13. DISPOSIGOES GERAIS:

e O projeto basico com as caracteristicas descritas em
anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada
e sem complexidade técnica de gerenciamento e execugdao.

e Os servigos serdo executados na forma da lei n°® 8.666,
de 21 de junho de 1.993, com as alteracdes introduzidas
pela lei n® 9.648, de 27 de maio de 1998.

° Prazo para execugdo dos servicos seré de 05 (cinco)meses,
a contar da data base expressa na Ordem de Inicio.

e A medicdo serd mensal e O faturamento proporcional aos
servicos executados.

° Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
deverdo ser completos.
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Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes, procedimentos que seé foram necessadrios na
forma da lei.

Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servigos, ou providéncias dque
sejam necessarias, ficardo por conta da empresa
contratada.

Os B.D.I.'s utilizados sdo de 32% e 29%.

Os pregos unitérios, utilizados neste memorial
descritivo, foram obtidos no boletim mensal de precos da
EMOP, cuja data base é JANEIRO/2019.
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