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FONTES: EMUSA / EMOP / CHEFE DE DIVISÃO DE EXECUÇÃO
00. CONDIÇÕES GERAIS:

ESTE MEMORIAL DESCRITIVO CONTÉM TODOS OS PROCEDIMENTOS DE ENGENHARIA, TOPOGRAFIA E GEOLOGIA NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DE ESTRURAS ESTABILIZADORAS E APARELHO DE DRENAGEM – ACABAMENTOS AFINS. LOCALIZAÇÃO: RUA MANOEL MIRANDA SILVA (PARTE ALTA) E RUA FRANCISCO ESTEVES (À JUSANTE) CAMPO DE FUTEBOL COMUNITÁRIO - BAIRRO DA ENGENHOCA
.

  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO:

· Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um “As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter o aval da EMUSA.

· Será executado o processo de controle tecnológico das argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que regem este tema.

· Será necessário nesta obra, a execução de sondagens, rotativas com coroa de diamante em alteração de rocha e rocha sã. O objetivo deste procedimento e verificar a natureza do perfil geotécnico do solo em questão.

· Para a execução das estruturas estabilizadoras faremos perfurações rotativas verticais e horizontais em alteração de rocha e rocha sã.

· É necessário fazer o preparo manual de terreno para acertos facilitadores, assim como roçado na vegetação densa e médio porte na execução do projeto executivo desta obra.

· Será feita a mobilização e desmobilização dos equipamentos de sondagem, perfuração e topografia para a execução dos serviços afins. 
· A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, para executar a referida obra, deverá elaborar projetos: estrutural final de engenharia, drenagem e topografia que atendam satisfatoriamente a obra em questão.
· A firma ganhadora da licitação irá administrar e gerenciar tal empreendimento conforme os projetos de engenharia definidos pelos responsáveis técnicos.
2. CANTEIRO DE OBRAS

· No que diz respeito à segurança geral desta obra, usaremos tapumes de vedação para conforto dos pedestres, moradores e funcionários desta obra.

· Utilizaremos 2 containers com as finalidades de dar apoio administrativo e condições higiênicas aos técnicos desta obra, com devido aluguel dos mesmos.
· A cerca protetora será importante no tocante à segurança dos funcionários e dos pedestres do local da obra.

· Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, para atender as necessidades da equipe da obra em questão.

· É fundamental para a identificação social deste evento a utilização de uma placa indicativa de obra pública em questão.

· Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas de sinalização preventiva neste local.
3. MOVIMENTO DE TERRA:
· Serão necessárias escavações manuais de até 1,50m, assim como de 1,50m até 3,00m e de 3,00m até 4,50m de profundidade em maciço terroso de 2ª categoria, cujo objetivo é realizar cortes no solo para posicionamento das estruturas a serem implantadas.
· Deverá ser feita o reaterro com solo de boa qualidade, e este será compactado em camada de 20 cm .
4. TRANSPORTES:

· Os materiais escavados, assim como as estruturas demolidas serão transportados para um bota fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e descargas, sua disposição final e recebimento formal. Também serão feitos o transporte e a carga e descarga dos containers.
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

· A calçada existente esta muito danificada, apresenta instabilidade e portanto será demolida.
· Os materiais escavados e demolidos serão transportados horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados em caminhões até o destino final.

· O produto das escavações em geral será transportado morro acima, com isso facilitara seu embarque para o bota fora adequado. Da mesma forma serão transportados morro abaixo os componentes e matérias a serem empregados nas novas estruturas estabilizadoras definidas no projeto de engenharia. 
· Para o processo executivo do projeto solução, será necessária a utilização de madeiras com suas respectivas plataformas, assim como escada de madeira e a movimentação vertical ou horizontal destas estruturas de apoio. 
6. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES:
· O equilíbrio horizontal das forças no tocante a ação e reação serão alcançados com a colocação de tirantes de aço calculados para neutralizar o empuxo existente. Sua fixação é feita com a injeção de argamassa ou nata de cimento que formam os bulbos de ancoragem. 
7. BASE E PAVIMENTOS:

· No enchimento da sub base da calçada usaremos brita corrida por apresentar melhor granulometria, esta e ideal para obra em questão. 
8. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS:

· Na elaboração do guarda-corpo de proteção superior usaremos tubos galvanizados de diâmetro igual a 2”. Esta solução e adequada pois a vertente de jusante apresenta forte inclinação.
9. Estruturas:

· Na feitura da calçada superior será utilizado o concreto dosado de FCK igual a 20 Mpa. Esta argamassa e ideal para a calçada em questão.
· A estrutura do solo grampeado recebera o reforço com tela telcon com barras cruzadas, verticais e horizontais e também faremos seu corte e dobragem.
· A estrutura estabilizadora principal será construída em concreto armado e terá seu equilíbrio nas duas direções. Esta corresponde a uma cortina atirantada.

· Os painéis formadores da estrutura na alínea acima, terão juntas de dilatação para combater os movimentos de variação em sua dimensões.

· Os tirantes protendidos de aço CA 50 de 25 mm (7/8”) de diâmetro serão utilizados na estrutura sobre a vertente e adjacente à cortina atirantada.
· Com relação aos tirantes protendidos CA 50 e diâmetro 32 mm (1.1/4”), serão utilizados na estrutura da cortina atirantada e os “tarugos” de equilíbrio que serão injetados na rocha matriz.

· O revestimento do solo grampeado será construído aplicando-se concreto projetado com todas as suas especificações transcritas no código EMOP.

· Serão dadas as respectivas protensões nos tirantes conforme carga no projeto solução.

· O escoramento tubular assim como sua montagem e desmontagem estão previstos para facilitar a montagem dos andaimes de operação. Faremos também sua montagem e desmontagem. 
10. INST. HIDRÁULICAS:
·   Os tubos em PVC de 2” protegerão os tirantes nos trechos não ancoráveis. Já os tubos de 3” irão compor os drenos do solo grampeado. Com relação ao tubo de PVC de 4” farão partes dos drenos da cortina propriamente.
11. PINTURA:
·   Os tubos galvanizados que serão colocados no guarda-corpo receberão camadas de lixamento, limpeza e duas demãos de tinta específica, na cor verde floresta que evitarão corrosões em geral.
12. DISPOSIÇÕES GERAIS:

· O projeto básico com as características descritas em anexo, visa tratar-se de obra de grande porte e possui complexidade técnica que exige gerenciamento e execução satisfatória.

· Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 21 de junho do ano de 1.993, com as alterações introduzidas pela lei nº 9.648, de 27 de maio do ano de 1998.

· O Prazo para execução dos serviços será de 05(cinco) meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início.

· As medições serão mensais e o faturamento proporcional aos serviços executados.

· O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra deverão ser completos.

· Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na falta destas, procedimentos que se foram necessários na forma da lei.
· Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, ferramentas, materiais e serviços, ou providências que sejam necessárias, ficarão por conta da empresa contratada.

· O B.D.I. Utilizado é de 24%.
· Os preços unitários, utilizados neste processo orçamentário, no qual o memorial descritivo faz parte, foram obtidos no boletim mensal de preços da EMOP, cuja data base é Dezembro/2018.
· O código da planilha orçamentária é: T19ABRA.
Código da Planilha:  T19ABRA
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