
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA IMPERMEABILIADORA DO TIPO MURO EM CONCRETO CICLÓPICO -  ELEMENTOS 

COMPLEMENTARES E MURO DE CONCRETO ARMADO - DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE PRÓXIMO AO MURO DE 

DIVISA -  ESCAVAÇÃO PARA RETIRADA DO SOLO COMPROMETIDO PELO  ACESSO DAS ÁGUAS SERVIDAS - 

REATERRO DE VALA OPOSTA - COLOCAÇÃO DE SOLO DE ENCHIMENTO - PAVIMENTAÇÃO DO PISO INTERIOR - 

RECONSTRUÇÃO DO MURO DE ALVENARIA FRONTAL À ESTA RUA.   LOCALIZAÇÃO:  RUA PROFESSOR JOSÉ TELES 

BARBOSA, 17 - BAIRRO FONSECA

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.001.0150-A CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO M³ 103,69

Cálculo:

Volumes de projeto:       

Concreto Dosado: 19,89 m³ 17,28

 Concreto Ciclópico: 76,00 m³ 76,00

Concreto Armado:  7,80 m³ 2,16

Total = 103,69 m³ 95,44

01.002.0007-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO - DIÃMETRO H - DIREÇÃO VERTICAL M 18,00

Cálculo:

Conhecimento do Perfil Geotécnico:

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) / 12,00 m + 1,00 und = 4,00 und 4

1,00 linha x 4,00 und/linha x 4,50 m/und = 18,00 m 18,00

Total = 18,00 m

01.002.0041-A PERFURAÇÃO ROTATIVA C/ COROA DE WIDIA EM SOLO - H - DIREÇÃO  VERTICAL DIÂMETRO DE 6'' M 25,00

Cálculo:

5,00 und x 5,00 m / und = 25,00 m 

Total = 25,00 m

01.004.0005-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE , EM ALTERAÇÃO DE ROCHA DIÂM - H M 16,00

Cálculo:

Conhecimento do Perfil Geotécnico:

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) / 12,00 m + 1,00 und = 4,00 und 4

1,00 linha x 4,00 und/linha x 4,00 m/und = 16,00 m 16,00

Total = 16,00 m

01.004.0016-A SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE - ROCHA SÃ - DIÂM. H M 14,00

Cálculo:

Conhecimento do Perfil Geotécnico:

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) / 12,00 m + 1,00 und = 4,00 und 4

1,00 linha x 4,00 und/linha x 3,50 m/und = 14,00 m 14,00

Total = 14,00 m

01.004.0031-A PERFURAÇÃO ROTATIVA COM COROA DE DIAMANTE - ALT. DE ROCHA - 6" - VERTICAL M 22,50

Cálculo:

5,00 und x 4,50 m / und = 22,50 m 

Total = 22,50 m

01.004.0045-A PERFURAÇÃO COM COROA DE DIAMANTE SENDO ROCHA SÃ 6" - VERTICAL M 17,50

Cálculo:

5,00 und x 3,50 m / und = 17,50 m 

Total = 17,50 m

01.005.0001-A PREPARO DE TERRENO M² 144,00

Cálculo:

Área adjacente ao muro de divisa - lado do prédio

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m = 144,00 m² 144,00

Total = 144,00 m² 144,00

01.009.0050-A MOBILIZAÇÃO E DESMOB. DE EQUIP. E EQUIPE DE SOND. E PERF. ROTAT. C/ TRANSP. ATÉ 50 KM UN 1,00

Cálculo:

Deslocamento básico

Projeto: 1,00 und

Total = 1,00 und

01.050.0230-A PROJETO E CONSULTORIA ESTRUTURAL - INFERIOR À 500,00 m² M² 144,00

Cálculo:

Área adjacente ao muro de divisa - lado do prédio

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m = 144,00 m² 144,00

Total = 144,00 m²

01.090.9999-A ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS UN 100,00
Cálculo:

Considerações admnistrativas
05.105.0009-A 05.105.0009-A___Mão de obra de pedreiro - inclusive encargos sociais

01 pedreiro x 04 meses x 22 dias/mês x 8,00 horas/dia x R$ 23,39 = R$ 16.466,56 18.268,80R$   
05.105.0033-A 05.105.0033-A___Mão de obra de engenheiro Sênior 

01 engenheiro Senior x 04 meses x 12,00 dias/mês x 0,92 hora/dia x R$  191,31 = R$ 8.426,36 63.375,08R$   
05.105.0124-A___ Mão de obra de estagiário
01 estagiário x 04 meses x 22,00 dias/ mês x 6,00 horas/dia x R$ 11,11 = 5.866,08

Total = R$ 30.759,00 / 100,00 = R$307,59 81.643,88

02.002.0005.A TAPUME DE VEDAÇÃO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO M² 79,20

Cálculo:

Organização e Segurança da Obra

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 2,20m = 79,20 m² 79,20

Total = 79,20 m² 79,20

02.004.0001-A BARRACÃO DE OBRAS M² 40,00

Cálculo:

8,00 m X 5,00 m = 40,00 m² 40,00

Total = 40,00 m²

02.010.0001-A GALPÃO ABERTO PARA OFICINAS M² 20,00

Cálculo:

Serviços Técnicos

4,00 m x 5,00 m = 20,00 m² 20

Total = 20,00 m²

02.011.0010-A CERCA PROTETORA DE BORDA DE OBRA NA VIA PÚBLICA M² 54,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

Cálculo:

Projetos:

Extensão necessária

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 1,50 m = 54,00 m² 54

Total = 54,00 m²



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

02.015.0001-A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00

Cálculo:

Projetos:

Estimado: 1,00 und

Total = 1,00 und

02.016.0001-A INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00

Cálculo:

Projetos:

Estimado: 1,00 und

Total = 1,00 und

02.020.0001-A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA M² 6,00

Cálculo:

Projetos:

2,00 m x 3,00 m = 6,00 m² (identificação social da obra) 6

Total = 6,00 m²

02.020.0005-A BARRAGEM DE BLOQUEIO DE VIAS PÚBLICAS M 10,00

Cálculo:

Projeto:

2,00 und x 3,00 m/und = 6,00 m (cavaletes bloqueadores para segurança) 6

Total = 6,00 m

02.030.0005-A PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA UN 4,00

Cálculo:

Projeto: 4,00 und

Total = 4,00 und

03.001.0010-A ESCAVAÇÃO MANUAL DE 2º CATEGORIA - ATÉ 1,50 M DE PROF. M³ 216,00

Cálculo:

Retirada do Solo Sob Calçada Danificada

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 1,50 m = 216,00 m³ 216

Total = 216,00 m³ 216,00             

03.001.0011-A ESCAVAÇÃO MANUAL DE 2º CATEGORIA - DE 1,50 M ATÉ 3,00 M DE PROF. M³ 216,00

Cálculo:

Retirada do Solo Sob Calçada Danificada

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 1,50 m = 216,00 m³ 216

Total = 216,00 m³ 216,00             

03.001.0012-A ESCAVAÇÃO MANUAL DE 2º CATEGORIA - DE 3,00 M ATÉ 4,50 M DE PROF. M³ 72,00

Cálculo:

Retirada do Solo Sob Calçada Danificada

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,50 m = 72,00 m³ 72

Total = 72,00 m³ 72,00               

03.001.0047-A ESCAVAÇÃO MANUAL NO INTERIOR DO CANAL ABERTO - ATÉ 1,50 M M³ 28,80

Cálculo:

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 1,00 m x 0,80 m = 28,80 m³ 28,80               

Total = 28,80 m³

03.010.0101-A COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO M³ 100,80

Cálculo:

Solo Sob o Piso Existente 

20,00 % x (216,00 m³ + 216,00 m³ + 72,00 m³) = 100,80 m³ 100,8

Total = 100,80 m³

03.011.0015-B REATERRO DE VALA/CAVA M³ 24,00

Cálculo:

Reaterro do lado oposto à edificação:

(1,50 m + 0,50 m) x 2,00 m / 2,00 x 12,00 m = 24,00 m³

Total = 24,00 m³

04.005.0105-A TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA TXKM 20.891,52

Cálculo:

Solo escavado

(216,00 m³ + 216,00 m³ + 72,00 m³ - 100,80 m³) x 1,30 (f.e.) = 524,16 m³ 524,16

524,16 m³ x 1,20 t/m³ = 628,99 t 628,992

628,99 t x 30,00 km = 18.869,76  t x km 18.869,76        18.869,76

Estruturas demolidas

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,10 m x 1,30 (f.e) = 28,08 m³ 28,08

28,08 m³ x  2,40 t/m³ = 67,39 t 67,392

67,39 t x 30,00 km = 2.021,76 t x km 2.021,76          2.021,76

Total = 20.891,52 t x km 20891,52

04.006.0012-A CARGA E DESCAGA MECANICAS DE SOLOS T 693,38

Cálculo:

Solo escavado

(216,00 m³ + 216,00 m³ + 72,00 m³ - 100,80 m³) x 1,30 (f.e.) = 524,16 m³ 524,16

524,16 m³ x 1,20 t/m³ = 628,99 t 628,992

Estruturas demolidas

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,10 m x 1,30 (f.e) = 28,08 m³ 28,08

28,08 m³ x  2,00 t/m³ = 64,00 t 67,392

Total = 693,38 t 693,38



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

04.014.0110-G DESCARGA DE MATERIAIS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO FINAL AUTORIZADOS T 693,38

Cálculo:

Solo escavado

(216,00 m³ + 216,00 m³ + 72,00 m³ - 100,80 m³) x 1,30 (f.e.) = 524,16 m³ 524,16

524,16 m³ x 1,20 t/m³ = 628,99 t 628,992

Estruturas demolidas

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,10 m x 1,30 (f.e) = 28,08 m³ 28,08

28,08 m³ x  2,00 t/m³ = 64,00 t 67,392

Total = 693,38 t 693,38

04.020.0122-A TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR M²XKM 4.320,00

Cálculo:

Execução da Cortina Tirantada

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 30,00 km = 4.320,00 m²x km 4.320,00          

Total =  4.320,00 m² x km

04.021.0010-A CARGA E DESCARGA DE ANDAIME TUBULAR M² 144,00

Cálculo:

Execução da Cortina Tirantada

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m = 144,00 m² 144

Total = 144,00 m²

05.001.0023-A DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS M³ 4,65

Cálculo:

Muro paralelo à Rua Prof. José T. Barbosa

5,00 m x 2,20 m x 0,15 m = 1,65 m³ 1,65                 

Muro transvesal à Rua Prof. José T. Barbosa

8,00 m x 2,50 m x 0,15 m = 3,00 m³ 3,00                 

Total = 4,65 m³

05.001.0173-A TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL – 60,00 M M³ 666,19

Cálculo:

Solo Escavado (retirado)

(216,00 m³ + 216,00 m³ + 216,00 m³ - 259,20 m³) x 1,30 (f.e.) = 505,44 m³ 505,44

Demolição de Concreto Simples

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 6,00 m x 0,15 m  = 32,40 m³ ( pátio lateral do prédio) 32,4

Demolição de Concreto Armado

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 0,50 m x 0,20 m = 3,60 m³ (nervuramento inferior de suporte) 3,6

Muro paralelo à Rua Prof. José T. Barbosa

5,00 m x 2,20 m x 0,15 m = 1,65 m³ 1,65                 

Muro transvesal à Rua Prof. José T. Barbosa

8,00 m x 2,50 m x 0,15 m = 3,00 m³ 3,00                 

Materiais (entrada)

Concreto dosado : 35,10 m³ 35,1

Concreto ciclópico : 76,00 m³ 76

Concreto armado : 9,00 m³ 9

Total = 666,19 m³ 666,19

05.002.0012-A DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES M³ 14,40

Cálculo:

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,10 m  = 14,40 m³ ( pátio lateral do prédio) 14,4

Total = 14,40 m³ 14,4

05.002.0013-A DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO M³ 1,50

Cálculo:

Viga longitudinal existente

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 0,25 m x 0,15 m = 1,35 m³ 1,35

Viga de amarração frontal à rua

4,00 m x 0,25 m x 0,15 = 0,15 m³ 0,15

Total = 1,50 m³ 1,50                 

05.005.0012-B PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO M² 18,00

Cálculo:

Estruturas de acesso

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 2,50 m / 5 = 18,00 m² 18

Total = 18,00 m²

05.006.0001-B ALUGUÉL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES M²XM 432,00

Cálculo:

Estruturas de acesso

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 3,00 m x 4,00 meses = 432,00 m²x mês 432,00             

Total =  432,00 m²x mês

05.008.0001-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES M² 108,00

Cálculo:

Estruturas de acesso

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 3,00 m = 108,00 m² 108,00             

Total =  108,00 m²x mês

05.008.0008-B MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M² 14,40

Cálculo:

Execução da Cortina Tirantada

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 2,00 m / 5 = 14,40 m² 14,4

Total = 14,40 m²

05.010.0020-A BOMBA PARA ESGOTAMENTO DE ÁGUA DO VOLUME DA SAPATA CORRIDA H 72,00

Cálculo:

Volume Considerado 

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,50 m = 72,00 m³ 72

Retirada por hora = 1,00 h / 1,00 m³

72,00 m³ x 1,00 h / m³ = 72,00 h 45

Total = 72,00 h 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

05.081.0015-A ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AÇO EM CAVAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 4,00 M M² 32,80

Cálculo:

Proteção Para Possibilitar Trabalhos Técnicos no interior do canal

(2,50 m + 8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m + 2,50 m ) x 4,00 m /5 = 32,80 m²  (comprimento observada as variações de marés)32,80

Total = 32,80 m²

08.001.0004-A BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE  ADIÇÃO DE CIMENTO - FORNECIMENTO - COMPACTAÇÃO M³ 21,60

Cálculo:

Proteção e Enchimento Sob a Nova Área de Calçada

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,15 m = 21,60 m³ 21,60               

Total = 21,60 m³

10.003.0026-A ESTACA RAIZ DE DIAMETRO DE 6" M 66,50

Cálculo:

(12,00 m - 1,00 m ) / 2,75 + 1,00 unid = 5,00 unid (margem esquerda)

5,00 unid x (0,30 m + 5,00 m + 4,50 m + 3,50 m) / unid =  66,50 m

Total = 66,50 m

10.012.0001-A ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO - CARGA AXIAL DE 600 KN UND 5,00

Cálculo:

Total: 5,00 unid.

11.003.0006-A CONCRETO DOSADO – FCK = 30MPA M³ 19,89

Cálculo:

Pavimentação adjacente ao canal 

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 0,12 m = 17,28 m³ 35,1

Enchimento dos blocos do muro (margens direita e esquerda)

43,60 m² x 0,06m³/m²= 2,61 m³

Total = 19,89 m³ 35,10               

11.003.0014-B CONCRETO CICLÓPICO – INCLUSIVE PEDRA-DE-MÃO M³ 76,00

Cálculo:

Revitalização da Estrutura inferior da calçada

(1,00 m + 8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m + 1,00 m) x (1,70 m + 0,30 m) x 2,00 m / 2,00  = 76,00 m³ 76

Total = 76,00 m³ 76

11.011.0040-A CORTE, MONTANGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS  DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS EM PEÇAS DE CONCRETOKG 316,80

Cálculo:

Projeto

Laje Superior adjacente ao canal

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 20,00 m/m² x 0,11 kg/m= 316,80 kg 316,80

Total = 316,80 kg

11.013.0080-A CONCRETO ARMADO - FCK = 30MPA - INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS M³ 7,80

Cálculo:

Viga longitudinal a construir (margem direita)

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 0,30 m x 0,20 m = 2,16 m³ 2,16

Viga superior de amarração (margem direita)

(8,00 m x 0,10m x 0,15m = 0,12m³ 6,88

Muro de contenção em concreto armado (margem esquerda)

12,00 m x 2,30 m x 0,20 m = 5,52 m³ 4,608

Total = 7,80 m³

11.023.0005-A TELA TELCON PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - AÇO CA-60, C/ Ø de 4,2mm - 10 x 10 cm KG 316,80

Cálculo:

Projeto

Laje Superior adjacente ao canal

(8,50 m + 8,50 m + 8,00 m + 11,00 m) x 4,00 m x 20,00 m/m² x 0,11 kg/m= 316,80 kg 316,80

Total = 316,80 kg

12.005.0010-A ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10 x 20 x 40cm M² 43,60

Cálculo:

(8,00 m - 3,00 x 0,20 x 2,00 m) x 2,00 m = 13,60 m² (margem direita) 13,60

12,00 m x 2,50 m = 30,00 m²  (margem esquerda)

Total: 43,60 m²

15.036.0047-A TUBO DE PVC DE DIÂMETRO 75MM M 8,00
Cálculo:

Drenos do muro

16,00 und x 0,50 m / und = 8,00 m 8                      

Total = 8,00 m 

15.036.0048-A TUBO DE PVC RÍGIDO DE 100MM, LINHA REFORÇADA SOLDÁVEL - PROTEÇÃO DOS BULBOS M 10,00

Cálculo:

Interferências existentes:10,00 m

Total = 10,00 m 10                    

15.036.0053-A TUBO DE PVC RÍGIDO DE 150MM M 67,50

Cálculo:

Estacas

5,00 und x 13,50 m / und = 67,50 m 67,50

Total = 67,50 m 

CÓDIGO DA PLANILHA:  Q19OUTA              -      BDI = 28%         DATA BASE: AGOSTO/19


