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NITEROI, 07 de Janeiro de 2021.
A
SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

RUA MAESTRO FELICIO TOLEDO, 500 - SALA 1006
24030-001-NITEROI-RJ

At.: ANTONIO
Engenheiro Civil

Referéncia: PARQUE OLIMPICO - NITEROI

Prezado Senhor,
Agradecemos ao convite para participarmos da Cotagéo para o fornecimento e instalagéo de nossos
equipamentos e obra em referéncia.

A seguir apresentamos nossa proposta Técnica/Comercial para sua apreciagéo e aprovagao,

Sendo que, desde ja colocamo-nos a vossa inteira disposi¢ao para qualquer esclarecimento
que julguem necessarios.

Atenciosamente,

Coordenador de Vendas

Cliente : SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI
Proposta n®: 195905563
Data : 07/01/21



@) thyssenkrupp

| - OBJETO DA PROPOSTA:

Venda e instalagdo, no local abaixo indicado, de equipamentos conforme especificagdes técnicas a seguir
discriminadas:

EDIFICIO: Comercial

ENDERECO DA OBRA: RUA Sdo Domingos - Sdo Domingos,

CIDADE DA OBRA: NITEROI -RJ

CNPJ DA OBRA:

INSCRIQ@O ESTADUAL DA OBRA: ISENTO

INSCRICAO MUNICIPAL DA OBRA:

CEl:

Il - ESPECIFICAGOES TECNICAS:

Edificio: Residencial

Endereco: RUA Sao Domingos - Sao Domingos - NITEROI / RJ
Grupo 1:

Subgrupo 1. 1:

Quantidade:4

Capacidade:1500 kg ou 20 Pessoas

Velocidade Nominal:60 m/min ou 1,00 m/s

NUmero de Paradas:4

NUmero de Entradas:4

Pavimentos:T, 1, 2, 3.

Destinagéo:Residencial.

Passageiros.

Percurso total:13,5 m

Dimensoes Basicas da Caixa de Corrida:

Dimensdes Internas:. Largura:2,70 m

. Profundidade:2,18 m

Ultima Altura:4,03 m

Profundidade de Pogo:1,68 m

Linha:

Frequencedyne: Acionamento em corrente alternada com variagéo de voltagem e variagao de frequéncia (V.V.V.F.).
Limitador de velocidade com rearme automatico.

Estratégia de Atendimento:

Automatico Coletivo Seletivo na Descida.

Cabina:

Amazon: Painéis em chapa de ago inoxidavel escovado.

Dimens6es nominais (LxPxH):2,70 m x 2.18 mx 2.30 m

Painéis:Com acabamento em ago inoxidavel escovado.

Piso:Rebaixado em 30mm para acabamento por conta do(a) Comprador(a).
Porta de Cabina:

. Tipo:Abertura Lateral Direito.

. Operador de Porta:Corrente alternada com variagéo de voltagem e variagéo de freqiiencia (V.V.V.F.).
Pavimento:

Porta de Pavimento:Dimensdes (LxH):1,10 x 2,00 m.

. Tipo:Abertura Lateral Direito.

. Acabamento:

Pintado Cinza Marco Largo
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Sinalizagoes:
Botdes de chamada de cabina, botbes de chamada de pavimento, indicadores de posi¢éo e dire¢éo do elevador na
cabina e indicadores de posigao e diregdo do elevador nos pavimentos todos na cor vermelha.
Caracteristicas Gerais do Grupo 1:
Synergy
Elevador sem casa de maquinas, modelo Synergy.
Maquina sem engrenagem (Gearless) - Tracdo direta na polia, Menor nivel de ruido e vibragdo, menor nivel de
manutengdo, Green Machine: Nao utiliza dleo proporcionando maior durabilidade e conforto.
Comando:
Sistema de Controle Légico ThyssenKrupp Elevadores.
Comando Simplex.
Deteccédo de Excesso de Carga:Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro lotado.
MAX®
MAX® é uma solugdo de manutencdo preditiva baseada na Internet das Coisas (loT) e Inteligéncia Artificial em
parceria com a Microsoft.
Os dados de operacao do elevador como movimentos de porta, viagens chamadas, sinais de erro, etc. sdo coletados,
oferecendo em tempo real a previséo de falhas futuras antes mesmo de elas acontecerem. Isso possibilita substituir
sistemas e componentes antes de eles falharem, aumentando a disponibilidade do elevador.
As informagbes séo enviadas do elevador via rede 4G e sdo armazenadas no Microsoft Azure Cloud, estando
protegidas contra qualquer violagdo e atendendo aos mais altos padrées de seguranga de dados.
0O servico sera gratuito por 01 ano apds a entrega do equipamento e os dispositivos seréo instalados em comodato.
Para ativar a plataforma de servigos do MAX, sera feito contato através do consultor comercial apés a entrega do
equipamento funcionando.
Eliminador de Chamadas Falsas:Evita que o elevador se desloque sem necessidade.
Indicador de Cabina:TK-99 Plus: Indicador matricial alfanumérico
Teto:Em aco inoxidavel escovado.
Subteto New Amazon com LED
Espelho da Cabina:Na metade superior do painel de fundo.
Guarda-Corpo:Guarda-Corpo inox retangular ao fundo.
Central Telefonica:Sistema de comunicag&o interligando cabina, casa de maquinas (quando houver) e portaria - viva
VOZ.
Seguranga:Régua de Seguranga Eletronica.

Resgate automatico:
Resgate automatico:
Dispositivo que impede que pessoas fiquem presas na cabina quando ocorre falta de energia elétrica. Na auséncia
de energia elétrica na rede de alimentag&o, o sistema de resgate executara automaticamente procedimento seguro
que deslocara o elevador até o pavimento mais préximo possibilitando movimento da cabina através do desbalango
da carga. Chegando ao piso mais proximo, o elevador ficara parado de porta aberta e com a cabina nivelada com o
pavimento. A partir dai estara inoperante até o retorno da energia. O sistema é composto por nobreak, responsavel
por alimentar a parte de controle do quadro de comando, de modo a realizar todo procedimento de resgate de forma
integrada, respeitando os algoritmos de seguranga do elevador.
Porta de Pavimento Inox:
Portas de pavimento com acabamento em ago inoxidavel escovado para o(s) pavimento(s): T.
Apoio de Soleira:Apoio metalico de soleira.
Contrapeso:Localizado na lateral da caixa de corrida.
Botoeira de Cabina:
Botoeira de Cabina Soft Press (New).
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Botoeiras de Pavimento:Botoeiras de pavimento com indicador digital e setas instalada no(s) pavimento(s)
"T1,2,3.
Botoeira de pavimento

Botoeira de pavimento
Botoeira de pavimento New Soft Press
Botoeira acoplada ao Marco.Botoeira acoplada ao Marco.
Dispositivo de Alarme:Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepgéo.
Servigo de Bombeiro:Sistema de operagdo em emergéncia, no caso de panico e incéndio.
Autotransformador.
Alimentag&o:Trifasica, 220 volts, Frequéncia 60 hertz.
Tens&o de Luz:110 v.
O funcionamento normal do(s) equipamento(s) & assegurado entre os seguintes limites de tensao da rede, medidas
na casa de maquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor minimo e 10% como valor maximo de tens&o
nominal.

IPE

IPE

Espessura da Laje: 0

Casa de maquinas de 1 nivel.

Altura nivel 1: 0

Pavto | Piso a Piso | Pavto. Atendido

3/03,060|Sim

2|03,080|Sim

1/1|03,060|Sim

T |03,140|Sim

Normas:

Fabricado segundo norma:NBR 16042, com padréo ISO 9001.

lll- PREGO UNITARIO:

a) R$725.350,00 (Setecentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta reais), divididos em:

Servigos: R$ 217.605,00 (Duzentos e dezessete mil, seicentos e cinco reais)

Material: R$ 507.745,00 (Quinhentos e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais ) mais I.P.l. (Imposto sobre
Produtos Industrializados), que sera cobrado conforme disposto na Clausula Tributos e Encargos.

b) Proposta atualizada em Janeiro de 2021.

c) As notas fiscais das mercadorias poderdo ser emitidas pela fabrica CNPJ n° 90.347.840./0001-18 ou pelos
estabelecimentos regionais da CONTRATADA, sendo de escolha da mesma sua expedicao, os servigos de instalagdo
dos equipamentos serdo prestados pelo estabelecimento regional ou equipe indicada pela CONTRATADA.

d) Enderego para cobranga: RUA MAESTRO FELICIO TOLEDO, 500 SALA 1006

IV- CONDIGCOES DE PAGAMENTO:

a) Valores e vencimentos das parcelas:

1-05/04/21 - R$145.070,00 - (Cento e quarenta e cinco mil e setenta reais)

2 - 05/05/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
3-05/06/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
4 - 05/07/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
5-05/08/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
6 - 05/09/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
7-05/10/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
8- 05/11/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
9-05/12/21 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
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10 - 05/01/22 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
11 - 05/02/22 - R$52.752,72 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos)
12 - 05/03/22 - R$52.752,80 - (Cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

Vinculo: ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO

(-) INSS - R$19.133,25 (Dezenove mil, cento e trinta e trés e vinte e cinco centavos)

(-) ISSQN - R$5.219,99 (Cinco mil, duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos)

b) Caso a CONTRATANTE obtenha algum tipo de financiamento junto ao sistema financeiro (FINAME, leasing, proger,
Cartdo BNDES, Construcard, entre outros), tera que informar a CONTRATADA, mediante a assinatura do respectivo
aditivo, todos os dados da operagao de financiamento até 30 (trinta) dias antes da expedi¢do de qualquer mercadoria
e consequente emissao da Nota Fiscal (NF-e). Caso o financiamento ou os dados da operagéo nao sejam informados
até a data prevista, a cobranga dos valores sera feita diretamente da CONTRATANTE.

Paragrafo Unico: Independentemente do financiamento obtido, a Compradora continua responsavel por todos os
pagamentos relativos ao contrato.

V- REAJUSTAMENTOS:

a) A periodicidade de reajustamento do preco sera automaticamente a minima permitida por lei.

b) Os pagamentos efetuados dentro do primeiro periodo de 12 (doze) meses, contados da data-base do contrato, ndo
sofrerdo reajustamentos, desde que efetuados dentro do prazo previsto no contrato, observada a possibilidade de
alteracdo da periodicidade da cobranga do reajuste.

c) As parcelas mensais seréo reajustadas de acordo com os indices econdmicos nacionais (indice Geral de Pregos -
Disponibilidade Interna, Coluna 2, da revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas) sendo o
acréscimo proporcional a diferenga percentual entre o indice vigente 30 (trinta) dias antes da data do vencimento da
parcela e o indice vigente 30 (trinta) dias antes do més base, especificado na clausula prego. A periodicidade de
aplicagdo do reajustamento fica subordinada a legislagdo vigente, ficando assegurado a CONTRATADA, a cada
periodo de doze meses, efetuar o levantamento da eventual diferenga constatada entre os valores efetivamente pagos
pela CONTRATANTE e os valores que deveriam ter sido pagos em raz&o da aplicagao do reajuste previsto nesta
clausula, procedendo-se a sua cobranga imediata através de documento habil. Um novo levantamento, idéntico, sera
realizado quando do termino do contrato, para seu encerramento final.

d) 0 pagamento antecipado das parcelas s6 podera ser efetuado apds consulta previa e concordancia escrita da
CONTRATADA;

e) As importancias correspondentes as parcelas do presente contrato e ao reajustamento deverdo ser pagas quando
da apresentagéo dos documentos habeis de cobranga apenas através de instituigdes bancarias ou cheques nominais
cruzados a CONTRATADA. 0 pagamento em forma diversa nao sera reconhecido pela CONTRATADA,;

f) Qualquer atraso no pagamento das parcelas do prego e/ou do reajustamento ficardo sujeitas aos seguintes
acréscimos:

f.1) Atualizagdo monetaria, pré-rata dia, calculada pela variagao do indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna,
Coluna 2, da revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas ou do indice legal vigente na
época do atraso;

f.2) Juros de 2,00% (Dois por cento) ao més, sobre o valor corrigido;

f.3) Multa moratéria de 0,33% (Trinta e trés centésimos por cento) ao dia limitada a 10,00% (Dez por cento), calculada
sobre o valor da parcela em atraso, corrigido e acrescido de juros a taxa legal.

VI- TRIBUTOS E ENCARGOS:

a) ART: O pagamento desta taxa sera de responsabilidade da CONTRATANTE por ocasido da exigéncia da mesma
pelo CREA respectivo.

b) Licenciamento de instalagdo e funcionamento: Esta taxa correra por conta exclusiva da CONTRATANTE.

c) O prego ajustado inclui todos os tributos incidentes, direta ou indiretamente, sobre o objeto contratual, na forma e
nas condigdes estipuladas pela legislagdo em vigor na data de celebra¢do do mesmo, com excecao do IPI - Imposto
sobre Produtos Industrializados, que néo esta incluso.

c.1) O prego inclui beneficios fiscais previstos na legislagdo vigente. Se, na emissdo da nota fiscal (fato gerador da
incidéncia do imposto) for verificada alteragdo nos beneficios concedidos, tais como extingdo, revogacgao, excluséo
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ou n&o prorrogagao, haveré alteragao nos precos pactuados, mediante a devida comprovagéo da repercusséo destes
e comunicagao formal a CONTRATANTE.

d) Quaisquer tributos, impostos, taxas, contribui¢des fiscais ou para-fiscais, encargos sociais, previdenciarios que
vierem a ser criados ou entrarem em vigor apds a assinatura do contrato, bem como a elevagéo das aliquotas vigentes,
serdo de responsabilidade da CONTRATANTE e serao repassados quando da ocorréncia do fato gerador.

e) A responsabilidade pela informag&o da condicdo de contribuinte ou ndo do ICMS e o nimero de inscrigao estadual
é exclusiva da CONTRATANTE, logo, qualquer dnus decorrente da auséncia ou equivoco de informagdo desta
qualidade sera imputavel a CONTRATANTE.

f) Quando as mercadorias forem expedidas, a CONTRATADA verificara a situagdo da CONTRATANTE junto ao
SINTEGRA. Caso o cadastro esteja irregular, inabilitado, inativo ou qualquer qualificagdo semelhante, as mercadorias
nao serdo expedidas até que a CONTRATANTE regularize sua situagéo perante o referido cadastro.

f.1) Ocorrendo alguma das situagdes acima descritas, a CONTRATADA tera o direito de redefinir o prazo de entrega
do(s) equipamento(s) objeto deste contrato, bem como de cobrar despesas adicionais decorrentes do atraso na
entrega.

g) A CONTRATANTE devera efetuar as retengdes tributérias previstas na legislacdo vigente. Nos casos de retengéo
sem destaque na nota fiscal, a CONTRATANTE devera entregar o comprovante de recolhimento do tributo, caso seja
solicitado pela CONTRATADA. Nos casos em que a legislagdo determinar a responsabilidade solidaria e/ou
subsidiaria da CONTRATADA, se a CONTRATANTE realizar a retengdo, mas ndo o recolhimento do tributo, a
CONTRATADA teré direito a ser indenizada, inclusive com a aplicagdo de multa, juros e corre¢do monetéria, caso a
CONTRATADA seja autuada por procedimento ilegal adotado pela CONTRATANTE.

g.1) As retengbes descritas no contrato referem-se apenas a incidéncia dos tributos sobre o valor principal da
operacgao. Caso haja necessidade de emisséo de nota fiscal para a cobranga de reajuste, sobre estes valores poderdo
incidir novas retences, de acordo com a legislagéo vigente a época.

h) IPI: O valor deste imposto, resultado da incidéncia da aliquota vigente sobre o valor do equipamento discriminado
na nota fiscal serd pago pela compradora mediante a apresentacdo da competente fatura e respectiva duplicata,
quando da ocorréncia do fato gerador, conforme previsto na legislagao tributaria.

h.1) Quando aliquota do IPI for zero ou isenta, este imposto ndo sera cobrado da COMPRADORA. Qualquer aliquota
diferente de zero ou isenta, sera exigida da COMPRADORA. A aliquota sera determinada pela ocorréncia do fato
gerador discriminado no item 5.

VII- PRAZOS DE ENTREGA:

a) Da planta baixa da casa de maquinas e da situagao e localizagdo do(s) equipamento(s) no edificio: Este documento
devera ser entregue pela CONTRATANTE no momento da assinatura do contrato. A CONTRATADA, apds avaliagdo
do documento, se reserva ao direito de, constatadas quaisquer irregularidades no seu preenchimento, devolvé-lo &
CONTRATANTE para as devidas corregdes. Neste caso, o prazo de entrega do Projeto Executivo sera contado a
partir da nova data de entrega e o prazo para o término da instalagdo do(s) equipamento(s) sera acrescido por, no
minimo, 0 mesmo periodo de tempo, sem prejuizo das demais clausulas deste contrato;

b) Do projeto executivo: Baseado nos dados informados pela CONTRATANTE, por ocasido da celebragéo deste
contrato, a CONTRATADA devera elabora-lo e submeté-lo a aprovagdo da CONTRATANTE no prazo estipulado
abaixo. Esta, por sua vez, tera o prazo de dez dias para restitui-lo a CONTRATADA. Descumprido este prazo,
considerar-se-a aprovado o projeto executivo.

Edificio Residencial:

Grupo 1:

SubGrupo 1.1:

4 elevador(es) até 30/06/21

c) Da caixa de corrida do(s) elevador(es), da casa de maquinas e polias, depdsito para guarda de materiais e rede
elétrica instalada para o(s) elevador(es), conforme projeto executivo: A CONTRATANTE concluira estes servigos até
0s prazos listados abaixo.

Edificio Comercial:

Grupo 1:
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SubGrupo 1. 1:

4 elevador(es) até 28/02/22

d) Se a energia elétrica fornecida for provisoria, a poténcia disponivel para o(s) elevador(es), inclusive o aterramento,
nao podera ser inferior a especificada no Projeto Executivo e devera ser ligada através de instalagéo elétrica (quadros,
dutos, cabeamentos e tomadas) definitiva.

e) A expedigéo dos equipamentos ficara condicionada a quitagdo das parcelas constantes na Clausula Condicbes de
Pagamento, ao cumprimento dos prazos previstos nesta clausula e a todas as demais obrigagées da CONTRATANTE.
f) Da ligacdo de energia elétrica definitiva; a CONTRATANTE devera coloca-la a disposigdo da CONTRATADA até 15
(quinze) dias antes da data de entrega do(s) elevador(es), para instalagdes de até 2 (dois) elevadores. Para
instalagdes com nimero de unidades superiores, o prazo para disponibilizacéo da energia elétrica definitiva sera outro,
previamente acertado entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

g) A CONTRATADA podera suspender a execugdo do contrato, sem 6nus para si, na fase em que se encontrar,
inclusive a instalagdo do(s) equipamento(s), caso a CONTRATANTE descumpra qualquer obrigagao prevista neste
contrato. Apds o cumprimento da referida obrigacdo, a CONTRATADA retomara a execugao do contrato, prorrogando-
se 0s prazos pendentes por, no minimo, na mesma proporgdo da duragao do inadimplemento da CONTRATANTE.
h) Da entrega do(s) equipamento(s) instalado(s) e ajustado(s) para operagdo normal: serd efetuada nos prazos
listados abaixo, desde que tenham sido cumpridos os prazos e obrigagées da CONTRATANTE.

Edificio Comercial:

Grupo 1:

SubGrupo 1.1:

4 elevador(es) até 30/03/22

Na hipétese da CONTRATANTE n&o fornecer os locais da obra em conformidade com a legislacéo acerca de
seguranga e medicina do trabalho em vigor, bem como com as especificacdes do projeto executivo, apresentando
condicbes de trabalho que possam representar risco de acidentes ao pessoal designado para 0s servigos de
instalagdo, podera a CONTRATADA suspender imediatamente a execugdo dos servicos. Neste caso, a
CONTRATADA emitira um relatério de ndo conformidades e riscos, apontando quais itens devem ser modificados
pela CONTRATANTE, de modo a possibilitar o reinicio da execugéo dos servigos em consonancia com as indicagdes
da CONTRATADA.

VIil- OBRIGACOES DA CONTRATADA:

a) Elaborar o projeto executivo de acordo com as informagdes fornecidas pela CONTRATANTE e, ainda, conforme
codigos, normas e regulamentos vigentes em lei;

b) Assessorar o construtor quanto a marcagao das furacdes da laje da casa de maquinas e polias;

c) Fornecer, instalar e entregar para operacéo o(s) equipamento(s) objeto deste contrato, bem como emitir o devido
Termo de Concluséo e Recebimento, desde que tenham sido cumpridas as "Obrigacées da CONTRATANTE".

c.1) Apds a emissdo do Termo de Conclusdo e Recebimento, a auséncia de manifestagdo da CONTRATANTE no
prazo de 3 dias Uteis sera considerada como aceitacdo da entrega dos equipamentos.

d) Providenciar as licengas devidas, de acordo com a legislagdo vigente no local da instalagdo do equipamento, em
nome e por conta da CONTRATANTE.

e) Executar a instalagdo do(s) equipamento(s) em dias Uteis e horario comercial, desde que em locais seguros e sem
risco, em virtude da natureza das obras. Mediante autorizacdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera executar
a instalacdo do(s) equipamento(s) em outros horarios, mesmo noturnos, sabados, domingos e feriados, hipotese em
que a CONTRATANTE devera propiciar as condi¢bes na obra. Caso a necessidade da aplicagéo dos trabalhos de
instalagédo em horérios diferenciados seja motivada por necessidade ou conveniéncia da CONTRATANTE, além de
propiciar as condi¢des na obra, a CONTRATANTE devera reembolsar a CONTRATADA do valor relativo ao emprego
de horas extras e/ou adicionais noturnos, mediante orcamento a ser previamente apresentado.

f) Responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista e previdenciaria de seus empregados e eventuais
terceiros contratados para execucdo dos servigos de instalagéo, responsabilizando-se por toda e qualquer agdo
trabalhista que a CONTRATANTE venha a sofrer decorrente do presente contrato.
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g) A instalagdo do(s) equipamento(s) constitui obrigagao e responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sendo
expressamente vedada sua realizacdo pela CONTRATANTE ou por outra empresa que esta determinar, bem como a
manipulagéo, sob qualquer forma, dos componentes e/ou materiais ja entregues, sem a concordancia prévia e por
escrito da CONTRATADA.

h) Comunicar a CONTRATANTE que o(s) equipamento(s) esta(&o) pronto(s) para ser(em) "aceito(s)", devendo a
CONTRATANTE recebé-lo(s), independentemente do estado da obra civil.

h.1) A ndo manifestacdo da CONTRATANTE no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento da comunicagdo
referida no item anterior, sera considerada como aceitacdo tacita de entrega, retroativa a data de concluséo da
instalagao. ;

IX- OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

a) Fornecer a documentacéo da planta baixa da casa de maquinas e da situacéo e localizagéo dos equipamento(s)
no edificio.

b) Cumprir a legislagdo em vigor relacionada ao objeto do presente contrato, em especial, as normas relativas a
seguranga e medicina do trabalho pertinente a obra em edificagéo.

c) Observar as medidas e especificacdes constantes do Projeto Executivo. A CONTRATADA se exime de qualquer
responsabilidade no caso de divergéncias entre medidas e especificaces constatadas na obra e as do Projeto. Neste
caso, 0s consequentes atrasos e quaisquer outros énus serdo de exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE.

d) Construir, de acordo com o projeto executivo:

d.1) Pogos impermeabilizados;

d.2) A(s) caixa(s) de corrida do(s) elevador(es) com vigas de entre-pisos, as furagdes e receptaculos para instalagéo
das botoeiras dos pavimentos € as tubulagdes para os sistemas eletro-eletronicos;

d.3) A casa de maquinas e polias com ventilagao, iluminag&o, acessos e acessérios previstos em normas técnicas e
legislagdes;

d.4) A laje da casa de méaquinas e polias com as fura¢des determinadas pela CONTRATADA;

e) Providenciar, de acordo com o projeto executivo:

e.1) Na obra, local seguro com fechadura para a guarda dos materiais fornecidos pela CONTRATADA durante o
periodo de instalagdo, com no minino 25m?,

e.1.1) Procedida a entrega dos equipamentos, partes e pecas na obra, 0s materiais passam a responsabilidade
exclusiva e guarda da CONTRATANTE. Dessa forma, quaisquer ocorréncias relativas aos equipamentos, partes e
pecas ja entregues na obra, tais como, exemplificativamente, danos, perdas, furtos ou roubos, devem ser indenizadas
pela CONTRATANTE de imediato, devendo ser prorrogado o prazo previsto para entrega do(s) equipamento(s) pelo
tempo necessario para reposicao da respectivas pegas ou componentes, excetuando-se os casos em que a
CONTRATANTE comprovar a responsabilidade direta do pessoal da CONTRATADA pela ocorréncia. O disposto
nesta clausula aplica-se, no que couber, as ferramentas e outros materiais de propriedade da CONTRATADA que
estejam na obra.

e.1.2) E vedado & CONTRATANTE realizar, sem a autorizagdo da CONTRATADA, qualquer manipulagdo nos
componentes e/ou materiais entregues pela CONTRATADA.

e.2) A ligacéo de energia elétrica para instalagéo elétrica definitiva, com todos seus acessorios necessarios para a
execucao dos servigos de instalagao do(s) elevador(es);

e.3) Quando necessario, instalar tubulagdes para o sistema de comunicagéo interligando a caixa de corrida a portaria;
f) Comunicar a CONTRATADA, por escrito, quando a caixa de corrida do(s) equipamento(s), a casa de maquinas e
polias, o depésito para guarda de materiais e a rede elétrica instalada estiverem disponiveis para que sejam vistoriadas
pela CONTRATADA;

g) Executar:

g.1) Instalagdo dos pré-marcos padrdo Thyssenkrupp Elevadores;

g.2) Servigos complementares de ajuste e arremate das portas de pavimento, caixas de botoeiras e indicadores de
pavimento (quando na alvenaria), concretagem, alvenaria, carpintaria, pintura, transporte interno dos equipamentos e
outros que se revelarem necessarios para a instalagdo do(s) equipamento(s). Estes servigos deveréo ser executados
na oportunidade e forma em que forem solicitados pela CONTRATADA, de modo a ndo atrasarem a instalagao;
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g.3) A limpeza necessaria decorrente destes servicos;

h) Construir e fornecer andaimes e prote¢des adequadas para utilizagdo da CONTRATADA durante a fase de
instalagao do(s) equipamento(s);

i) Providenciar:

i.1) Um local com fechadura, que seré usado exclusivamente como vestiario e oficina do pessoal da CONTRATADA
que executara os servigos de instalagao do(s) equipamento(s), durante todo o periodo destes servigos;

i.2) Instalagdes para higiene pessoal destes funcionarios;

i.3) Protecdo para frente do vao da porta do(s) equipamento(s) durante as instalagdes, conforme norma NR 18,
clausulas 18.13.2 e 18.13.3 e Projeto Executivo.

i.4) lluminagéo da caixa de corrida para a execugédo dos servicos de modernizagao.

j) Providenciar a eventual remogao de obstrugdes da obra com a finalidade de facilitar os servigos de instalagdo do(s)
equipamento(s);

k) Caso a CONTRATANTE nao cumpra suas obrigagdes contratuais, em especial, aquelas relacionadas as clausulas
Prazos de Entrega e Condigbes de Pagamento, sujeitar-se-a pagar a CONTRATADA, a titulo de perdas e danos
(Cédigo Civil, arts. 389 e 409), a multa compensatéria calculada a razéo de 0,06% (seis centésimos) do valor total do
contrato, por dia de atraso, limitada ao total de 10% (dez por cento). Este valor sera reajustado pelo IGP-Col. II, da
FGV, usando-se como referencia 0 més anterior a data da efetiva conclusdo destas obrigages.

k.1) Na hipétese do descumprimento das obrigacoes tratadas no item acima se estender por mais de 12 (doze) meses,
fica facultado & CONTRATADA renegociar com a CONTRATANTE todas as condigbes originalmente pactuadas,
trazendo o contrato para a realidade da época ou rescindir o contrato, face a mora da CONTRATANTE.

k.2) A ndo execugao ou o retardamento das obrigacdes listadas neste item, garantira a CONTRATADA o direito de
redefinir o(s) prazo(s) de entrega do(s) equipamentos(es), sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas neste
contrato.

[) O CONTRATANTE devera informar a8 CONTRATADA sua matricula no CEl (Cadastro Especifico do INSS) e/ ou
CNO (Cadastro Nacional de Obras), até 30 (trinta) dias antes do inicio da obra, sendo que apds este prazo néo sera
possivel solicitar a incluséo deste dado junto a CONTRATADA, nem os efeitos desta incluséo.

X- CONSERVACAO:

Tao logo a instalagdo do(s) elevador(es) tenha sido concluida, objetivando conservar o equipamento, possibilitar a
obtengao de alvara de funcionamento, preservar as garantias e atender a legislagao vigente, este(s) passara(do) a
responsabilidade da area de servigos da CONTRATADA (ASSISTENCIA TECNICA THYSSENKRUPP) para a
necessaria assisténcia técnica e manutengao.

Havendo a imediata assinatura do contrato de prestagéo de servicos de manutengdo com a ThyssenKrupp, apos a
entrega do(s) equipamento(s), serdo concedidos gratuitamente 3 meses de prestacao de servigos ali previstos, com
excecdo do fornecimento de pecas.

Xl- GARANTIA:

E concedida uma garantia de 01 (um) ano, aps entrega do(s) elevador(es) em condigdes de funcionamento, com o
compromisso de substituir ou reparar, durante tal prazo, todo equipamento com defeito de fabricagdo. Ficam
ressalvados os defeitos oriundos de desgaste normal, negligencia, uso inapropriado, deficiéncia de energia elétrica
ou condigbes anormais de ambiente, tais como: sol direto, chuva, excesso de umidade ou poeira, temperatura
excessiva, gases corrosivos, etc.

As Garantias cessaréo, de pleno direito:a) Se for constatado que o equipamento sofreu danos por qualquer motivo
elou acidentes causados pelo seu uso incorreto;

b)Se os elevadores forem utilizados em desconformidade com o fim especifico para o qual foi projetado;

c)Caso terceiros ndo autorizados pelo fabricante tenham acesso aos equipamentos, em especial as partes cobertas
pela garantia ThyssenKrupp;

d)Na hipotese do(s) elevador(es) ser(em) entregues a assisténcia técnica ndo autorizada pelo fabricante;

e)Se for constatado o uso irregular, no equipamento, de materiais e/ou pegas de origem desconhecida;

f)Quando o destinatario final ndo seguir as recomendagdes do fabricante para uso e funcionamento correto do
elevador constantes em catalogo;
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g) Se o(s) elevador(es) for(em) utilizado(s) pela CONTRATANTE, sem autoriza¢do por escrito do fabricante, durante
a fase de instalagao;

h) Havendo alteragéo na destinagéo de uso do prédio, resultando na insuficiéncia da capacidade transportada, fixada
pela ABNT;

i) Se os materiais ou componentes que integram o(s) equipamento(s) ndo puderem ter sua instalaco finalizada, por
motivo imputavel a CONTRATANTE em ate 06(seis) meses apos o termino do prazo estabelecido para sua entrega
em condicdes de funcionamento;

j) Pela ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior que impossibilite a manutengéo da garantia;

[) Caso nd3o seja aprovado eventual orcamento apresentado pela CONTRATADA para recondicionamento ou
substituicio de alguma de suas partes gastas ou danificadas do equipamento, conforme descrito na clausula
(CONDICOES GERAIS) e ndo cobertas por esta garantia;

m) Ficam excluidas dessa garantia: vidros, lampadas, reatores, bobinas de chaves contactoras, condensadores,
fusiveis e baterias.

XlI- SIST. INTELIGENTES THYSSENKRUPP - (TKFACES)

Todos os sistemas inteligentes THYSSENKRUPP fornecidos e instalados nos equipamentos objeto do presente
contrato, sac de exclusiva propriedade da CONTRATADA. Por ocasido da assinatura deste instrumento, a
CONTRATADA se compromete a fornecer e instalar, sob regime de "CONCESSAO DE USQ", os referidos sistemas
inteligentes (softwares), durante toda a vida Util do(s) elevador(es), na condi¢&o Unica e exclusiva de que os referidos
softwares seréo utilizados somente para 0 acionamento e funcionamento do(s) elevador(es) para os quais 0s mesmos
foram criados.

A CONTRATANTE tem a responsabilidade de assegurar que terceiros ndo tenham acesso aos softwares, para
qualquer finalidade que seja, com objetivo de garantir sua seguranga. No caso da necessidade de uma cesséo e
transferéncia de direitos e obrigagbes dos equipamentos nos quais tais softwares estejam instalados, a
CONTRATANTE somente podera executar a transferéncia de propriedade com a anuéncia por escrito da
CONTRATADA, através de documento especifico.

E vedado a CONTRATANTE ou usuario, a realizagdo de quaisquer tipo de copias do software, para qualquer finalidade
que seja.

"A VIOLACAO DO DIREITO AUTORAL SOBRE SOFTWARES (PROGRAMAS) DE COMPUTAGAO E CRIME
PASSIVEL DE DETENGCAO DE 06 (SEIS) MESES A 02 (DOIS) ANOS OU MULTA, NA FORMA DO ARTIGO NR. 12
DA LEINR. 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998".

Xlll- RESCISAO:

a) O contrato podera ser rescindido por mora de uma das partes caso nao venha esta a cumprir sua obrigagao no
prazo estipulado. Fica facultado a outra parte optar entre a rescisao e o envio de notificagao a parte inadimplente
fixando prazo para o cumprimento da obrigagéo;

b) O inadimplemento de obrigacdo contratual podera, mediante notificacdo da outra parte, ensejar a resciséo
contratual, hipétese em que a parte inadimplente respondera por uma multa compensatoria no percentual de 20%
sobre o preco atualizado do contrato.

c) As partes poderdo acordar, desde que expressamente, a suspensao deste contrato, por periodos méaximos de até
doze meses, sendo que a parte requerente da suspensao devera expressamente notificar a outra sobre interesse na
reativagao do contrato. A falta desta providéncia no prazo assinalado ou a desisténcia imotivada da continuidade do
contrato, a qualquer tempo, ensejara uma multa compensatdria em favor da outra parte, no percentual de 20% do
preco atualizado do contrato, sem prejuizo das eventuais perdas e danos sofrido, tudo nos termos dos artigos 409 e
410 do Codigo Civil.

XIV- REVISAO:

0O equilibrio econdémico-financeiro objeto deste contrato esta estabelecido em fungao da previséo e da expectativa de
que os custos a serem utilizados na fabricagdo e instalagdo dos elevadores permanecerdo estaveis, com reajustes
previsiveis segundo o indexador do prego eleito, durante toda a execugéo desse contrato. Assim, se 0s custos
sofrerem variagfes extraordinarias que excedam essa previsdo inicialmente estabelecida, o prego previsto na clausula
preco deste contrato seré revisto pelas partes, de forma que se restabeleca o referido equilibrio econémico- financeiro.

Cliente : SANER ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 11
Proposta n®: 195905563
Data : 07/01/21



@) thyssenkrupp

XV- CONDIGOES GERAIS:

a) A CONTRATADA nao se responsabilizara pela demora na instalagéo, na hipbtese de caso fortuito, forca maior,
guerra, lockout ou qualquer outro acontecimento que independa da vontade das partes.

b) Os prejuizos parciais ou totais causados por agua, fogo, decorrentes da agéo ou omissdo do pessoal da construgao
ou ainda quaisquer outros imputaveis a CONTRATANTE serdo de sua exclusiva conta;

c) Na hipdtese do CONTRATANTE solicitar alteragdes do Projeto Executivo por ele aprovado, estas terdo que ser
submetidas a analise da CONTRATADA. Havendo concordancia desta, sera emitido um aditamento ao contrato,
comprometendo-se a CONTRATANTE a arcar com todos os custos inerentes as alteragdes e submetendo-se a
reviséo dos prazos.

d) No caso da CONTRATANTE né&o efetivar a ligagdo de energia elétrica definitiva dentro do cronograma de
instalagéo, inviabilizando com isso o ajuste eletronico do equipamento, a CONTRATADA teré que repetir, quando a
ligagdo for efetivada, os servicos de inspegdo final de montagem (lubrificagdo, limpeza, revisdo mecénica).
Eventualmente, podera ainda ser necessaria a substituicdo de componentes devido a deterioragéo por longo tempo
de desuso. Os custos destes servigos de inspe¢ao adicionais e substituicdes serdo indenizados pela CONTRATANTE;
e) Fica estabelecido que depois de aprovado o aditivo de que trata o item anterior, 0 prazo de concluséo dos servicos
de entrega do(s) elevador(es) pendentes sera revistos pelas partes, dependendo da(s) caracteristica(s) do(s)
equipamento(s), bem como da data prevista da chegada do material constante do aditivo.

f) Caso os materiais fiquem 6 (seis) meses ou mais depositados no local da instalagdo sem que a CONTRATANTE
ofereca condigdes de montagem, no momento da efetiva liberagdo para reinicio da execugdo do contrato, a
CONTRATADA realizara uma avaliagdo dos materiais e revisdo dos custos de méo-de-obra, devendo ser assinado
termo de aditivo pelas partes para ajustamento das novas condigdes contratuais;

g) No caso da retengdo dos equipamentos na expedigdo da fabrica por néo existéncia de deposito na obra,
inadimpléncia de pagamento ou qualquer outra razdo imputavel a CONTRATANTE, a CONTRATADA se encarregara
da armazenagem adequada e transporte adicional, cujos custos, incluindo seguros, serdo indenizados pela
CONTRATANTE. Para tanto, a CONTRATADA apresentara os comprovantes destas despesas. Os eventuais custos
de reposicdo de itens deteriorados, devido a longos periodos de estocagem, serdo igualmente indenizados pela
CONTRATANTE.

h) As obrigagGes ora convencionadas deverdo ser cumpridas independente de aviso, notificagdo ou interpelagéo
judicial ou extrajudicial;

i) ACONTRATADA se reserva o direito de sob sua responsabilidade técnica e as suas expensas, subcontratar pessoal
especializado para a execugdo dos servigos de instalagdo do(s) elevador(es), ficando desde ja acordado que os
subcontratados, seus funcionarios, prepostos, etc., ndo terdo qualquer vinculo empregaticio com a CONTRATANTE,
assumindo isoladamente a CONTRATADA a responsabilidade pelo pessoal que contratar e eventuais fiscalizagbes
dos pagamentos de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias acessorias.

j) Toda e qualquer alteragéo relativa a este contrato sé tera validade se inserida em aditivo escrito e assinado pelos
representantes legais das partes, estes claramente identificados no referido aditamento;

k) A Contratada recomenda & Contratante a execugéo de procedimentos adequados para o correto descarte e
destinag@o de embalagens e residuos oriundos da execucdo dos servigos ora contratados, visando a reciclagem ou
reuso dos mesmos.

) As correspondéncias referentes a este contrato sé serdo consideradas entregues se protocoladas ou remetidas com
aviso de recebimento (AR);

m) E eleito o foro de RIO DE JANEIRO / RJ para dirimir as agdes oriundas deste contrato, com renuncia a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

n) E eleito o foro de Guaiba / RS ou SAO PAULO / SP para dirimir as ac6es oriundas deste contrato, com renuncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Deixar apenas os foros constantes no GUS (abaixo), excluindo Guaiba
como foro alternativo.

0) 0 COMPRADOR indica o seguinte e-mail para recebimento de informagdes institucionais ou comerciais da
CONTRATADA:XXXXX@terra.com.br, autorizando a remessa destas informagdes ao enderego eletrnico citado,
podendo, a qualquer tempo, revogar esta autorizagdo ou indicar outro enderego eletronico, desde que o faga de modo
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a dar ciéncia inequivoca a CONTRATADA. A responsabilidade por esta indicagéo de "e-mail" e do COMPRADOR,
portanto.

p) O presente contrato prevalecera sobre qualquer estipulagdo, acordo, contrato, pré-contrato, proposta, documento
ou equivalente anteriormente celebrado entre as partes, caso ocorra divergéncia entre os termos do presente
instrumento e eventuais ajustes pretéritos

q) 0 COMPRADOR autoriza 0 uso de imagens do empreendimento referido neste contrato, sem 6nus, para divulgacéo
por parte da CONTRATADA em catalogos, web site e outros meios de divulgagéo. <opcional>
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VALIDADE DA PROPOSTA: A presente proposta é valida por 5 (cinco) dias.
Na expectativa do pronunciamento de V.Sas., permanecemos ao inteiro dispore subscrevemo-nos muito cordialmente

ThyssenKrupp Elevadores S.A.
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