OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACUSTICA).

PREFEITURA

- NITERO | ens

SUBSISTEMA: ADMINISTRAGCAO
, | TRABALHANDO SERIO,
) SUPERANDOQ DESAFIQS.
COMPOSIGAO DA ADMINISTRAGAO
ITEM COGIGO DESCRICAO UNID. | QTD. P.UNIT. P.PARCIAL
PRAZO EXECUGAO: 18 MESES
NUMERO DE FUNCIONARIOS: 53
FUNCIONARIOS QUANT. MESES FUNC. ATO QUANT. MESES
VIGIA 2,00 18,00 TEC. ESPECIALIZADO 1,00 18,00
ENGENHEIRO SR 1,00 18,00 AUX. TECNICO 1,00 18,00
ENGENHEIRO JR 2,00 18,00 SECRETARIA 1,00 18,00
CHEFE ESC. 1,00 18,00 ARQ/ENG COORD. 1,00 18,00
SECRETARIA 1,00 18,00 ARQ/ENG JR 1,00 18,00
ESCRITURARIO 4,00 18,00 ARQ/ENG PLENO 1,00 18,00
AUX. ESC. 4,00 18,00 ARQ/ENG SENIOR 1,00 18,00
TEC. EDIFICAGAO 2,00 18,00 CADISTA 1,00 18,00
ALMOXARIFE 1,00 18,00 CADISTA PLENO 1,00 18,00
AUX. ALMOXARIFE 3,00 18,00 ENG. SANITARISTA 1,00 18,00
ESTAGIARIO 5,00 18,00 ANALISTA AMB. 1,00 18,00
APONTADOR 5,00 18,00
MESTRE 6,00 18,00
FEITOR 5,00 18,00
TOTAL 42,00 TOTAL 11,00
ITEM | c6GlIGo DESCRICAO UND. | QTD. [ punit. | p.PARCIAL
01 ADMINISTRACAO E INSUMOS
01.01 01.090.0010-F ADMINISTRACA'O LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS UN 100,00 56.834,41
05.105.0200-A | SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO MES 18,00 | RS 11.808,46 | RS 212.552,28
Canteiro Principal 2,00 profx 18,00 meses = 18,00 meses
05.105.0033-A I MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 3.696,00 | RS 154,57 | RS 571.290,72
1,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 3.168,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 3,00 meses = 528,00 h
3.696,00
05.105.0032-A I MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 6.864,00 | RS 77,29 | RS 530.518,56
2,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 6.336,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 3,00 meses = 528,00 h
6.864,00
05.105.0037-A | MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 3.696,00 | RS 29,99 | RS 110.843,04
1,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 3.168,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 3,00 meses = 528,00 h
3.696,00
05.105.0038-A | MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 3.696,00 | RS 22,22 | RS 82.125,12




OBRA: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACUSTICA). PREFEITURA

" NITERQI | ews»

SUBSISTEMA: ADMINISTRAGAO . |
| 0 | TRABALHANDO SERID,

1| SUPERANDO DESAFIOS,
COMPOSICAO DA ADMINISTRACAO
ITEM COGIGO DESCRICAO UNID. | QTD. P.UNIT. P.PARCIAL
1,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 3.168,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 3,00 meses = 528,00 h
3.696,00
05.105.0040-A | MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS Ho ] 14.784,00 | RS 17,20 [ RS 254.284,80
4,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 12.672,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 12,00 meses = 2.112,00 h
14.784,00
05.105.0041-A I MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 14.784,00 | RS 17,20 | RS 254.284,80
4,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 12.672,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 12,00 meses = 2.112,00 h
14.784,00
05.105.0050-A I MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 7.392,00 | RS 31,26 | RS 231.073,92
2,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 6.336,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 6,00 meses = 1.056,00 h
7.392,00
05.105.0023-A | MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H ] 3.696,00 | RS 22,22 [ RS 82.125,12
1,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 3.168,00 h
1,00 profx 176,00 h/mésx 3,00 meses = 528,00 h
3.696,00
05.105.0024-A | MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 11.088,00 | RS 14,31 | RS 158.669,28
3,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 9.504,00 h
3,00 profx 176,00 h/mésx 3,00 meses = 1.584,00 h
11.088,00
05.105.0025-A | MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 18.656,00 | RS 9,09 | RS 169.583,04
5,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 15.840,00 h
4,00 profx 176,00 h/mésx 4,00 meses = 2.816,00 h
18.656,00
05.105.0022-A | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 18.656,00 | RS 22,22 | RS 414.536,32
5,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 15.840,00 h
4,00 prof x 176,00 h/mésx 4,00 meses = 2.816,00 h
18.656,00




OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGAO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACUSTICA).

SUBSISTEMA: ADMINISTRAGAO

PREFEITURA

- NITERO | ens

, | TRABALHANDO SERIO,
) SUPERANDOQ DESAFIQS.
COMPOSICAO DA ADMINISTRACAO
ITEM CcOGIGO DESCRICAO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL
05.105.0029-A | MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 22.528,00 | RS 42,94 | RS 967.352,32
6,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 19.008,00 h
5,00 profx 176,00 h/mésx 4,00 meses = 3.520,00 h
22.528,00
05.105.0027-A I MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H | 18.656,00 | RS 25,98 | RS 484.682,88
5,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses = 15.840,00 h
4,00 profx 176,00 h/mésx 4,00 meses = 2.816,00 h
18.656,00
19.004.0045-C I VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H | 1.900,80 | RS 36,57 | RS 69.512,25
1,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses x 0,60 % = 1.900,80 h
1.900,80
19.004.0045-E I VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA H 1.267,20 | RS 4,57 | RS 5.791,10
1,00 profx 176,00 h/mésx 18,00 meses x 0,40 % = 1.267,20 h
1.267,20
05.100.0022-A I REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS | UN | 20.988,00 | RS 12,00 | RS 251.856,00
ALIMENTACAO 53,00 profx 22,00 dias x 18,00 més = 20.988,00 un
05.100.0024-A I CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL | UNXMES | 954,00 | RS 240,00 | RS 228.960,00
ALIMENTAGAO 53,00 profx 18,00 més = 954,00 un
TARIFA MODALRJ_| TRANSPORTE INDIVIDUAL [ un ] 41.976,00 [ RS 4,05 [ RS 170.002,80
Vale Transporte 53,00 profx 22,00 diasx 18,00 més 2,00 un = 41.976,00 un
ITEM COGIGO DESCRICAO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL
UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA
01.02 05.100.0900-0 OBRA,MOVEIS E  UTENSILIOS,AR  COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ~ ADMISSIONAIS  PERIODICOS E UR
} B "~ |DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE
PESSOAL
DESPESAS GERAIS DE CONSUMO
[ ENERGIA ELETRICA KWH 42.240,00 | RS 0,50 [ RS 21.120,00
Canteiro de obras 2.000,00 m2 x 0,02 kw/m2x 8,00 horas x 176,00 dias = 42.240,00 kwh
[ comunicacio MES | 18,00 | RS 2.600,00 | RS 46.800,00
Radio telecomunicagdo 21,00 un x 1,00 mésx RS 120,00 = 2.520,00
Linha telefonica 2,00 un x 1,00 mésx RS 40,00 = RS 80,00




OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUGCAO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACUSTICA). PREFEITURA
¥
. NITEROI | euss
SUBSISTEMA: ADMINISTRAGAO 'y
| TRABALHANDO SERIO,
J\ SUPERANDO DESAFIOS.
COMPOSICAO DA ADMINISTRACAO
ITEM c4GIGO DESCRICAO [ unip. QTD. [ punit. | p.PARCIAL

2.600,00

[ MATERIAL DE CONSUMO/COPIAS [ MEs 18,00 | RS 675,00 [ RS 12.150,00
Papel A-4 (500FL) 20,00 un x 1,00 més x RS 14,00 = 280,00
Cartucho Jato de tinta - PB 6,00 un x 1,00 més x RS 35,00 = 210,00
Cartucho Jato de tinta - Col 4,00 un x 1,00 més x RS 45,00 = 180,00
Copia sulfite A4 50,00 un x 1,00 més x RS 0,10 = 5,00
675,00

[ EQUIPAMENTOS IS 18,00 [ RS 546,33 [ RS 9.834,00
Impressora jato de tinta 500 un x RS 300,00 / 5.760,00 hx 176,00 h/més = 45,83
Micro-computador 21,00 un x RS 1.300,00 / 9.600,00 hx 176,00 h/més = 500,50
546,33

[ MOBILIARIO [ MEs 18,00 | RS 416,81 [ RS 7.502,55

Vida Util

Mesa de escritorio 42,00 un x RS 230,00 / 9.600,00 hx 176,00 h/més = 177,10
Armario de ago 5,00 un x RS 570,00 / 9.600,00 hx 176,00 h/més = 52,25
Estante 2,00x0,90m 500 un x RS 329,00 / 9.600,00 hx 176,00 h/més = 30,16
Arquivo 4 gavetas 4,00 un x R$ 540,00 / 9.600,00 hx 176,00 h/més = 39,60
Roupeiro 8 vdos 4,00 un x RS 730,00 / 9.600,00 hx 176,00 h/més = 53,53
Cadeira escritorio 50,00 un x RS 70,00 / 9.600,00 hx 176,00 h/més = 64,17
416,81

[ 00634 [ TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A", INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3 [ ™3 5.247,00 [ RS 22,59 [ RS 118.517,13
18,00 mesesx 22,00 dias/més x 53,00 funx 0,25 m3/ (func x dia) = 5.247,00

[ 06164 [ VALORBASICO PARA SERVICO DE ASSISTENCIADE SAUDE E HIGIENE UN 954,00 [ RS 227,96 | RS 217.473,84
18,00 meses x 53,00 funcionarios = 954,00

R$ 5.683.441,00
R$ 56.834,41




