
Obra: Contratação de Empresa para a Construção do Novo Parque Esportivo Municipal (Concha Acústica).
Local : Av. Visconde de Rio Branco, centro - Niterói - RJ

I0: dez/20

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD 
PREÇO UNIT. 

DESONERADO
TOTAL

01 SERVIÇOS DE ESCRITORIO, LABORATORATORIO E CAMPO 13.869,78R$              

1.1 01.005.0003-A
PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA

M2 1.626,00 R$ 8,53 R$ 13.869,78

02 CANTEIRO DE OBRAS 11.725,00R$              

2.1 02.011.0002-A

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA,CONSTRUIDA COM MONTANTES
DE3"X3" DE MADEIRA DE 3ª,COM 1,50M DE COMPRIMENTO,FICANDO 0,50M
ENTERRADO,COM INTERVALO DE 2,00M E 2 TABUAS DE MADEIRA
DE1"X12",HORIZONTAIS,COM 40CM DE SEPARACAO,COM APROVEITAMENTODE 3
VEZES DA MADEIRA

M 500,00 R$ 12,36 R$ 6.180,00

2.2 02.011.0003-A
RETIRADA E RECOLOCACAO DA CERCA PROTETORA DE BORDA DE
VALA,SEGUNDO DESCRICAO DO ITEM 02.011.0001,EXCETO MATERIAIS

M 500,00 R$ 11,09 R$ 5.545,00

03 MOVIMENTO DE TERRA 173.140,11R$            

3.1 20.097.0001-A
PEDRA BRITADA Nº1,INCLUSIVE TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO

M3 325,20 R$ 73,95 R$ 24.048,54

3.2 20.097.0011-A
BRITA GRADUADA COM ADICAO DE 1% DE CIMENTO,INCLUSIVE
TRANSPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE
JANEIRO.FORNECIMENTO

M3 325,20 R$ 84,97 R$ 27.632,24

3.3 03.016.0005-B

ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE
1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES
DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE
PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 1.626,00 R$ 16,39 R$ 26.650,14

3.4 03.009.0004-A

ATERRO COM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE
EMCAMADAS DE 20CM,ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM,PARA SUPORTEDE
CAMADA DE CONCRETO,INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA,ESPALHAMENTO E
REGA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA

M3 975,60 R$ 63,03 R$ 61.492,06

3.5 20.104.0005-A SAIBRO,EXCLUSIVE TRANSPORTE,INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO M3 1.248,77 R$ 26,68 R$ 33.317,13

04 TRANSPORTES 170.139,29R$            

4.1 04.005.0121-A

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS
DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H,EM
CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE8T

T X KM 58.048,20 R$ 0,77 R$ 44.697,11

4.2 05.001.0173-A
TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM
CARRINHOS,A 60,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA

M3 1.899,16 R$ 32,91 R$ 62.501,35

4.3 04.010.0045-A

CARGA E DESCARGA MECANICA DE
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERANDO O
TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-
CARREGADEIRA EMPREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 1,50M3

T 2.764,20 R$ 0,95 R$ 2.625,99

4.4 04.012.0071-B
CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE
DESPESAS COM O CAMINHAO,COMPREENDENDO TEMPO COM ESPERA E
OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H

T 2.764,20 R$ 6,26 R$ 17.303,89

4.5 04.018.0020-B
RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULANTE
DE 8,00M3 OU 12T

T 2.764,20 R$ 0,56 R$ 1.547,95

4.6 TC09.05.0700

Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao
final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos de licenciamento e de
controle ambiental, medida por tonelada transportada, sendo comprovada conforme
legislacao pertinente. (desonerado)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

M3 2.764,20 R$ 15,00 R$ 41.463,00

05 DRENAGEM DO CAMPO 131.068,70R$            

5.1 06.272.0002-A
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE
100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO

M 1.084,00 R$ 14,38 R$ 15.587,92

5.2 06.001.0242-A

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR
DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM,ATERRO E SOCAATE A
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA
PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA

M 1.084,00 R$ 6,47 R$ 7.013,48

5.3 06.082.0020-A
DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO,4" DE
DIAMETRO,INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS,EXCLUSIVEPERFURACAO DO TERRENO

M 542,00 R$ 31,45 R$ 17.045,90

5.4 06.095.0030-A

GEOMEMBRANA EM PEAD,ESPESSURA 2,0MM,TEXTURIZADA,EM REVESTIMENTO
IMPERMEABILIZANTE, APLICACOES DE CONTENCAO DE FLUIDOS
ERESIDUOS,INCLUSIVE SOLDA POR
TERMOFUSAO,ABRACADEIRAS,INSERTES,CONEXOES E DEMAIS ACESSORIOS.
FORNECIMENTO E COLOCACAO

M2 1.626,00 R$ 47,90 R$ 77.885,40

ORÇAMENTO DA PISTA DE CAMINHADA

CÓDIGO 
SCO/EMOP



5.5 06.016.0041-A

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,ARTICULADO,DE 0,60M DE DIAMETRO,PADRAO
PMRJ(RIOLUZ),TIPO PESADO,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA
MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMADE
15MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:4 EM
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UN 20,00 R$ 332,95 R$ 6.659,00

5.6 06.017.0080-A
CORPO DE POCO DE VISITA DE ANEIS PRE-MOLDADOS,COM DIAMETRO DE
600MM,COM DEGRAUS,MEDIDA PELA ALTURA UTIL,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA E
MATERIAL

M 20,00 R$ 343,85 R$ 6.877,00

06 PISO E BASE PISTA DE CAMINHADA E CORRIDA 926.153,34R$            

6.1 BP09.05.0450

PISO SINTETICO PARA ATLETISMO, MOLDADO NO LOCAL, SEM JUNTAS OU
EMENDAS, COM 2 CAMADAS DISTINTAS, SENDO A ANTERIOR COMPOSTA DE
UMA MANTA FLEXIVEL DE GRANULOS PRETO DE BORRACHA VULCANIZADA DE
GRANULOMETRIA CONTROLADA, AGLOMERADOS COM RESINAS DE
POLIURETANO, MOLDADO "IN LOCO" SOBRE A BASE, COM APLICACAO PREVIA
DE PRIMER DE POLIURETANO NA CAMADA SUPERIOR (ESPESSURA DE 3MM), E
COMPOSTA DE GRANULADO FINO DE BORRACHA EPDM COLORIDA E RESINAS
COLORIDAS DE POLIURETANO, COM INIBIDORES DE RAIOS UV QUE SERA
APLICADA SOBRE A MANTA COM EQUIPAMENTO DE JATEAMENTO TIPO SPRAY,
COM A SUPERFICIE ACABADA, TEXTURADA DE COR VERMELHA TIJOLO, TIPO
LISOTAN, LISONDA OU SIMILAR.(DESONERADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

M2 1.626,00 R$ 476,01 R$ 773.992,26

6.2 13.373.0020-A

PISO DE CONCRETO ARMADO MONOLITICO,C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA
VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO
DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO
RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM(DUPLA),CONCRETO USINADO
RESISTENCIA A COMPRESSAO 20MPA C/TRANSPORTEDO CONCRETO E TODA A
MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

M2 1.626,00 R$ 78,75 R$ 128.047,50

6.3 13.301.0117-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 1CM

M2 1.626,00 R$ 14,83 R$ 24.113,58

SUBTOTAL 1.426.096,22R$         

B.D.I. (24%) 342.263,09R$            

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 1.768.359,31R$         


