
OBRA:

SUBSISTEMA: ADMINISTRAÇÃO

ITEM CÓGIGO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL

PRAZO EXECUÇÃO: 18 MESES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS: 53

QUANT. MESES QUANT. MESES

2,00       18,00 1,00                18,00

1,00       18,00 1,00                18,00

2,00       18,00 1,00                18,00

1,00       18,00 1,00                18,00

1,00       18,00 1,00                18,00

4,00       18,00 1,00                18,00

4,00       18,00 1,00                18,00

2,00       18,00 1,00                18,00

1,00       18,00 1,00                18,00

3,00       18,00 1,00                18,00

5,00       18,00 1,00                18,00

5,00       18,00

6,00       18,00

5,00       18,00

42,00     11,00              

ITEM CÓGIGO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL

01 ADMINISTRAÇÃO E INSUMOS

01.01 01.090.0010-F UN 100,00               

05.105.0200-A MES 18,00                  11.808,46R$       212.552,28R$           

Canteiro Principal 2,00               prof x 18,00           meses = 18,00                  meses

05.105.0033-A H 3.696,00            154,57R$             571.290,72R$           

1,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 3.168,00            h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 3,00       meses = 528,00               h

3.696,00            

05.105.0032-A H 6.864,00            77,29R$               530.518,56R$           

2,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 6.336,00            h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 3,00       meses = 528,00               h

6.864,00            

05.105.0037-A H 3.696,00            29,99R$               110.843,04R$           

1,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 3.168,00            h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 3,00       meses = 528,00               h

3.696,00            

05.105.0038-A H 3.696,00            22,22R$               82.125,12R$             

ENG. SANITARISTA

ANALISTA AMB.

TOTAL

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACÚSTICA). 

ARQ/ENG JR

ARQ/ENG PLENO

ARQ/ENG SENIOR

CADISTA

FUNC. ATO

TEC. ESPECIALIZADO

AUX. TÉCNICO

SECRETARIA

ARQ/ENG COORD.

 MAO-DE-OBRA DE CHEFE DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE SECRETARIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

56.834,41

 SERVICO DE VIGILANCIA COM VIGIA DE OBRA 24H/DIA,PARA 1 POSTO 

 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

APONTADOR

MESTRE

FEITOR

TOTAL

DESCRIÇÃO

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE: DESPESAS OPERACIONAIS E DEMAIS DESPESAS INDIRETAS DO CANTEIRO DE OBRAS  

AUX. ALMOXARIFE

ESTAGIÁRIO

ENGENHEIRO JR

CHEFE ESC.

SECRETARIA

ESCRITURARIO

AUX. ESC.

TEC. EDIFICAÇÃO

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO

FUNCIONÁRIOS

VIGIA

ENGENHEIRO SR

ALMOXARIFE CADISTA PLENO



OBRA:

SUBSISTEMA: ADMINISTRAÇÃO

ITEM CÓGIGO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACÚSTICA). 

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO

1,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 3.168,00            h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 3,00       meses = 528,00               h

3.696,00            

05.105.0040-A H 14.784,00          17,20R$               254.284,80R$           

4,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 12.672,00          h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 12,00     meses = 2.112,00            h

14.784,00          

05.105.0041-A H 14.784,00          17,20R$               254.284,80R$           

4,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 12.672,00          h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 12,00     meses = 2.112,00            h

14.784,00          

05.105.0050-A H 7.392,00            31,26R$               231.073,92R$           

2,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 6.336,00            h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 6,00       meses = 1.056,00            h

7.392,00            

05.105.0023-A H 3.696,00            22,22R$               82.125,12R$             

1,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 3.168,00            h

1,00               prof x 176,00        h/mês x 3,00       meses = 528,00               h

3.696,00            

05.105.0024-A H 11.088,00          14,31R$               158.669,28R$           

3,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 9.504,00            h

3,00               prof x 176,00        h/mês x 3,00       meses = 1.584,00            h

11.088,00          

05.105.0025-A H 18.656,00          9,09R$                 169.583,04R$           

5,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 15.840,00          h

4,00               prof x 176,00        h/mês x 4,00       meses = 2.816,00            h

18.656,00          

05.105.0022-A H 18.656,00          22,22R$               414.536,32R$           

5,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 15.840,00          h

4,00               prof x 176,00        h/mês x 4,00       meses = 2.816,00            h

18.656,00          

 MAO-DE-OBRA DE ESCRITURARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ESCRITORIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE EDIFICACOES,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE AUXILIAR DE ALMOXARIFADO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE ESTAGIARIO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 



OBRA:

SUBSISTEMA: ADMINISTRAÇÃO

ITEM CÓGIGO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACÚSTICA). 

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO

05.105.0029-A H 22.528,00          42,94R$               967.352,32R$           

6,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 19.008,00          h

5,00               prof x 176,00        h/mês x 4,00       meses = 3.520,00            h

22.528,00          

05.105.0027-A H 18.656,00          25,98R$               484.682,88R$           

5,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses = 15.840,00          h

4,00               prof x 176,00        h/mês x 4,00       meses = 2.816,00            h

18.656,00          

19.004.0045-C H 1.900,80            36,57R$               69.512,25R$             

1,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses x 0,60            % = 1.900,80            h

1.900,80            

19.004.0045-E H 1.267,20            4,57R$                 5.791,10R$               

1,00               prof x 176,00        h/mês x 18,00     meses x 0,40            % = 1.267,20            h

1.267,20            

05.100.0022-A UN 20.988,00          12,00R$               251.856,00R$           

ALIMENTAÇÃO 53,00           prof x 22,00     dias x 18,00          mês = 20.988,00          un

05.100.0024-A UNXMES 954,00               240,00R$             228.960,00R$           

ALIMENTAÇÃO 53,00           prof x 18,00     mês = 954,00               un

TARIFA MODAL RJ UN 41.976,00          4,05R$                 170.002,80R$           

Vale Transporte 53,00           prof x 22,00     dias x 18,00          mês 2,00   un = 41.976,00          un

ITEM CÓGIGO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL

01.02 05.100.0900-0 UR

DESPESAS GERAIS DE CONSUMO

ENERGIA ELETRICA KWH 42.240,00              0,50R$                      21.120,00R$                  

Canteiro de obras 2.000,00      m2  x 0,02                      kw/m2 x 8,00               horas x 176,00                dias = 42.240,00              kwh

COMUNICAÇÃO MÊS 18,00                      2.600,00R$              46.800,00R$                  

Radio telecomunicação 21,00            un  x 1,00                      mês x 120,00R$      = 2.520,00                
Linha telefonica 2,00              un  x 1,00                      mês x 40,00R$        = 80,00R$                 

 MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

 MAO-DE-OBRA DE FEITOR(ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIÇÃO

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA

OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIASUNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSIONAIS PERIODICOS E

DEMISSIONAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE

PESSOAL

 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 

 VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA 

 REFEICAO CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONDICOES HIGIENICAS E SANITARIAS ADEQUADAS 

 CESTA BASICA, CONFORME CONVENCAO DO TRABALHO PARA CONSTRUCAOCIVIL 

 TRANSPORTE INDIVIDUAL 



OBRA:

SUBSISTEMA: ADMINISTRAÇÃO

ITEM CÓGIGO UNID. QTD. P.UNIT. P.PARCIAL

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL (CONCHA ACÚSTICA). 

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
DESCRIÇÃO

2.600,00                

MATERIAL DE CONSUMO/COPIAS MÊS 18,00                      675,00R$                 12.150,00R$                  

Papel A-4 (500FL) 20,00            un  x 1,00                      mês  x 14,00R$        = 280,00                    
Cartucho Jato de tinta - PB 6,00              un  x 1,00                      mês  x 35,00R$        = 210,00                    
Cartucho Jato de tinta - Col 4,00              un  x 1,00                      mês  x 45,00R$        = 180,00                    
Copia sulfite A4 50,00            un  x 1,00                      mês  x 0,10R$           = 5,00                        

675,00                    

EQUIPAMENTOS MÊS 18,00                      546,33R$                 9.834,00R$                    

Impressora jato de tinta 5,00              un  x 300,00R$             / 5.760,00       h x 176,00                h /mês = 45,83                      
Micro-computador 21,00            un  x 1.300,00R$         / 9.600,00       h x 176,00                h /mês = 500,50                    

546,33                    

MOBILIÁRIO MÊS 18,00                      416,81R$                 7.502,55R$                    
Vida Util

Mesa de escritorio 42,00            un  x 230,00R$             / 9.600,00       h x 176,00                h /mês = 177,10                    
Armario de aço 5,00              un  x 570,00R$             / 9.600,00       h x 176,00                h /mês = 52,25                      
Estante 2,00x0,90m 5,00              un  x 329,00R$             / 9.600,00       h x 176,00                h /mês = 30,16                      
Arquivo 4 gavetas 4,00              un  x 540,00R$             / 9.600,00       h x 176,00                h /mês = 39,60                      
Roupeiro 8 vãos 4,00              un  x 730,00R$             / 9.600,00       h x 176,00                h /mês = 53,53                      
Cadeira escritorio 50,00            un  x 70,00R$               / 9.600,00       h x 176,00                h /mês = 64,17                      

416,81                    

00634 TARIFA DE FORNECIMENTO DE AGUA DA CEDAE,AREA "A", INDUSTRIAL, ENTRE 0 E 20,00M3 M3 5.247,00                22,59R$                    118.517,13R$                

18,00           meses x 22,00       dias/mês x 53,00          fun x 0,25    m3/ (func x dia) = 5.247,00                

06164 VALOR BASICO PARA SERVICO DE ASSISTENCIADE SAUDE E HIGIENE UN 954,00                    227,96R$                 217.473,84R$                

18,00           meses x 53,00     funcionários = 954,00                    

5.683.441,00R$            
56.834,41R$                  


