


- NOTAS:
- PREVER LIMPEZA DOS JARDINS E PODA DE ÁRVORES;
  - RETIRAR 2 UNID. DE BANCOS DE CONCRETO;
  - REPOSICIONAR APARELHO DE ACADEMIA;
  - RETIRAR 15 CONJUNTOS. DE MESAS/BANCOS DE CONCRETO;
  - INSTALAÇÃO DE 24 CONJ. DE MESAS/BANCOS DE CONCRETO.
  - INSTALAÇÃO DE 20 UNID. DE BANCOS DE CONCRETO;
  - INSTALAÇÃO DE INTERTRAVADO NA PRAÇA.



1 LAYOUT  
S/ESCALA

 <b>NITERÓI</b> SEMPRE À FRENTE	Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b>	
	PROJETO PARA REFORMA DA PRAÇA DA PONTA DA AREIA			
	DESENHO: LAYOUT			
	DIRETOR DE OPERAÇÕES: ANTONIO C. LOUROSA DE S. JUNIOR		EXECUÇÃO EM Acad: FERNANDO CIAMBARELLA	DATA: MAIO/2021