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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
 

Este memorial descritivo contém todos os procedimentos 

necessários à execução de obra de contenção – Construção de 

Contenção. Localização: (Parte Alta) Morro do Bumba - Viçoso 

Jardim - Niterói 

 

01. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 

“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e ter 

o aval da fiscalização da EMUSA. 

 

 Carecerá de ens io de penet    o tipo     

 

 Terá de ser feita perfuração manual de solo, a trado até 

10”. 

 

 Deverá ser realizado o controle tecnológico de obras em 

concreto armado considerando o controle do concreto e de 

armaduras constando de coleta, moldagem e capeamento de 

corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de 

 esistênci  à comp ess o  os 28 di s e “ lump test”, medido 

por m³ de concreto colocado nas formas. 

 

 Carecerá de cont ole tecnol gico de ob  s, conside  ndo 

 pen s o cont ole d s   m du  s, const ndo de colet  de 

co pos de p ov , t  nspo te  t  50km, ens io de dob  mento 

e de t    o simples, medido po  tonel d  de   o 

geomet ic mente necess  io 

 

 Terá que ser realizada sondagem rotativa com coroa de 

widia, em solo, diâmetro H, horizontal, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em 

cada furo.  

 

 Necessitará ser realizada perfuração rotativa com coroa de 

widia, em solo, diâmetro (H) horizontal, inclusive 

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em 

cada furo. 

 

 Exige-se a sondagem rotativa com coroa de diamante, em 

alteração de rocha, diâmetro H, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.  

 

 Obriga-se a realização da sondagem rotativa com coroa de 

diamante, em rocha sã, diâmetro H, inclusive deslocamento 

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. 
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 Deverá ser realizada Perfuração rotativa com coroa de 

diamante, em alteração de rocha e rochas sã, diâmetro H, 

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da 

sonda em cada furo. 

 

 Necessitará a realização do preparo manual de terreno, 

compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 

profundidade e afastamento lateral do material excedente, 

inclusive compactação manual. 

 

 Deverá ser feito o destocamento e supressão completos de 

árvores de porte médio e grande de raízes profundas, sem 

remoção e auxílio mecânico. 

 

 Carecerá ser realizado de levantamento planialtimétrico 

cadastral de área urbana ou suburbana destinada a 

regularização fundiária, projetos viários e de 

infraestrutura, urbanização e assemelhados, utilizando 

poligonal III pac, compreendendo o detalhamento de divisas 

da gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres, 

lotes, edificações, postes, tampões com as respectivas 

identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, taludes, 

desenho na escala de 1:250 a 1:100 em áreas medianamente 

ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m². 

 

 Será realizado p ojeto est utu  l fin l de engenh  i  de 

ob  s-de-  te especi is  pontes, vi dutos e p ss  el s  em 

conc eto   m do e ou p otendido ou est utu   de   o, com 

  e  de p oje  o ho i ont l de 501  t  5000m², apresentado 

em Autocad. 

 

02. CANTEIRO DE OBRAS: 
 

 Precisará ser feito barracão com paredes de chapas de 

madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem 

fen lic , à p ov  d’ gu , de 2,44 x 1,22m e 9mm de 

espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a 

cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, 

exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive 

instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens. 

 

 Deverá ser utilizado tapume de vedação ou proteção 

executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, 

espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, 

inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e 

pintura esmalte sintético na face externa. 

 

 Necessitará ser feito galpão aberto para oficinas e 

depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de 
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lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, 

de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno. 

 

 Deverá ser utilizada cerca protetora de borda de vala ou 

obra, com tela plástica na cor laranja ou amarela, 

considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, 

fornecimento,colocação e retirada. 

 

 Terá que ser realizada instalação e ligação provisórias 

para abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

canteiro de obras e ligação provisórias de alimentação de 

energia elétrica. 

 

 Deverá ser fixada placa de obra em chapa de aço 

galvanizado. 

 

 

03. MOVIMENTO DE TERRA: 
 

 Carecerá ser feita escavação manual de vala em material de 

1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 

profundidade, com escoramento e esgotamento manual. 

 

 Necessitará de reaterro de vala/cava com material de boa 

qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive 

material. 

 

 

04. TRANSPORTES: 
 

 Será necessário transporte de carga de qualquer natureza, 

exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera 

do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à 

velocidade média de 5km/h, em caminhão de carroceria fixa a 

óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t. 

 

 Necessita-se de carga manual e descarga mecânica de 

material a granel (agregados, pedra de mão, paralelos, 

terra e escombros), compreendendo os tempos para carga, 

descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, 

com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na carga. 

 

 

 

 Será necessário a retirada de entulho de obra com caçamba 

de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive 

carregamento, transporte e descarregamento. Custo por 

unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais 

autorizados. 
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 Deverá ser feita a carga e descarga manual de andaime 

tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, 

considerando-se a área de projeção vertical. 

 

 

 

 

 

 

05. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

 Deverá ser feita a demolição manual de concreto simples 

inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de 

serviço. 

 

 Necessita-se de transporte de materiais encosta acima, 

serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga. 

 

 Necessita-se Transporte de materiais encosta abaixo, 

serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga.  

 

 Deverá ser utilizada plataforma ou passarela de madeira de 

1ª, considerando-se aproveitamento da  madeira 20 vezes, 

exclusive andaime ou outro suporte e movimentação. 

 

 Necessita-se de aluguel de andaime com elementos tubulares 

(fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da 

projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à 

sua utilização, exclusive transporte dos elementos do 

andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinho, 

montagem e desmontagem dos andaimes. 

 

 

 Deverá ser utilizada lona de polietileno (lona terreiro) 

com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, 

medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse. 

 

 

06. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 

 

 Carecerá de tubo de concreto simples, classe PS-2 (NBR 

8890/03), para coletor de águas pluviais, de 400mm de 

diâmetro, aterro e soca até a altura da geratriz superior 

do tubo, considerando o material da própria escavação, 

inclusive fornecimento do material para rejuntamento com 

argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive 

acerto de fundo de vala. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. 
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 Deverá ser utilizado dreno ou b  b c  em tubo de    , 

di met o de 2”, inclusive fo necimento do tubo e m te i l  

drenante. 

 

 Nessecitará de m nt  geotêxtil 100  polip opileno ou 100  

poli ste , em d enos subte   neos               e 

     A   .  

 

 

07. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 

 

 Deverá ser feita a injeção de calda de cimento, admitindo 

uma produção média bruta de 2 sacos/h, inclusive 

fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg. 

 

 

08. BASES E PAVIMENTOS: 

 

 Carecerá de sub-base de pó de pedra, inclusive 

espalhamento, irrigação, compactação e fornecimento do 

material. 

 

 

09. FUNDAÇÕES:  
 

 Deverá ser utilizada estaca raiz com di met o de 10” p    

carga de 90t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 

450 a 500kg  de  cimento  por  m³,  inclusive  o  

fornecimento  dos  materiais  (cimento,  areia  e  aço),  

exclusive perfuração. 

 

 Será feito a   s mento de est c    i  com 8”   10” de 

diâmetro. 

  

 

10.  ESTRUTURAS: 
 

 Será utilizado concreto dosado racionalmente para uma 

resistência característica à compressão de 10MPa, inclusive 

materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e 

adensamento. 

 

 

 Irá ser utilizado concreto armado, fck=30MPa, incluindo 

materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) 

adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e 

escoramento, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para 
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corte, dobragem, montagem e colocação nas formas. 

 

 Será utilizada junta de dilatação e vedação, para obras-de-

arte, movimentos de -20 a +40mm, inclusive lábios 

poliméricos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. O custo não inclui: 

corte e remoção do pavimento, apicoamento da laje, formas e 

concretagem dos berços inclusive corte e remoção do 

pavimento, apicoamento da laje, formas e concretagem dos 

berços. 

 

 Será utilizado tirante protendido, para carga de trabalho 

até 34t, diâmetro de 32mm, inclusive o fornecimento da 

barra e bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação 

no furo, exclusive luvas, placas, contraporcas, etc, 

perfuração e injeção,  proteção  anticorrosiva,  preparo,  

colocação  e  protensão, exclusive fornecimento de 

materiais. 

 

  

11.  ALVENARIAS E DIVISORIAS: 

 

 Deverá ser utilizada alvenaria para caixas enterradas, até 

0,80m de profundidade, com blocos de concreto de 10 x 20 x 

40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e 

concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em 

paredes de meia vez (0,10m). 

 

 

12. ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E 

FERRAGENS: 

 

 Será utilizado guarda-corpo de ferro galvanizado, com 

m dulo de 2,00m de comp imento, com um tubo de 3” e dois de 

1 1 4” n  ho i ont l, pil  etes de conc eto com se  o 

quadrada de 20cm e 1,05m de altura, inclusive todos os 

materiais e pintura dos tubos.  

 

 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS: 
 

 Necessitará de cabo de cobre com isolamento termoplástico, 

compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na 

bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. 

 

 

 Deverá ser utilizado eletroduto de PVC rígido rosqueável de 

2”, inclusive conexões e emend s, exclusive  be tu   e 

fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO. 
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14. CUSTOS RODOVIÁRIOS: 
 

 Deverá ser utilizado Saibro, inclusive transporte e 

fornecimento. 

 

 

15. ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 
 

 Terá que ser realizado o assentamento de poste reto, de aço 

de 3,50 até 6,00m, com engastamento da parte inferior da 

coluna diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste.  

 

 Deverá ser utilizado poste de aço, reto, cônico contínuo ou 

escalonado, altura de 6,00m, sem sapata. FORNECIMENTO 

 

 Necessitará de aterramento de poste de aço, inclusive 

fornecimento dos materiais 

 

 Carecerá de luminária LRJ-36 para lâmpada vapor de sódio ou 

multivapor metálico de 150W, tubular, com equipamento 

auxiliar integrado , 220V (EM-RIOLUZ nº 30), com encaixe em 

tubo com diâmetro 48mm, corpo em alumínio injetado a alta 

pressão, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa 

de alumínio de alta pureza e anodização com selagem ou 

petrificação, grau de proteção mínima do conjunto ótico e do 

alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptáculo E-40, 

com isolamento para 5kV, EM-RIOLUZ nº 67. FORNECIMENTO 

 

 Carecerá de relé temporizado, tipo FLT 01/NF. FORNECIMENTO 

 

 Deverá ser utilizado  lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 

150W/220V/E-27. FORNECIMENTO 

 

 Será necessário reator aéreo para lâmpada VS/MVM 150W, 

ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência 

mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na 

lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-

13593/13594, IEC-662. FORNECIMENTO 
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16. REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL: 

 

 Deverá ser feita o capina de aceiro em encosta em área 

previamente roçada, em fase de implantação. 

 

 A empresa ficará responsável junto ao órgão ambiental e 

todos os órgão competentes para a solicitação e emissão da 

autorização para supressão de vegetação e qualquer licença 

necessária à execução completa da obra.   

 

 

 

 

 

           O B.D.I. Utilizado é de 25,00%. 

Os preços unitários, utilizados neste memorial 

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da 

EMOP, cuja data base é Novembro/2021. 

 

Fica sob responsabilidade da empresa vencedora do 

certame, providenciar todas as licenças necessárias à 

execução da obra nos órgãos competentes. 

 


