
 

Prefeitura Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.001.0073-A Ensaio de penetração tipo SPT UN 8,00

8,00unidades

Total=8,00unidades

01.001.0078-A Perfuração manual de solo, a trado até 10” M 200,00

Estaca Raíz

155,47m/(4,00estaca/m)=38,86est.>39,00est.+1,00=40,00est.

40,00(quantidade) x 5,00m(comprimento)= 200,00m

Total=200,00m

01.001.0150-A

Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o

controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de

prova, transporte até 50km, ensaios de resistência à compressão aos 28 dias e

“Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas

M³ 151.36

Refere-se aos itens 11.013.0080-A

Drenagem Inferior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mmx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,92m(comprimento)=17,53m³

Subtotal=17,53m³

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

17,53m³+133,83m³=151,36m³

Total=151,36m³

01.001.0247-A

Controle tecnológico de obras, considerando apenas o controle das armaduras, constando de coleta de corpos de 

prova, transporte até 50km, ensaio de dobramento e de tração simples, medido por tonelada de aço geometricamente 

necessário

T 9,08

Refere-se aos itens 11.013.0080-A 

Drenagem Inferior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mmx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,92,00m(comprimento)=17,53m³

Subtotal=17,53m³

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

17,53m³+133,83m³=151,36m³

Total=151,36m³

151,36m³x60,00kg/m³=9.081,60kg

9.081,60kg=9,08t

Total=9,08t

01.002.0008-A

Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro H, horizontal, inclusive deslocamento dentro do canteiro e 

instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família

01.009

M 32,00

8,00furos

8,00un.x4,00m=32,00m

Total=32,00m

01.002.0028-A

Perfuração rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro ( H ) horizontal, inclusive

deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens

de mobilização e desmobilização na família 01.009)

M 200,00

Cortina Atirantada

*Considerando um furo por 9,00m² 

 446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56>50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Total=200,00m

01.004.0005-A
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha, diâmetro H, inclusive deslocamento

dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)
M 32,00

8,00furos

8,00un.x4,00m=32,00m

Total=32,00m
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01.004.0016-A
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em rocha sã, diâmetro H, inclusive deslocamento dentro

do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009
M 32,00

8,00furos

8,00un.x4,00m=32,00m

Total=32,00m

01.004.0025-A

Perfuração rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha, diâmetro H,

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.

(Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)

M 200,00

Cortina Atirantada

*Considerando um furo por 9,00m² 

446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56>50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Total=200,00m

01.004.0043-A

Perfuração rotativa com coroa de diamante, sendo rocha sã, diâmetro H,

inclusive deslocamento dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo.

(Vide itens de mobilização e desmobilização na família 01.009)

M 200,00

Cortina Atirantada

*Considerando um furo por 9,00m² 

 446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56>50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Total=200,00m

01.005.0004-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e 

afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação manual
M² 773,12

Cortinda Atirantada

446,12m²(Acad)

Subtotal=446,12m²

Concretagem do Piso

157,00m²(Acad)

Subtotal=157,00m²

Demolição Rua

170,00m²(Acad)

Subtotal=170,00m²

446,12m²+157,00m²+170,00m²=773,12m²

Total=773,12m²

01.005.0005-A Roçado em vegetação espessa com empilhamento lateral e queima dos resíduos M² 800,00

Cortinda Atirantada

800,00m²(Acad)

Total=800,00m²

01.005.0008-A
Destocamento de árvores de porte médio e raízes profundas, sem remoção e

auxílio mecânico
UN 30,00

30,00unidades

Total=30,00un.

01.008.0050-A
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe de sondagem e perfuração

a percussão, com transporte até 50km
UN 1,00

1,00unidade

Total=1,00unidade

01.016.0070-A

Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topografia com

deslocamento superior a 20km, medido por km excedente, a partir da cidade do

Rio de Janeiro (km 0 da Av. Brasil)

KM 30,00

Total=30,00Km

01.016.0080-A

Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou suburbana destinada a

regularização fundiária, projetos viários e de infraestrutura, urbanização e

assemelhados, utilizando poligonal III pac, compreendendo o detalhamento de

divisas da gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres, lotes, edificações,

postes, tampões com as respectivas identificações, guias, sarjetas, muros de

arrimo, taludes, desenho na escala de 1:250 a 1:100 em áreas medianamente

ocupadas (até 50% das quadras) até 3000m²

UN 1,00

1,00unidade
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Total=1,00unidade

01.018.0001-A
Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal

da área envolvente
M² 446,12

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad)

Total=446,12m²

01.050.0232-A
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em concreto armado 

e/ou protendido ou estrutura de aço, com área de projeção horizontal de 501 até 5000m², apresentado em Autocad
M² 446,12

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad)

Total=446,12m²

01.090.9999-A Administração local de obras públicas UN 100,00

Mão-de-obra de Arquiteto ou Engenheiro Sênior (05.105.0131-A)

8,00meses x0,13dias/mês x R$ 36.655,30/mês = R$ 40.000,00

Mão de obra de estagiário, inclusive encargos sociais (05.105.0124-A)

8,00mesesx1,17dias/mês xR$1469,95/mês= R$ 13.786,94

Total = R$ 53.786,94/100=537,86

02.002.0005-A

Tapume de vedação ou proteção executado com telhas trapezoidais de aço

galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive

engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face

externa.

M² 132,00

20,00m+20,00m+10,00m+10,00m=60,00m

60,00mx2,20m(altura)=132,00m²

Total=132,00m²

02.004.0002-B

Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de colagem fenólica, à 

prova d’água, de 2,44 x 1,22m e 9mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo a cobertura de telhas 

onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, inclusive instalações, aparelhos, 

esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando de: escritório, sanitários, depósitos e torre com 

M² 32,00

8,00mx4,00m=32,00m²

Total=32,00m²

02.010.0001-A

Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em

madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de

espessura, piso cimentado e preparo do terreno

M² 30,00

5,00mx6,00m=30,00m²

Total=30,00m²

02.011.0010-A

Cerca protetora de borda de vala ou obra, com tela plástica na cor laranja ou

amarela, considerando 2 vezes de utilização, inclusive apoios, fornecimento,

colocação e retirada

M² 186,57

77,92m (extensão inferior) + 77,56m(extensão superior)=155,48m

155,48mx1,20m=186,57m²

Total=186,57m²

02.015.0001-A

Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento

sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da

pavimentação do logradouro público

UN 1,00

1,00unidade 1,00

Total=1,00unidade

02.016.0001-A

Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa

tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o

fornecimento do medidor

UN 1,00

1,00unidade 1,00

Total1,00unidade

02.020.0002-A

Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por

lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e

COLOCAÇÃO

M² 6,00

1,00un x 3,00m x 2,00m = 6,00m² 12,22

Total=6,00m²

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA 
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03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou

piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento
M³ 177,83

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.) x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Caixa de Recepção 

10,00unx1,00mx1,00mx0,80m=8,00m³

Subtotal=8,00m³

Drenagem

3,00(ramais)x12,00mx1,00mx1,00m=36,00m³

Subtotal=36,00m³

133,83m³+8,00m³+36,00m³=177,83m³

Total=177,83m³

03.011.0015-B Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material M³ 3,60

Drenagem

3,00(ramais)x12,00mx0,30mx1,00m=3,60m³

Total=3,60m³

04.005.0014-A 

Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão 

como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 5km/h, em caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, 

com capacidade útil de 7,5t

TxKM 248,92

Acesso acima  

Concreto Dosado 

Lastro de concreto para o Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,10m(espessura)=44,61m³

44,61m³x2,40t/m³=107,06t

Subotal=107,06t

Concretagem do Piso

157,00m²(Acad)x0,15m=23,55m³

25,55m³x2,40t/m³=61,32t

Subtotal=61,32t

Concreto Armado  

Drenagem Inferior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,92m(comprimento)=17,53m³

17,53m³x2,50t/m³=43,82t

Subtotal=43,82t

Drenagem Superior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,56m(comprimento)=17,45m³

17,45m³x2,50t/m³=43,62t

Subtotal=43,62t

Concretagem Pavimentação

170,00mm²(Acad)x0,12m(Espessura)=20,40m³

20,40m³x2,50t/m³=51,00t

Subtotal=51,00t

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m(espessura)=133,83m³

133,83m³x2,50t/m³=334,57t

Subtotal=334,57t

Viga baldrame

155,47m(Perímetro)(Acad)

155,47mx0,60mx0,30m=27,98m³

27,98m³x2,50t/m³=69,95t

Subtotal=69,95t

Poste

14,00(unidades)x0,150t=2,10t

Subtotal=2,10t

Tubo de concreto para drenagem

36,00(unidades)x0,150t=5,40t

Subtotal=5,40t

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA 

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES 
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107,06t+61,32t+43,82t+43,62t+334,57t+69,95t+2,10t+5,40t+51,00=718,84t

718,84tx0,17km=122,20txkm

Total=122,20txkm

Acesso abaixo 

Escavação

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Preparo Manual Cortina Atirantada

446,012²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Caixa de Recepção 

10,00unx1,00mx1,00mx0,80m=8,00m³

Subtotal=8,00m³

Drenagem

3,00(ramais)x12,00mx1,00mx1,00m=36,00m³

Subtotal=36,00m³

Preparo Manual da Pavimentação

170,00m²(Acad)x0,30m(Altura)=51,00m³

Subtotal=51,00m³

Demolição da Pavimentação Existente 

170,00m²(Acad)x0,10m(Altura)=17,00m³ 

Total=17,00m³ 

17,00m³x1,50(Emp.)=25,50m³

133,83m³+133,83m³+8,00m³+36,00m³+51,00m³=362,66m³

311,66m³m³X1,30(Emp.)=471,45m³

471,45m³+25,50m³=496,95m³

496,95m³x1,50t/m³=745,42t 

745,42tx0,17km=126,72txkm 

122,20txkm+126,72txkm=248,92txkm 

Total=248,92txkm 

04.006.0008-B 

Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra de mão, paralelos, terra e escombros), 

compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras do caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade 

útil de 8t, empregando 2 serventes na carga

T 1464,26

Acesso acima  

Concreto Dosado 

Lastro de concreto para o Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,10m(espessura)=44,61m³

44,61m³x2,40t/m³=107,06t

Subotal=107,06t

Concretagem do Piso

157,00m²(Acad)x0,15m=23,55m³

25,55m³x2,40t/m³=61,32t

Subtotal=61,32t

Concreto Armado  

Drenagem Inferior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,92m(comprimento)=17,53m³

17,53m³x2,50t/m³=43,82t

Subtotal=43,82t

Drenagem Superior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,56m(comprimento)=17,45m³

17,45m³x2,50t/m³=43,62t

Subtotal=43,62t

Concretagem Pavimentação

170,00mm²(Acad)x0,12m(Espessura)=20,40m³

20,40m³x2,50t/m³=51,00t

Subtotal=51,00t

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m(espessura)=133,83m³

133,83m³x2,50t/m³=334,57t

Subtotal=334,57t
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Viga baldrame

155,47m(Perímetro)(Acad)

155,47mx0,60mx0,30m=27,98m³

27,98m³x2,50t/m³=69,95t

Subtotal=69,95t

Poste

14,00(unidades)x0,150t=2,10t

Subtotal=2,10t

Tubo de concreto para drenagem

36,00(unidades)x0,150t=5,40t

Subtotal=5,40t

107,06t+61,32t+43,82t+43,62t+334,57t+69,95t+2,10t+5,40t+51,00=718,84t

Subtotal=718,84t

Acesso abaixo 

Escavação

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Preparo Manual Cortina Atirantada

446,012²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Caixa de Recepção 

10,00unx1,00mx1,00mx0,80m=8,00m³

Subtotal=8,00m³

Drenagem

3,00(ramais)x12,00mx1,00mx1,00m=36,00m³

Subtotal=36,00m³

Preparo Manual da Pavimentação

170,00m²(Acad)x0,30m(Altura)=51,00m³

Subtotal=51,00m³

Demolição da Pavimentação Existente 

170,00m²(Acad)x0,10m(Altura)=17,00m³ 

Total=17,00m³ 

17,00m³x1,50(Emp.)=25,50m³

133,83m³+133,83m³+8,00m³+36,00m³+51,00m³=362,66m³

311,66m³m³X1,30(Emp.)=471,45m³

471,45m³+25,50m³=496,95m³

496,95m³x1,50t/m³=745,42t 

Subtotal=745,42t 

718,84t+745,42t=1.464,26t 

Total=1.464,26t 

04.014.0095-A
Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, 

transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados
UN 100,00

Escavação

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Preparo Manual Cortina Atirantada

446,012²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Caixa de Recepção 

10,00unx1,00mx1,00mx0,80m=8,00m³

Subtotal=8,00m³

Drenagem

3,00(ramais)x12,00mx1,00mx1,00m=36,00m³

Subtotal=36,00m³

Demolição da Pavimentação Existente 

170,00m²(Acad)x0,10m(Altura)=17,00m³ 

Total=17,00m³ 
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Preparo Manual da Pavimentação

170,00m²(Acad)x0,30m(Altura)=51,00m³

Subtotal=51,00m³

133,83m³+133,83m³+8,00m³+36,00m³+51,00m³=362,66m³

362,66m³m³X1,30(Emp.)=471,45m³

17,00m³x1,50(Emp.)=25,50m³

471,45m³+25,50m³=496,95m³

496,95m³/5,00m³/un.=99,39un.>100,00un.

Total=100,00un.

04.021.0010-A
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-se a área de 

projeção vertical
M² 935,04

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B 680,00

Cortina Atirantada

2,00linhasx77,92mx6,00m=935,04m²

Total=935,04m²

05.001.0001-A Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço M³ 17,00

Pavimento de Concreto Existente 

170,00m²(Acad)x0,10m(Altura)=17,00m³ 

Total=17,00m³ 

05.001.0185-A
Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive

carga e descarga
txm 150.956,40

Concreto Dosado 

Lastro de concreto para o Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,10m(espessura)=44,61m³

44,61m³x2,40t/m³=107,06t

Subotal=107,06t

Concretagem do Piso

157,00m²(Acad)x0,15m=23,55m³

25,55m³x2,40t/m³=61,32t

Subtotal=61,32t

Concreto Armado  

Drenagem Inferior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,92m(comprimento)=17,53m³

17,53m³x2,50t/m³=43,82t

Subtotal=43,82t

Drenagem Superior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,56m(comprimento)=17,45m³

17,45m³x2,50t/m³=43,62t

Subtotal=43,62t

Concretagem Pavimentação

170,00mm²(Acad)x0,12m(Espessura)=20,40m³

20,40m³x2,50t/m³=51,00t

Subtotal=51,00t

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m(espessura)=133,83m³

133,83m³x2,50t/m³=334,57t

Subtotal=334,57t

Viga baldrame

155,47m(Perímetro)(Acad)

155,47mx0,60mx0,30m=27,98m³

27,98m³x2,50t/m³=69,95t

Subtotal=69,95t

Poste

14,00(unidades)x0,150t=2,10t

Subtotal=2,10t

Tubo de concreto para drenagem

36,00(unidades)x0,150t=5,40t

Subtotal=5,40t

CATEGORIA 05- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 



 

Prefeitura Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

Construção de Contenção - (Parte Alta) - Morro do Bumba - Viçoso Jardim - Niterói 

107,06t+61,32t+43,82t+43,62t+334,57t+69,95t+2,10t+5,40t+51,00=718,84t

718,84tx210,00m=150.956,40txm

Total=150.956,40txm

05.001.0186-A
Transporte de materiais encosta abaixo, serviço inteiramente manual, inclusive

carga e descarga
txm 135.653,70

Escavação

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Preparo Manual Cortina Atirantada

446,012²(Acad.)x0,30m=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Caixa de Recepção 

10,00unx1,00mx1,00mx0,80m=8,00m³

Subtotal=8,00m³

Drenagem

3,00(ramais)x12,00mx1,00mx1,00m=36,00m³

Subtotal=36,00m³

Demolição da Pavimentação Existente 

170,00m²(Acad)x0,10m(Altura)=17,00m³ 

Total=17,00m³ 

17,00m³x1,50(Emp.)=25,50m³

133,83m³+133,83m³+8,00m³+36,00m³=311,66m³

311,66m³m³X1,30(Emp.)=405,15m³

405,15m³+25,50m³=430,65m³

430,65m³x1,50t/m³=645,97t 

645,97tx210,00m=135.653,70txm 

Subtotal=135.653,70txm 

05.005.0012-B 
Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da  madeira 20 vezes, exclusive andaime 

ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)
M² 187,00

Este item referem-se aos iten 05.006.0001-B

Cortina Atirantada

2,00linhasx77,92,00m=155,84m

155,84mx1,20m=187,00m²

Total=187,00m²

05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção 

vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até 

a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 

05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001)

M²*mês 7.480,32

Cortina Atirantada

2,00linhasx77,92mx6,00m=935,04m²

Total=935,04m²

935,04m²x8,00meses=7.480,32m²xmês

Total=7.480,32m²xmês

05.058.0020-A
Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área 

coberta, inclusive perdas e transpasse
M² 772,97

446,12m²(Acad)+156,85m²+170,00m²(Acad)=772,97m²

Total=772,97m²

06.003.0064-A

Tubo de concreto simples, classe PS-2 (NBR 8890/03), para coletor de águas pluviais, de 400mm de diâmetro, aterro e 

soca até a altura da geratriz superior do tubo, considerando o material da própria escavação, inclusive fornecimento do 

material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4, inclusive acerto de fundo de vala. 

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 36,00

3,00(ramais)x12,00mx1,00mx1,00m=36,00m³

Total=36,00m

06.082.0050-A Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante M 50,00

Cortina Atirantada

*Considerando um dreno a cada 9,00m² 

CATEGORIA 06 - GALERIAS,DRENOS E CONEXOS 
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446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56un. ≌ 50,00un

*Considerar dreno de 1,00m 

50,00un x 1,00m=50,00m

Total=50,00m

06.100.0010-A Manta geotêxtil 100% polipropileno ou 100% poliéster, em drenos subterrâneos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO M² 188,40

Cortina Atirantada

Perfuração Solo

*Considerando um furo por 9,00m² 

446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56un≌50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Subtotal=200,00m

Perfuração Alteração de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56≌50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Subtotal=200,00m

Perfuração Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56≌50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Subtotal=200,00m

200,00m+200,00m+200,00m=600,00m

Total=600,00m

360,00mx2,00x3,14x0,05m=188,40m²

Total=188,40m²

07.050.0050-A Injeção de calda de cimento, inclusive fornecimento dos materiais M³ 4,71

*Refere-se aos itens( 01.004.0043-A, 01.002.0028-A)

Tirantes

Cortina Atirantada

Perfuração Solo

*Considerando um furo por 9,00m² 

446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56≌50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Subtotal=200,00m

Perfuração Alteração de Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56≌50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Subtotal=200,00m

Perfuração Rocha

*Considerando um furo por 9,00m² 

446,12m²(Acad.)/ 9,00un/m²=49,56≌50,00un

Subtotal= 50,00unx4,00m=200,00m

Subtotal=200,00m

200,00m+200,00m+200,00m=600,00m

Total=600,00m

600,00mx3,14x0,05²=4,71m³

Total=4,71m³

08.001.0005-A Sub-base de pó de pedra, inclusive espalhamento, irrigação, compactação e fornecimento do material M³ 170,00

Lastro Pavimentação

170,00m²(Acad)

Total=170,00m²

10.003.0045-A

Estaca raiz com diâmetro de 10” para carga de 90t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 450 a 500kg  de  

cimento  por  m³,  inclusive  o  fornecimento  dos  materiais  (cimento,  areia  e  aço),  exclusive

perfuração

M 200,00

Cortina atirantada 

155,47m/(4,00estaca/m)=38,86est.>39,00est.+1,00=40,00est.

CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES 

CATEGORIA 10- FUNDAÇÕES 

CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS
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40,00(quantidade) x 5,00m(comprimento)= 200,00m

Total=200,00m

10.012.0155-A Arrasamento de estaca raiz com 8” a 10” de diâmetro UN 40,00

40,00(Quantidade)

Total=40,00unidades

11.003.0001-B

Concreto dosado racionalmente para uma resistência característica à compressão

de 10MPa, inclusive materiais, transporte, preparo com betoneira, lançamento e

adensamento

M³ 68,16

Lastro de concreto para o Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,10m(espessura)=44,61m³

Subotal=44,61m³

Concreto do Piso

157,00m²(Acad)x0,15m=23,55m³

Subtotal=23,55m³

44,61m³+23,55m³=68,16m³

Total=68,16m³

11.013.0080-A

Concreto armado, fck=30MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto

(importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e

escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50,

inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas

M³ 236,79

Drenagem Inferior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,92m(comprimento)=17,53m³

Subtotal=17,53m³

Drenagem Superior

0,50m+0,50m+0,50m=1,50mx0,15m=0,225m²

0,225m²x77,56m(comprimento)=17,45m³

Subtotal=17,45m³

Cortina Atirantada

446,12m²(Acad.)x0,30m(espessura)=133,83m³

Subtotal=133,83m³

Viga baldrame

155,47m(Perímetro)(Acad)

155,47mx0,60mx0,30m=27,98m³

Subtotal=27,98m³

Concretagem Pavimentação

170,00mm²(Acad)x0,12m(Espessura)=20,40m³

Subtotal=20,40m³

17,53m³+ 17,45m³+133,83m³+27,98m³+20,40m³=236,79m³

Total=236,79m³

11.018.0031-A

Junta de dilatação e vedação, para obras-de-arte, movimentos de -20 a +40mm,

inclusive lábios poliméricos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO. O custo não

inclui: corte e remoção do pavimento, apicoamento da laje, formas e concretagem

dos berços inclusive corte e remoção do pavimento, apicoamento da

laje, formas e concretagem dos berços

M 178,40

Cortina Atirantada

*Considerando aréa total de 446,12m²(Acad.)

*Considerando Junta de dilatação a cada 20,00m, assim em 200m² de área terá 80m (lineares) de junta

446,12m²(Acad.)/200,00m²/un=2,23un

2,23unx80,00m/un=178,40m

Total=178,40m

11.047.0010-B

Tirante protendido, para carga de trabalho até 34t, diâmetro de 32mm, inclusive o

fornecimento da barra e bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no

furo, exclusive luvas, placas, contraporcas, etc, perfuração e injeção

M 625,00

Cortina atirantada

446,12m²(Acad.)/9,00un/m²=49,56≌50,00un

50,00(quantidade) x 12,50m(comprimento)= 625,00m

Total=625,00m

11.047.0050-A
Protensão de tirante de barra, diâmetro de 32mm, exclusive fornecimento de

materiais
UN 50,00

CATEGORIA 11- ESTRUTURAS 
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Cortina atirantada

50,00 (unidades)

Total=50,00unidades

12.005.0130-B

Alvenaria para caixas enterradas, até 0,80m de profundidade, com blocos de

concreto de 10 x 20 x 40cm, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 e

concreto 20MPa, para preenchimento dos furos dos mesmos, em paredes de meia

vez (0,10m)

M² 40,00

Caixas de inspenção 

10,00un.x1,00m(largura)x1,00m(comprimento)x4,00lados=40,00m²

Total=40,00m³

14.002.0209-A

Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,00m de comprimento, com

um tubo de 3” e dois de 1.1/4” na horizontal, pilaretes de concreto com seção

quadrada de 20cm e 1,05m de altura, inclusive todos os materiais e pintura dos

tubos. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 77,56

77,56m (Acad)

Total=77,56m

15.008.0105-A
Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 

16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO
M 532,68

77,56mx3,00(Fase, neutro e retorno)=232,68m

100,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=300,00m

232,68m+300,0m=532,68m

Subtotal=532,68m

15.036.0074-A
Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. 

FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO
M 127,56

77,56m+100,00m=127,56

Total=127,56m

20.104.0001-A Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO M³ 3,60

3,00(ramais)x12,00mx0,30mx1,00m=3,60m³

Total=3,60m³

21.001.0060-A
Assentamento de poste reto, de aço de 3,50 até 6,00m, com engastamento da parte

inferior da coluna diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste
UN 14,00

14,00unidades

Total=14,00unidades

21.003.0085-A Poste de aço, reto, cônico contínuo ou escalonado, altura de 6,00m, sem sapata. FORNECIMENTO UN 14,00

14,00unidades

Total=14,00unidades

21.015.0208-A Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais UN 14,00

14,00unidades

Total=14,00unidades

21.019.0090-A

Luminária LRJ-36 para lâmpada vapor de sódio ou multivapor metálico de 150W, tubular, com equipamento auxiliar 

integrado , 220V (EM-RIOLUZ nº 30), com encaixe em tubo com diâmetro 48mm, corpo em alumínio injetado a alta 

pressão, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa de alumínio de alta pureza e anodização com selagem ou 

petrificação, grau de proteção mínima do conjunto ótico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptáculo E-

40, com isolamento para 5kV, EM-RIOLUZ nº 67. FORNECIMENTO

UN 14,00

14,00unidades

Total=14,00unidades

21.031.0025-A Relé temporizado, tipo FLT 01/NF. FORNECIMENTO UN 14,00

14,00unidades

Total=14,00unidades

21.045.0070-A Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 150W/220V/E-27. FORNECIMENTO UN 14,00

14,00unidades

Total=14,00unidades

CATEGORIA 12-  ALVENARIAS E DIVISORIAS 

CATEGORIA 14-ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E

FERRAGENS 

CATEGORIA 21-  ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

CATEGORIA 15-   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS 

CATEGORIA 20- CUSTOS RODOVIÁRIOS
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21.046.0025-A

Reator aéreo para lâmpada VS/MVM 150W, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de potência mínimo 0,92, tensão 

de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-

662. FORNECIMENTO

UN 14,00

14,00unidades

Total=14,00unidades

22.020.0100-A Capina de aceiro em encosta em área previamente rocada, em fase de implantação M² 800,00

Total=800,00m²

PLANILHA:BRU1208

CATEGORIA 22-  REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 


