



**NITERÓI**  
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de  
Moradia, Urbanização e  
Saneamento - EMUSA

1o: AGOSTO DE 2022

## QUADRO RESUMO

### REVITALIZAÇÃO DA RUA ALEXANDRE MOURA - GRAGOATA, NITERÓI/RJ

ETAPAS	SUBTOTAL	%
A - Mobilização e Desmobilização	263.227,96	1,75%
B - Administração local	287.324,90	1,91%
C - Projetos e Acompanhamento Técnico	487.312,88	3,25%
D - Serviços Preliminares	190.362,83	1,27%
E - Movimento de Terra	463.042,75	3,08%
E - Transporte	1.921.593,64	12,80%
F - Serviços Complementares	570.475,63	3,80%
G - Galerias, Drenos e Conexões	121.853,05	0,81%
H - Pavimentação	2.137.166,59	14,24%
I - Urbanização	4.052.364,45	27,00%
J - Sinalização Horizontal	79.947,65	0,53%
K - Sinalização Vertical	235.769,52	1,57%
L - Iluminação Pública	2.342.375,44	15,61%
M - Mobiliário Urbano	127.718,79	0,85%
N - Itens Especiais	1.729.647,44	11,52%
<b>TOTAL:</b>	<b>15.010.183,52</b>	<b>100,00%</b>