


PLANTA BAIXA INSTALAÇÕES-ÁREA MANUTENÇÃO  
Esc. 1:50



NOTA

**OS SERVIÇOS PARA REFORMA PARCIAL DO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS  
FILHO SERÃO EXECUTADOS COM:**

ERÃO EXECUTADOS COM:

(1) RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE PELO CONVENIO SICON 8864-01: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ARQUITETÔNICO, PROJETO HIDROSSANITÁRIO, PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO (PROTOCOLADO NO CBMERJ), PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA, PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, PROJETO DA SUBESTAÇÃO E PROJETO DE GASES MEDICINAIS.

(2) RECURSOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INTERIO: AQUELES CONTIDOS NO PROJETO ESTRUTURAL (INCLUINDO RAMPAIS E GRADIS), PRODUTO DE AR-CONDICIONAHO, EXAUSTÃO, VENTILAÇÃO E MOBILIÁRIO.

APESAR DAS FONTES DE RECURSOS DISTINTAS E DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SEPARADAS, TODOS OS SERVIÇOS SERÃO OBJETOS DE UMA ÚNICA LICITAÇÃO, PORTANTO SERÃO COMPLEMENTARES E CONCOMITANTES DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA CONTRATADA, GASTANDO ASSIM A VIABILIDADE E A FUNCIONALIDADE DOS AMBIENTES CONTEMPLADOS NO PROGRAMA DE TRABALHO.

REVISÃO 06	25/03/2022	REVISÃO DE ACORDO COM COMENTÁRIOS DAU, ECONÔMICA
REVISÃO 05	06/12/2021	REVISÃO GERAL
REVISÃO 04	13/11/2021	REVISÃO GERAL
REVISÃO 03	20/09/2021	INCLUSÃO DOS DIFERENCIAIS DE MOBILIÁRIO FIXO
REVISÃO 02	05/08/2021	AJUSTES NA SUA DE UTILIDADES, SERVIÇOS, PRECIFICAÇÃO E EQUIPAMENTOS
REVISÃO 01	16/01/2021	REVISÃO GERAL
REVISÃO 00	09/03/2021	CONTROLE INTERNO

PRONCHIA IV: P7

07/2	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – INTERIO NÚCLEO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
	OBRA: HOSPITAL GETÚLIO VARGAS FILHO RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N – FONSECA – INTERIO – RJ
	DESENHO PLANTA BARRA INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO – TERREDO
13/10/20	ESQUOTA indicada data:
COORDENADOR	
CERTEJUNILVNO PGR:	