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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
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 CONSTRUÇÃO DE FAIXAS DE GEOMANTA E CONCRETO PROJETADO COM 

CHUMBADORES DE FIXAÇÃO - CORTINA ATIRANTADA COM ELEMENTOS VERTICAIS E 

HORIZONTAIS DE REFORÇO - ESTACAS RAÍZES DE 6” BLOCOS DE COROAMENTO – 

SAPATA CORRIDA -  CONCRETO CICLÓPICO DE PROTEÇÃO INFERIOR - GUARDA 

CORPO SUPERIOR DE ALINHAMENTO E ACABAMENTOS AFINS.   LOCALIZAÇÃO: RUA 

PORTUGAL Nº 115 - CONDOMÍNIO PORTAL DOS BAMBUS - MARIA PAULA - NITERÓI 

   

  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 

 Com o decorrer da obra se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 

“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e 

ter o aval da fiscalização da EMUSA. 

 

 Será executado o processo de controle tecnológico dos 

concretos dosado e armado, conforme as normas vigentes 

que regem este tema. 

 

 Serão necessárias nesta obra as execuções de sondagens 

rotativas com coroa de widia na vertical, em solo, 

sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de 

rocha e rocha sã, para verificação da natureza e do 

perfil geotécnico do solo em questão. 

 

 Para a execução das estruturas projetadas faremos 

perfurações rotativas verticais em solo, alteração de 

rocha e rocha sã, para tirantes, chumbadores e estacas 

raízes de 6”. 

 

 É necessário fazer o preparo manual de terreno para 

acertos facilitadores na execução do projeto executivo 

desta obra. 

 

 Na área desta obra existe uma vegetação densa e de 

pequeno porte composta pela espécie capim colonial, 

predominantemente, que deverá ser roçada para que a obra 

possa ser executada. 

 

 Será feita a mobilização dos equipamentos de sondagem, 

perfuração e de topografia com a finalidade de aferir 

valores exatos extraídos do solo local e de sua variação 

de cotas. 

 

 É de fundamental importância o levantamento topográfico 

para o conhecimento exato das variações de nível do 

terreno em questão. 

 

 

 A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, 

para executar a referida obra, terá também a 
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responsabilidade estrutural em fazer um projeto 

estrutural final para a drenagem desta área, e executivo 

estrutural final de engenharia que atendam 

satisfatoriamente a obra em questão. 

 

 A firma ganhadora da licitação irá executar seus serviços 

conforme o projeto executivo por ela desenvolvido, com a 

aprovação da EMUSA. Desta maneira, irá administrar e 

gerenciar tal empreendimento conforme o projeto solução. 

 

 

2. CANTEIRO DE OBRAS 
 

 No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes 

do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e 

segurança de pedestres, moradores e funcionários. 

 

 Serão alugados dois containers para dar apoio e 

organização da obra em questão. Um deles escritório e o 

outro, sanitário de apoio.  

 

 Será construído um pequeno galpão aberto de madeira para 

dar apoio à realização desta obra. 

  

 A cerca protetora será importante no tocante à segurança 

dos funcionários e dos pedestres do local da obra. 

 

 Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e 

ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, 

para atender as necessidades da equipe da obra em 

questão. 

 

 Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas 

identificadoras desta obra durante sua execução. 

 

 

 Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que 

terá a função de orientar os pedestres locais, e com 

isso, evitar acidentes. 

 

 

 

 Faz-se necessário também a colocação de placas de 

sinalização para segurança da mesma. 

 

 

 

3. MOVIMENTO DE TERRA: 
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 Serão necessárias escavações manuais de 0,00 m até 1,50m, 

de 1,50m até 3,00m e de 3,00 m até 4,50m de profundidade, 

cujo objetivo é retirar os trechos de solos não adequados 

para a implantação da estrutura projetada em solo de boa 

consistência.  

 

 Parte do solo de boa qualidade será reaproveitado, por 

apresentar condições satisfatórias no seu reaterro.  

 

 

 

4. TRANSPORTES: 

 

 Os materiais escavados serão transportados para um bota 

fora licenciado e adequado, onde terão suas cargas e 

descargas destes resíduos e sua disposição final. 

 

 Os containers que serão utilizados nesta obra terão o seu 

trasporte e também a sua carga e descarga considerados na 

feitura do orçamento básico.   

 

 As peças metálicas componentes dos andaimes tubulares 

terão sua carga e descarga no contexto da obra. 

 

 

 

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 

    Os materiais não aproveitados nesta obra, assim como   

aqueles que irão compor as estruturas decadentes, serão 

transportados horizontalmente para uma área onde possam ser 

embarcados em caminhões até o destino final. 

 

 O corte efetuado no solo ao longo da obra será transportado 

para cima, onde será depositado, e após será transportado para 

um bota fora adequeado. Fazem parte também deste item os 

resíduos provenientes das demolições de concreto simples e 

armado. Da mesma forma, faremos o transporte morro abaixo que 

consiste em se deslocar todos os materiais usados na estrutura 

projetada desta obra. 

 

 Para acertos gerais do local de execução da estrutura 

estabilizadora, faremos algumas demolições mecânicas em 

concreto simples e concreto armado. 

 

 Para executar o projeto solução, será necessário o 

aluguel de andaimes de metálico com suas respectivas 

plataformas de trabalho (passarela de pinho). 
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 Serão utilizadas escadas de madeira para acessar o 

interior do canal em toda a sua extensão. 

 

 

 

 Os andaimes metálicos desta obra serão montados e 

desmontados no final da mesma. Faremos também sua 

movimentação vertical de acesso às áreas com deficiência. 

 

 Faz-se necessário a utilização de equipamento do tipo 

ensecadeira de estacas-pranchas para permitir a 

construção das estruturas inferiores sem contato com a 

água que percola naturalmente o canal. 

 

6. GALERIA DRENOS E CONEXOS: 

 

       Tratando-se de uma área terrosa e adjacente a um canal 
com vazão considerável, é necessário a colocação de drenos 

profundos para retirar as águas subterrâneas em excesso que 

podem comprometer a coesão do maciço terroso.  

 

   O revestimento que será utilizado na margem direita deste 
canal é do tipo geomanta para revestimento de talude 

acoplado a tela de reforço com malha metálica na área 

considerada linearmente. 

 

  Nesta mesma margem de canal adjacente ao condomínio Portal 
dos Bambus haverá a aplicação de solo ancorado de fixação 

do terreno. Esta consiste na colocação de chumbadores de 

20mm de diâmetro que tem os seus comprimentos adequados ao 

seu limite de cravação. A seguir, coloca-se biomanta 

antierosiva tridimensional de fibra de coco, que 

proporciona a plantação de espécies vegetais adequadas ao 

tipo de solo local. Sobre esta, aplica-se a malha metálica 

de dupla torção. Sendo esta, a estratificação definitiva 

para este item. 

 

 

7. ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 

 

 

  A estrutura de concepção do bulbo de ancoragem que fixa os 
tirantes e chumbadores, permite a formação cilindrica de  

ancoragem que se dá no maçico terroso local. Ou seja, 

injeta-se a calda de cimento, e obtem-se os chamados bulbos 

definitivos fisicamente de ancoragens locais.  

 

 

8. BASES E PAVIMENTOS: 
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 Para  se obter um nivelamento adequado na crista do 

talude que será estabilizado, usaremos uma camada de base 

de brita corrida com esta finalidade. 

 

 

 

9. FUNDAÇÕES UTILIZADAS NESTA OBRA: 

 

 A principal estrutura do muro em concreto armado ou 

cortina atirantada, possui peso considerável. Por esta 

razão, as suas fundações serão do tipo estacas raiz com 

diâmetro de 6”. É válido afirmar que serão 5 estacas em 

cada um dos 15 painéis. Os extremos superiores das 

estacas raízes receberão um acerto físico de nível que é 

reconhecido como arrasamento das mesmas.  

 

 

10. ESTRUTURAS: 

 

 Usaremos o concreto dosado com uma resistência 

característica de fck = 30MPa, para feitura do concreto 

magro e sarjeta superior e adjacente ao guarda-corpo. 

 

 Usaremos uma camada de concreto ciclópico para proteger 

as estruturas de base com relação as águas poluídas do 

canal existente nesta área.  

 

 A margem do canal, adjacente ao condomínio, será 

revestida por estruturas apropriadas para a função de 

estabilização. Assim sendo, a faixa pertinente ao solo 

projetado será revestida com tela telcon e da mesma 

forma, faremos seu corte e dobragem. 

 

 

 Usaremos concreto armado com uma resistência 

característica de fck = 30MPa, para execução das estruturas 

como: bloco de coroamento, paramentos horizontal e vertical 

(cortina), montantes do guarda corpo e estruturas afins. 

 

 Serão construídos 15 paineis de cortina atirantada com 

13 metros de comprimento cada uma. Logo, existe a 

necessidade da colocação da juntas de dilatação e vedação. 

 

 Para as faixas correspondentes a aplicação da geomanta e 

do concreto projetado, aas mesmas serão fixadas no solo 

através de chumbadores ou tirantes de 25mm de diâmetro na 

extensão definida do projeto solução. 
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 O paramento vertical da cortina atirantada será 

estabilizado com a colocação de tirantes protendidos de aço 

CA-50, diâmetro de 32 mm. Também na extensão definida no 

projeto solução de engenharia. 

 

 Serão feitas as protensões parciais e finais nos 

chumbadores e tirantes  acima citados, analogamente à ação 

e reação dos esforços físicos atuantes nas estruturas, ou 

seja, 1ª Lei de Newton. 

 

 A faixa seguinte à cortina atirantada, que é a primeira 

verticalmente e considerando o sentido de baixo para cima, 

será o concreto projetado na espessura de 15 cm. 

 

 

 

11. ALVENARIAS DE BLOCOS: 

 

 O

 extremo da obra oposto à portaria do condomínio, 

certamente precisa-ra de alguns trechos de alvenaria de 

blocos para seu perfeito delineamento. Assim, o faremos. 

 

 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS: 

 

 Os paramentos horizontais do guarda-corpo de proteção 

serão executados em tubos galvanizados de diâmetro de 

1.1/2’’. 

 

 Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 50 mm, 100 mm 

e 150 mm nas estruturas seguintes respectivamente: 

proteção do trecho não ancorável dos tirantes; feitura 

dos drenos das estruturas das cortinas assim projetadas 

e na proteção das estacas de 6”. 

 

 

13. PINTURA: 

 

 Será empregada pintura de proteção com esmalte sintético 

na cor verde floresta para proteção dos tubos 

galvanizados e horizontais, constando de limpeza 

inicial, duas demãos de lixamento leve e duas demãos de 

esmalte sintético brilhante ou acetinado. 

 

 

14. PREÇOS RODOVIÁRIOS: 
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 Na composição do concreto ciclópico que será utilizado 

nesta obra, visando a proteção das estruturas inferiores, 

utilizaremos 30 % de pedra de mão. 

 

 

15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

 O projeto básico com as características descritas em 

anexo, visa tratar-se de obra de pequeno porte, isolada e 

sem complexidade técnica de gerenciamento e execução. 

 

 Os serviços serão executados na forma da lei nº 8.666, de 

21 de junho de 1.993, com as alterações introduzidas pela 

lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. 

 

 O prazo para execução dos serviços será de 08 (oito) 

meses, a contar da data base expressa na Ordem de Início. 

 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 

serviços executados. 

 

 O fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos e satisfatórios para a obra. 

 

 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na 

falta destes, procedimentos que se foram necessários na 

forma da lei. 

 

 Todas as despesas como mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que 

sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 

contratada. 

 

 O Utilizado é de 25%. 

 

 Os B.D.I. preços unitários, utilizados neste memorial 

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da 

EMOP, cuja data base é Junho/2023. 
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