



NITERÓI
SEMPRE À FRENTE

Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO			
1.1	01.090.0000-A	ADMINISTRAÇÃO	100%
			100%
			%
05.105.0131-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		2,59
	1,00 un	x 3 meses = 2,59 meses	
05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		6,00
	1,00 un	x 6 meses = 6,00 meses	
05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS		6,00
	1,00 un	x 6 meses = 6,00 meses	
19.004.0210-A	VEICULOS DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO,		6,00
	1,00 un	x 6 meses = 6,00 meses	

