

PLANILHA DESONERADA RESUMO



Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

CTC06 Rua B Ciclopico

ENDEREÇO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		
MINICÍPIO:	NITERÓI RJ	BDI:	25,00%
NATUREZA:	CONTENÇÃO		
MÊS BASE :	set/23	PRAZO DE OBRA:	8 MESES

ITEM	RESUMO	13	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
ct1	CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		R\$ 240.637,48	R\$ 300.796,81	38,97%
ct2	CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA		R\$ 55.260,15	R\$ 69.075,16	8,95%
ct3	CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 6.040,51	R\$ 7.550,63	0,98%
ct4	CATEGORIA 04 - TRANSPORTES		R\$ 24.701,78	R\$ 30.877,21	4,00%
ct5	CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 20.862,40	R\$ 26.077,99	3,38%
ct6	CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		R\$ 38.790,81	R\$ 48.488,50	6,28%
ct7	CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES		R\$ 14.616,15	R\$ 18.270,18	2,37%
ct8	CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS				
ct9	CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				
ct10	CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES		R\$ 7.151,90	R\$ 8.939,87	1,16%
ct11	CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS		R\$ 165.090,11	R\$ 206.362,63	26,74%
ct13	CATEGORIA 13 - REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS		R\$ 4.974,00	R\$ 6.217,50	0,81%
ct20	CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS		R\$ 39.350,90	R\$ 49.188,62	6,37%
	TOTAL		R\$ 617.476,19	R\$ 771.845,10	100,00%

VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$	617.476,19
VALOR DO BDI: 25,00%	R\$	154.369,04
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$	771.845,10
Prazo da Obra:	8	meses

