

PLANILHA DESONERADA RESUMO



Empresa Municipal de
Moradia, Urbanização e
Saneamento - EMUSA

CTC 07 Rua do Rumo

ENDEREÇO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI		
MINICÍPIO:	NITERÓI RJ	BDI:	25,00%
NATUREZA:	CONTENÇÃO		
MÊS BASE :	set/23	PRAZO DE OBRA:	8 MESES

ITEM	RESUMO	11	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
ct1	CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO		R\$ 696.203,37	R\$ 870.254,18	58,40%
ct2	CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA		R\$ 54.590,35	R\$ 68.237,92	4,58%
ct3	CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA		R\$ 1.415,22	R\$ 1.769,02	0,12%
ct4	CATEGORIA 04 - TRANSPORTES		R\$ 6.459,15	R\$ 8.073,93	0,54%
ct5	CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 7.835,32	R\$ 9.794,14	0,66%
ct6	CATEGORIA 06 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS		R\$ 185,55	R\$ 231,93	0,02%
ct7	CATEGORIA 07 - ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES		R\$ 25.506,14	R\$ 31.882,66	2,14%
ct8	CATEGORIA 08 - BASES E PAVIMENTOS				
ct9	CATEGORIA 09 - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS				
ct10	CATEGORIA 10 - FUNDAÇÕES		R\$ 23.754,36	R\$ 29.692,94	1,99%
ct11	CATEGORIA 11 - ESTRUTURAS		R\$ 376.147,67	R\$ 470.184,57	31,55%
	TOTAL		R\$ 1.192.097,13	R\$ 1.490.121,29	100,00%

VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$	1.192.097,13
VALOR DO BDI: 25,00%	R\$	298.024,28
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$	1.490.121,29
Prazo da Obra:	8	meses

