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1 - CONDICOES GERAIS:

1.1 - Trata-se da Revitalizacdo de Acessos na Rua Maricd no
no bairro do Pé Pequeno, no Municipio de Niterdi.

1.2 - Os servigos serdo executados nos padrdes admitidos pela
P.M.N., sem que haja perda da qualidade dos servigos.

1.3 - Os materiais deverdo atender qualidade, que confira os
servicos e condigdes de torna-los aceitéveis, a fim de garantir
vida util satisfatédria.

1.4 - Completam as presentes especificacdes, no que couber, a
norma técnica da ABNT, o cbédigo de obras do Municipio, as normas
das companhias e concessionarias de servicos publicos, do corpo de

bombeiros e dos demais 6rgdos competentes, conforme o caso.

2 - CANTEIRO DE OBRA:

2.1 - Deverd ser utilizado barracdo de obra com paredes e
piso de tabuas de madeira de 3%, cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, e instalacgdes, sendo reaproveitado 2 vezes.

2.2 — Para realizacdo da obra, deverdo ser feitas instalacdes
e ligacgbdes provisdrias para abastecimento de 4agua, esgotamento
sanitadrio e alimentacdo de energia elétrica, em baixa tensdo, em
canteiro de obras.

2.3 - Deverd ser fornecida e colocada placa de identificacéo
de obra publica tipo BANNER / PLOTTER, constituida por 1lona e

impressdo digital, com suportes de madeira.

3 - MOVIMENTO DE TERRA:

3.1 - Devera ser realizado aterro com material de 1°
categoria, compactado manualmente em camadas de 20cm de material
apiloado, proveniente de Jjazida distante até 1km, com escavacgdao,
carga, transporte em caminhdo basculante, descarga, espalhamento e

irrigacdo manuais, para execucdo dos acessos.



4 - TRANSPORTES:

4.1 - A retirada de entulho de obra deverda ser feita com
cacamba de acgo tipo container com 5m® de capacidade, com
carregamento, transporte e descarregamento em locais autorizados,

para execugdo dos acessos.

5 — SERVIGCOS COMPLEMENTARES:

5.1 - Deverd ser realizado demolicdo manual de piso cimentado
e da respectiva base de concreto, ou passeio de concreto, com
empilhamento lateral dentro do canteiro de servico, para execucdo
dos acessos.

5.2 - 0O transporte de materiais encosta acima, deverd ser
realizado em carrinhos, com carga e descarga, para execucdo dos
acessos, degraus e patamares.

5.3 - 0O transporte de materiais encosta abaixo, deverd ser
realizado em carrinhos, com carga e descarga, para os degraus,
espelhos e patamares.

5.4 - Deverd ser utilizada lona de ©polietileno (lona
terreiro) com espessura de 0,20mm para impermeabilizacdo de solo,

com perdas e transpasse.

6 - GALERIAS, DRENOS E CONEXOS:

6.1 - Deverd ser fornecida e assentada calha meio-tubo
circular de concreto vibrado, didmetro interno de 600mm, com

acerto de fundo de vala, para realizacao da drenagem.

7 — ESTRUTURAS:

7.1 - Deverd ser utilizado concreto dosado racionalmente para
uma resisténcia caracteristica a compressdo de 15MPa, com
materiais, transporte, preparo com betoneira, lancamento e

adensamento, para execucdo acessos, degraus e patamares.



7.2 - Deverd ser executado corte, dobragem, montagem e
colocacédo de ferragens nas formas, aco CA-60, em fio redondo com
didmetro de 4,2 a 5mm.

7.3 - Deverd ser utilizado concreto armado, fck=20MPa, com
materiais para 1,00m® de concreto (importado de usina) adensado e
colocado, 12,00m? de area moldada, 60kg de aco CA-50, com mdo de
obra para corte, dobragem, montagem e colocacgdo nas formas, para
execugdo acessos, degraus e patamares.

7.4 - Deverd ser fornecida tela para estrutura de concreto
armado, formada por fios de aco CA-60, com didmetro de 3,4mm,
cruzados e soldados entre si, formando malhas quadradas com

espacamento entre os fios de (15 x 15) cm.

8 — REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS:

8.1 - Devera ser executado piso cimentado, com 1,5cm de
espessura, com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, alisado
a colher, sobre base existente, para os degraus, espelhos e
patamares.

8.2 - Deverd ser executado contrapiso, base ou camada
regularizadora executada com argamassa de cimento e areia, no
traco 1:4, na espessura de 3,5cm, para execugdo acessos, degraus e

patamares.

9 - PINTURAS:

9.1 - Deveréd ser realizada pintura do guarda-corpo com tinta
a ©6leo brilhante, com lixamento, limpeza, uma demdo de tinta

antidéxido e duas demdos de acabamento.

10 - PRECOS RODOVIARIOS:

10.1 - Devera ser fornecido e colocado guarda-corpo de ferro
galvanizado, com médulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de

2” na horizontal, pilaretes de concreto com secdo 20 x 20cm e



1,00m de altura, com todos os materiais e pintura, para as

escadas.

11 - DISPOSICOES GERAIS:

11.1 - Os servicos constantes neste memorial sdo isolados e
sem complexidade técnica de gerenciamento e execugdo.

11.2 - O0Os servicos serdo executados atendendo todos os
principios que norteiam o Regulamento de Licitacdes e Contrato da
EMUSA e em conformidade com a Lei n°® 13.303/2016.

11.3 - A medigédo serd mensal e o faturamento proporcional aos
servicos executados.

11.4 - Fornecimento de materiais, equipamentos e mdo-de-obra
serdo completos.

11.5 - Os servicos deverdo atender as normas da ABNT ou, na
falta destes procedimentos que se foram necessarios na forma da
lei.

11.6 - Todas as despesas com mao-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais e servicos, ou providéncias gque sejam
necesséarias, ficardo por conta da empresa contratada.

11.7 - O B.D.I. Utilizado é de 28%.

11.8 - Prazo de 03 (trés) meses.
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