



Outlook

18/12/24

Esclarecimento referente ao Procedimento Licitatório nº 04/2025 - UMEI FASOZES UARCA

De Rodrigo <rodrigo@mpengenharia.com.br>

Data Sex, 24/01/2025 14:13

Para emusacpl@hotmail.com <emusacpl@hotmail.com>

Boa tarde!

Venho por meio deste, pedir esclarecimento sobre o CRONOGRAMA referente ao Procedimento Licitatório nº 04/2025.

No Cronograma, no item 19 – Preços Rodoviários, está como 2,29% mensal totalizando 13,74% em 6 meses. Quando o correto é totalizar os 100% nos 6 meses.

Se me puder passar o cronograma corrigido por e-mail, ou me avisar quando a correção estará disponível no site eu agradeço.

Desde já grato!

Atenciosamente,

Rodrigo Oliveira

Analista de Licitações

rodrigo@mpengenharia.com.br



Moreno Perlingeiro Engenharia Ltda

Rua General Castrioto, 410 - Barreto

Cep: 24110-256 - Niterói / RJ

Tel: 21 2622-3072

www.mpengenharia.com.br

EM 27/01/25

SEGUI CRONOGRAMA REVISADO.

Leila Ferreira Azevedo
Diretora de Operações
Mat. 42493
EMUSA

7% ORIENTAÇÃO TÉCNICA.
PC/COMODA, 24.01.25

Assinado digitalmente por:



e-Ciga



Antonio Jorge
Guimaraes Da
Silva
...510.885-...
Data: 31/01/2025
15:19