
CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

01.001.0073-A Ensaio de penetração tipo SPT UN 4,00

4,00unidades
Total=4,00unidades

01.001.0078-A Perfuração manual de solo, a trado até 10” M 1.164,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

124,82m/(3,00estaca/m)=41,60est.>42,00est.+1,00=43,00est.
43,00est.x2,00(lados)=86,00est.
86,00(quantidade)x1,50m(comprimento)=129,00mx4,00est./bloco=516,00m
Total=516,00m

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Primeira parte 
37,36m/(3,00estaca/m)=12,45est.>13,00est.+1,00=14,00est.
14,00est.x2,00(lados)=28,00est.
28,00(quantidade)x3,00m(comprimento)=84,00mx4,00est./bloco=336,00m
Total=336,00m

Segunda Parte

45,12m/(3,00estaca/m)=15,04est.>15,00est.+1,00=16,00est.
16,00(quantidade)x3,00m(comprimento)=48,00mx4,00est./bloco=192,00m
Total=192,00m

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

27,04m/(3,00estaca/m)=9,01est.>9,00est.+1,00=10,00est.
10,00(quantidade)x3,00m(comprimento)=30,00mx4,00est./bloco=120,00m
Total=120,00m

516,00m+336,00m+192,00m+120,00m=1.164,00m
Total=1.164,00m

01.001.0150-A
Controle tecnológico de obras em concreto armado considerando apenas o controle do concreto e 
constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, transporte até 50km, ensaios de 
resistência à compressão aos 28 dias e “Slump test”, medido por m³ de concreto colocado nas formas

M³ 184,92

Refere-se aos itens 11.013.0075-A

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Fundação do Muro 
Viga inferior 
124,82mx0,30mx0,20m=7,48m³ 
7,48m³x2,00(lados)=14,96m³ 
Subtotal= 14,96m³ 

Viga superior  
124,82mx0,30mx0,20m=7,48m³ 
7,48m³x2,00(lados)=14,96m³ 
Subtotal= 14,96m³ 

Pilar 
285,31m/3,00m=95,10un.~96,00un. 
96,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=17,28m³ 
Subtotal=17,28m³ 

Laje acessos  
428,64m²x0,20m=85,72m³ 
Subtotal=85,72m³ 

14,96m³+14,96m³+17,28m³+85,72m³=132,92m³ 
Subtotal=132,92m³ 

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

Construção de Canalização e Tapamento de Córrego na Travessa Vila Oliveira, Teixeira de Freitas, Fonseca – 
Niterói, RJ 

CATEGORIA 01 - SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO 



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.
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Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Fundação da Escada

Sapata
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,30m=1,08m³
Subtotal=1,08m³

Arranque
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,20mx0,30mx2,00m=1,20m³
Subtotal=1,20m³

Degraus
10,00mx1,20mx0,25m=3,00m³
Subtotal=3,00m³

Escada hidráulica

Aba lateral
3,50mx0,30mx0,50mx=0,52m³
Subtotal=0,52m³

Fundo
3,50mx0,30mx0,60mx=0,63m³
Subtotal=0,63m³

Fundação da Escada Hidráulica

Sapata
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Arranque
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Degraus
3,50mx0,30mx0,60m=0,63m³
Subtotal=0,63m³

1,08m³+1,20m³+3,00m³+0,18m³+0,18m³+0,63m³=6,27m³
Subtotal=6,27m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 1
Viga inferior 
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 

Viga superior  
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 

Pilar 
170,34m/3,00m=56,78un.~57,00un. 
57,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=10,26m³ 
Subtotal=10,26m³ 

Laje acessos  
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Primeira passagem
13,40m²x0,20m=2,68m³
Segunda Passagem
34,13m²x0,20m=6,82m³
Terceira Passagem
3,33m²x0,20m=0,66m³
Quarta Passagem
15,96m²x0,20m=3,19m³
2,68m³+6,82m³+0,66m³+3,19m³=13,35m³
Subtotal=13,35m³

Parte 02 
Viga inferior 
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 

Viga superior  
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 

Pilar 
47,10m/3,00m=15,70un.~16,00un. 
16,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=2,88m³ 
Subtotal=2,88m³ 

4,26m³+4,26m³+10,26m³+13,35m³+2,82m³+2,82m³+2,88m³=40,65m³ 
Subtotal=40,65m³ 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Fundação do Muro 
Viga inferior 
27,04mx0,30mx0,20m=1,64m³ 
Subtotal= 1,64m³ 

Viga superior  
27,04mx0,30mx0,20m=1,64m³ 
Subtotal= 1,64m³ 

Pilar 
27,04m/3,00m=9,01un.~10,00un. 
10,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=1,80m³ 
Subtotal=1,80m³ 

1,64m³+1,64m³+1,80m³=5,08m³
Total=5,08m³

132,92m³+6,27m³+40,65m³+5,08m²=184,92m³
Total=184,92m³

01.001.0247-A
Controle tecnológico de obras, considerando apenas o controle das armaduras, constando de coleta 
de corpos de prova, transporte até 50km, ensaio de dobramento e de tração simples, medido por 
tonelada de aço geometricamente necessário

T 11,09

Refere-se aos itens 11.013.0075-A 

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Fundação do Muro 
Viga inferior 
124,82mx0,30mx0,20m=7,48m³ 
7,48m³x2,00(lados)=14,96m³ 
Subtotal= 14,96m³ 

Viga superior  
124,82mx0,30mx0,20m=7,48m³ 
7,48m³x2,00(lados)=14,96m³ 
Subtotal= 14,96m³ 

Pilar 
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285,31m/3,00m=95,10un.~96,00un. 
96,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=17,28m³ 
Subtotal=17,28m³ 

Laje acessos  
428,64m²x0,20m=85,72m³ 
Subtotal=85,72m³ 

14,96m³+14,96m³+17,28m³+85,72m³=132,92m³ 
Subtotal=132,92m³ 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Fundação da Escada

Sapata
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,30m=1,08m³
Subtotal=1,08m³

Arranque
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,20mx0,30mx2,00m=1,20m³
Subtotal=1,20m³

Degraus
10,00mx1,20mx0,25m=3,00m³
Subtotal=3,00m³

Escada hidráulica

Aba lateral
3,50mx0,30mx0,50mx=0,52m³
Subtotal=0,52m³

Fundo
3,50mx0,30mx0,60mx=0,63m³
Subtotal=0,63m³

Fundação da Escada Hidráulica

Sapata
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Arranque
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Degraus
3,50mx0,30mx0,60m=0,63m³
Subtotal=0,63m³

1,08m³+1,20m³+3,00m³+0,18m³+0,18m³+0,63m³=6,27m³
Subtotal=6,27m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 1
Viga inferior 
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 
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Viga superior  
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 

Pilar 
170,34m/3,00m=56,78un.~57,00un. 
57,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=10,26m³ 
Subtotal=10,26m³ 

Laje acessos  
Primeira passagem
13,40m²x0,20m=2,68m³
Segunda Passagem
34,13m²x0,20m=6,82m³
Terceira Passagem
3,33m²x0,20m=0,66m³
Quarta Passagem
15,96m²x0,20m=3,19m³
2,68m³+6,82m³+0,66m³+3,19m³=13,35m³
Subtotal=13,35m³

Parte 02 
Viga inferior 
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 

Viga superior  
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 

Pilar 
47,10m/3,00m=15,70un.~16,00un. 
16,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=2,88m³ 
Subtotal=2,88m³ 

4,26m³+4,26m³+10,26m³+13,35m³+2,82m³+2,82m³+2,88m³=40,65m³ 
Subtotal=40,65m³ 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Fundação do Muro 
Viga inferior 
27,04mx0,30mx0,20m=1,64m³ 
Subtotal= 1,64m³ 

Viga superior  
27,04mx0,30mx0,20m=1,64m³ 
Subtotal= 1,64m³ 

Pilar 
27,04m/3,00m=9,01un.~10,00un. 
10,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=1,80m³ 
Subtotal=1,80m³ 

1,64m³+1,64m³+1,80m³=5,08m³
Total=5,08m³

132,92m³+6,27m³+40,65m³+5,08m²=184,92m³
Total=184,92m³

184,92m³x60,00kg/m³=11.095,20kg
11.095,20kg=11,09t
Total=11,09t

01.002.0008-A

Sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, diâmetro H, horizontal, inclusive deslocamento 
dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização 
na família
01.009

M 16,00
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4,00un.x4,00m=16,00m
Total=16,00m

01.004.0005-A
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em alteração de rocha, diâmetro H, inclusive deslocamento
dentro do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização 
na família 01.009)

M 16,00

4,00un.x4,00m=16,00m
Total=16,00m

01.004.0016-A
Sondagem rotativa com coroa de diamante, em rocha sã, diâmetro H, inclusive deslocamento dentro
do canteiro e instalação da sonda em cada furo. (Vide itens de mobilização e desmobilização na 
família 01.009

M 16,00

4,00un.x4,00m=16,00m
Total=16,00m

01.005.0004-A
Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de 
profundidade e afastamento lateral do material excedente, inclusive compactação manual

M² 1.117,44

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Subtotal=428,64m²

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
Subtotal=308,47m²

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Subtotal=305,12m²

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
Subtotal=75,21m²

428,64m²+308,47m²+305,12m²+75,21m²=1.117,44m²
Subtotal=1.117,44m²

01.016.0240-A
Levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, com curvas de nível a cada 1,00m, 
considerando terreno de orografia acidentada, vegetação densa e edificação leve. Sendo o custo para 
área de 10 000 a 20 000m² (escala 1:250/500) 

UNI. 1,00

Total=1,00unidade

01.018.0001-A Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente M² 1.117,44

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 
Subtotal=428,64m²

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
Subtotal=308,47m²

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Subtotal=305,12m²

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
Subtotal=75,21m²

428,64m²+308,47m²+305,12m²+75,21m²=1.117,44m²
Subtotal=1.117,44m²

01.050.0156-A Projeto executivo de sistema de drenagem até 20 000m², apresentado nos padrões da contratante M² 1.117,44



CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  

Construção de Canalização e Tapamento de Córrego na Travessa Vila Oliveira, Teixeira de Freitas, Fonseca – 
Niterói, RJ 

428,64m²+308,47m²+305,12m²+75,21m²=1.117,44m²
Total=1.117,44m²

01.050.0160-0

Projeto básico para urbanização/reurbanização de áreas, visando a organização espacial e das 
atividades, devendo contemplar: sistema viário (locais para carga e descarga, estacionamento, parada 
para ônibus e etc, faixa exclusiva, sinalização e desenho geométrico), passeios, praças, arborização, 
iluminação com critérios luminotécnicos, distribuição e integração do mobiliário urbano e 
equipamentos urbanos, apresentado nos padrões da contratante, inclusive diagnóstico urbanístico e 
de infra-estrutura da área de projeto, levantamento dos projetos pertinentes existentes nas diversas 
esferas governamentais, concessionárias e permissionários de serviços públicos, aprovações 
pertinentes e a coordenação dos projetos complementares

HÁ 0,11

1.117,44m²/10.000m²=0,11ha
Total=0,11ha

01.050.0232-A
Projeto estrutural final de engenharia de obras-de-arte especiais (pontes, viadutos e passarelas) em 
concreto armado e/ou protendido ou estrutura de aço, com área de projeção horizontal de 501 até 
5000m², apresentado nos padrões da contratante

M² 1.214,34

Muro Para Canalização
476,95m²+72,79m²=549,74m²
Subtotal=549,74m²

Fundação do Muro Para Canalização
74,80m²+74,80m²+86,40m²+428,60m²=664,60m²
Subtotal=664,60m²

549,74m²+664,60m²=1.214,34m²
Total=1.214,34m²

01.090.9999-A Administração local de obras públicas UN 100,00
  

Total=R$34.551,42/100=R$345,51

02.004.0002-B

Barracão de obra executado com paredes de chapas de madeira compensada, plastificada, lisa, de 
colagem fenólica, à prova d’água, com 10mm de espessura e piso e estrutura de madeira de 3ª, sendo 
a cobertura de telhas onduladas de 6mm de fibrocimento, exclusive pintura e ligações provisórias, 
inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, conforme projeto nº 2005/EMOP, constando 
de: escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d’água de 500, sendo reaproveitado 5 vezes

M² 24,00

6,00m(comprimento)x4,00m(largura)=24,00m²
Total=24,00m²

02.011.0001-A
Cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de 3” x 3” de madeira de 3ª, com 1,50m 
de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2,00m e 2 tábuas de madeira de 1” x 12”, 
horizontais, com 40cm de separação, com aproveitamento de uma vez da madeira

M 269,99

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Subtotal=140,54m(Comprimento)

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
Subtotal=19,37m(Comprimento)

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Subtotal=82,98m(Comprimento)

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
Subtotal=27,10m(Comprimento)

140,54m+19,37m+82,98m+27,10m=269,99m
Total=269,99m

CATEGORIA 02 - CANTEIRO DE OBRA 
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02.015.0001-A
Intalação e ligação provisória para assentamento de água e esgotamento sanitário em canteiro de 
obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público

UN 1,00

Total=1,00unidade

02.016.0001-A
Intalação e ligação provisória de alimentação de energia eletrica, em baixa tensão, para canteiro de 
obras, m³-chave 100A, carga 3kw, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor

UN 1,00

Total=1,00unidade

02.020.0001-A
Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e 
colocação

M² 6,00

2,00mx3,00m=6,00m² 6,00

Total=6,00m²

03.001.0001-B
Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de 
profundidade, exclusive escoramento e esgotamento

M³ 495,07

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Construção de muro para canalização
1,90mx0,50mx140,50m(comprimento)=133,47m³
133,47m³x2,00(lados)=266,95m³
Subtotal=266,95m³

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Construção de escada
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,80m=2,88m³
Subtotal=2,88m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Parte 01
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx37,54m(comprimento)=52,55m³
52,55m³x2,00(lados)=105,10m³
Subtotal=105,10m³

Parte 02
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx47,10m(comprimento)=65,94m³
Subtotal=65,94m³

105,10m³+65,94m³=171,04m³
Subtotal=171,04m³

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Abertura e limpeza do canal
2,00mx0,50mx27,10m(comprimento)=27,10m³
27,10m³x2,00(lados)=54,20m³
Subtotal=54,20m³

266,95m³+2,88m³+171,04m³+54,20m³=495,05m³
Total=495,07m³

03.011.0015-B
Reaterro de vala/cava com material de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive 
material

M³ 495,07

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Construção de muro para canalização

CATEGORIA 03 - MOVIMENTO DE TERRA 
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1,90mx0,50mx140,50m(comprimento)=133,47m³
133,47m³x2,00(lados)=266,95m³
Subtotal=266,95m³

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Construção de escada
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,80m=2,88m³
Subtotal=2,88m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Parte 01
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx37,54m(comprimento)=52,55m³
52,55m³x2,00(lados)=105,10m³
Subtotal=105,10m³

Parte 02
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx47,10m(comprimento)=65,94m³
Subtotal=65,94m³

105,10m³+65,94m³=171,04m³
Subtotal=171,04m³

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Abertura e limpeza do canal
2,00mx0,50mx27,10m(comprimento)=27,10m³
27,10m³x2,00(lados)=54,20m³
Subtotal=54,20m³

266,95m³+2,88m³+171,04m³+54,20m³=495,05m³
Total=495,07m³

04.005.0003-A
Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de 
espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, à velocidade média de 50km/h, em 
caminhão de carroceria fixa a óleo diesel, com capacidade útil de 7,5t

TxKM 84,00

28,00un.(poste de aço reto)x0,20t/un.=5,60t
5,60tx15,00km=84,00txkm
Total=84,00txkm

04.007.0050-A
Carga e descarga mecânica de postes de concreto ou aço, em caminhão de carroceria fixa a óleo 
diesel, com capacidade útil de 7,5t, inclusive o tempo de carga, descarga e manobra do caminhão e 
do equipamento auxiliar

T 5,60

28,00un.(poste de aço reto)x0,20t/un.=5,60t
Total=5,60t

04.014.0095-A
Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive 
carregamento, transporte e descarregamento. Custo por unidade de caçamba e inclui a taxa para 
descarga em locais autorizados

UN 168,43

13.600,00
Preparo Manual
1.117,44m²x0,10m=111,74m³
111,74m³x1,30(emp.)=145,26m³
Subtotal=145,26m³

Escavação
495,07m³x1,30(emp.)=643,59m³
Subtotal=643,59m³

Demolição
35,54m³x1,50(emp.)=53,31m³
Subtotal=53,31m³

CATEGORIA 04 - TRANSPORTES 
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145,26m³+643,59m³+53,31m³=842,16m³
842,16m³/5,00un./m³=168,43un.
Total=168,43un.

04.020.0122-A
Transporte de andaime tubular, considerando-se a área de projeção vertical do andaime, exclusive 
carga, descarga e tempo de espera do caminhão (vide item 04.021.0010)

M²XKM 5.820,00

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
20,00mx2,50m=50,00m² 13.600,00
50,00m²x30,00Km=1.500,00m²xkm
Total=1.500,00m²xKm 13.600,00

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
82,98mmx1,30m=107,87m²
107,87m²x30,00Km=3.263,10m²xkm
Total=3.263,10m²xKm

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
27,10mmx1,30m=35,23m²
35,23m²x30,00Km=1.056,90m²xkm
Total=1.056,90m²xKm

1.500,00m²xKm+3.263,10m²xKm+1.056,90m²xKm=5.820,00m²xKm
Total=5.820,00m²xKm

04.021.0010-A
Carga e descarga manual de andaime tubular, inclusive tempo de espera do caminhão, considerando-
se a área de projeção vertical

M² 193,10

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
20,00mx2,50m=50,00m²
Total=50,00m²

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
82,98mmx1,30m=107,87m²
Total=107,87m²

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
27,10mmx1,30m=35,23m²
Total=35,23m²

50,00m²+107,87m²+35,23m²=193,10m²
Total=193,10m²

05.001.0001-A Demolição manual de concreto simples inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço M³ 28,20

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Demolição Parcial do asfalto
0,40mx0,10mx140,50m=5,62m³
5,62m³x2,00(lados)=11,24m³
Subtotal=11,24m³

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Demolição Parcial do asfalto
0,40mx0,10mx36,61m=1,46m³
1,46m³x2,00(lados)=2,92m³
Subtotal=2,92m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

CATEGORIA 05 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
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Parte 1
Demolição Parcial do asfalto
0,40mx0,10mx35,52m=1,42m³
1,46m³x2,00(lados)=2,84m³
Subtotal=2,84m³

Demolição de acesso existente 
1,50mx0,10mx74,67m=11,20m³
Subtotal=11,20m³

2,84m³+11,20m³=14,04m³
Subtotal=14,04

11,24m³+2,92m³+14,04m³=28,20m³
Total=28,20m³ 

05.001.0002-B 
Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura 
apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço

m³ 2,68

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Demolição casa existente Parte 02
Viga inferior 
10,37m(perimetro casa)x0,30mx0,20m=0,62m³ 
Subtotal= 0,62m³ 

Viga superior  
10,37m(perimetro casa)x0,30mx0,20m=0,62m³ 
Subtotal= 0,62m³ 

Pilar 
10,37m(perimetro casa)/3,00m=3,45un.~4,00un. 
4,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=0,72m³ 
Subtotal= 0,72m³ 

Fundação 
6,00un.x0,30mx0,20mx2,00m=0,72m³ 
Subtotal= 0,72m³ 

0,62m³+0,62m³+0,72m³+0,78m³=2,68m³ 
Total=2,68m³ 

05.001.0023-A 
Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro 
de serviço 

m³ 4,66

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Demolição casa existente 
Alvenaria
10,37m(perimetro casa)x0,15mx3,00m=4,66m³ 
Total= 4,66m³ 

05.001.0179-A
Transporte horizontal de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos, a 200,00m de distância, 
inclusive carga a pá

M³ 372,05

13.600,00
Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Construção de muro para canalização
1,90mx0,50mx140,50m(comprimento)=133,47m³
133,47m³x2,00(lados)=266,95m³
Subtotal=266,95m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Parte 01
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx37,54m(comprimento)=52,55m³
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52,55m³x2,00(lados)=105,10m³
Subtotal=105,10m³

266,95m³+105,10m³=372,05m³
Subtotal=372,05m³

05.001.0185-A Transporte de materiais encosta acima, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga TXM 26.289,86

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Preparo manual Talude
308,47m²x0,10m=30,84m³
30,84m³x1,30(emp.)=40,09m³
40,09m³x1,30=52,11m³
52,11m³x1,50t/m³=78,16t

Escavação
Construção de escada
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,80m=2,88m³
2,88m³x1,30=3,74m³
3,74m³x1,50t/m³=5,61t

78,16t+5,61t=83,77t
83,77tx33,15m=2.776,97txm
Total=2.776,97txm

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 2
Escavação
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx47,10m(comprimento)=65,94m³
65,94m³x1,30(empolamento)=81,82m³
81,82m³x1,50txm³=122,73t
Subtotal=122,73t

Demolição casa existente 
Alvenaria
10,37m(perimetro casa)x0,15mx3,00m=4,66m³ 
4,66m³x1,30(empolamento)=6,05m³ 
6,05m³x1,30txm³=7,86t 
Subtotal=7,86t 

Viga inferior 
10,37m(perimetro casa)x0,30mx0,20m=0,62m³ 
0,62m³x1,50(empolamento)=0,93m³ 
0,93m³x2,50t/m=2,32t 
Subtotal=2,32t 

Viga superior  
10,37m(perimetro casa)x0,30mx0,20m=0,62m³ 
0,62m³x1,50(empolamento)=0,93m³ 
0,93m³x2,50t/m=2,32t 
Subtotal=2,32t 

Pilar 
10,37m(perimetro casa)/3,00m=3,45un.~4,00un. 
4,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=0,72m³ 
0,72m³x1,50(empolamento)=1,08m³ 
1,08m³x2,50t/m=2,70t 
Subtotal=2,70t 

Fundação 
6,00un.x0,30mx0,20mx2,00m=0,72m³ 
0,72m³x1,50(empolamento)=1,08m³ 
1,08m³x2,50t/m=2,70t 
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Subtotal=2,70t 

453,06t+7,86t+2,32t+2,32t+2,70t+2,70t=470,96t 
470,96tx47,10m=22.182,21txm 
Subtotal=22.182,21txm 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Escavação
Abertura e limpeza do canal
1,20mx0,50mx27,10m(comprimento)=16,26m³
16,26m³x2,00(lados)=35,52m³
26,25m³x1,30=34,12m³
34,12m³x1,50txm³=51,18t
51,18tx26,00m=1.330,68txm

2.776,97txm+22.182,21txm+1.330,68txm=26.289,86txm
Total=26.289,86txm

05.001.0186-A Transporte de materiais encosta abaixo, serviço inteiramente manual, inclusive carga e descarga TXM 39.432,50

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Fundação do Muro 
Viga inferior 
124,82mx0,30mx0,20m=7,48m³ 
7,48m³x2,00(lados)=14,96m³ 
Subtotal= 14,96m³ 

Viga superior  
124,82mx0,30mx0,20m=7,48m³ 
7,48m³x2,00(lados)=14,96m³ 
Subtotal= 14,96m³ 

Pilar 
285,31m/3,00m=95,10un.~96,00un. 
96,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=17,28m³ 
Subtotal=17,28m³ 

Laje acessos  
428,64m²x0,20m=85,72m³ 
Subtotal=85,72m³ 

Alvenaria
285,31mx1,20m(Altura)=342,37m²
342,37m²x0,20m=68,47m³
Subtotal=68,47m³

14,96m³+14,96m³+17,28m³+85,72m³+68,47m³=201,39m³ 
Subtotal=201,39m³ 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Fundação da Escada

Sapata
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,30m=1,08m³
Subtotal=1,08m³

Arranque
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,20mx0,30mx2,00m=1,20m³
Subtotal=1,20m³

Degraus
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10,00mx1,20mx0,25m=3,00m³
Subtotal=3,00m³

Escada hidráulica

Aba lateral
3,50mx0,30mx0,50mx=0,52m³
Subtotal=0,52m³

Fundo
3,50mx0,30mx0,60mx=0,63m³
Subtotal=0,63m³

Fundação da Escada Hidráulica

Sapata
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Arranque
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Degraus
3,50mx0,30mx0,60m=0,63m³
Subtotal=0,63m³

1,08m³+1,20m³+3,00m³+0,18m³+0,18m³+0,63m³=6,27m³
Subtotal=6,27m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 1
Viga inferior 
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 

Viga superior  
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 

Pilar 
170,34m/3,00m=56,78un.~57,00un. 
57,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=10,26m³ 
Subtotal=10,26m³ 

Laje acessos  
Primeira passagem
13,40m²x0,20m=2,68m³
Segunda Passagem
34,13m²x0,20m=6,82m³
Terceira Passagem
3,33m²x0,20m=0,66m³
Quarta Passagem
15,96m²x0,20m=3,19m³
2,68m³+6,82m³+0,66m³+3,19m³=13,35m³
Subtotal=13,35m³

Alvenaria
35,52m(comprimento)x2,80m=99,45m²
99,45m²x2,00(lados)=198,90m²
198,90m²x0,20m=39,78m³
Subtotal=39,78m²

Parte 02 
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Viga inferior 
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 

Viga superior  
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 

Pilar 
47,10m/3,00m=15,70un.~16,00un. 
16,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=2,88m³ 
Subtotal=2,88m³ 

Alvenaria
47,10m(comprimento)x2,80m=131,88m²
131,88m²+0,20m=26,37m³
Subtotal=26,37m³

4,26m³+4,26m³+10,26m³+13,35m³+39,78m³+2,82m³+2,82m³+2,88m³+26,37m³=106,80m³ 
Subtotal=106,80m³ 

201,39m³+6,27m³+106,80m³=315,46m³
Total=315,46m³

315,46m³x2,50t/m³=788,65t
788,65txmx50,00m=39.432,50txm
Total=39.432,50txm

05.005.0012-B 
Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da  madeira 20 vezes, 
exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008)

M² 193,10

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
20,00mx2,50m=50,00m²
Total=50,00m²

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
82,98mmx1,30m=107,87m²
Total=107,87m²

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
27,10mmx1,30m=35,23m²
Total=35,23m²

50,00m²+107,87m²+35,23m²=193,10m²
Total=193,10m²

05.006.0001-B

Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a 
área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive 
transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de 
pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem 
dos andaimes (vide item 05.008.0001)

M²*mês 1.351,84

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
20,00mx2,50m=50,00m²
50,00m²x7,00meses=350,00 m²*mês
Total=350,00m²*mês

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
82,98mmx1,30m=107,87m²
107,87m²x7,00meses=755,23m²*mês
Total=755,23m²*mês

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
27,10mmx1,30m=35,23m²
35,23m²x7,00meses=246,61m²*mês
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Total=246,61m²*mês

350,00m²*mês+755,23m²*mês+246,61m²*mês=1.351,84m²*mês
Total=1.351,84m²*mês

06.015.0030-A

Caixa de ralo em alvenaria de blocos de concreto (20 x 20 x 40cm), em paredes de 0,20m de 
espessura, de 0,30 x 0,90 x 0,90m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia, no 
traço 1:4 em volume, sendo as paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mesma 
argamassa, enchimento dos blocos e base em concreto simples fck=10MPa e grelha de ferro fundido 
de 135kg, inclusive fornecimento de todos os materiais

UN 2,00

Drenagem intertravado e pavimentação
Total= 2,00un.

06.082.0050-A Dreno ou Barbacã em tubo de PVC, diâmetro de 2”, inclusive fornecimento do tubo e material drenante M 69,00

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 1
35,52m(comprimento)x2,80m=99,45m²
99,45m²x2,00(lados)=198,90m²
198,90m²/6,00un./m²=33,15un.>34,00un.
34,00un.x1,00m=34,00m
Subtotal=34,00m

Parte 2
47,10m(comprimento)x2,80m=131,88m²
131,88m²/6,00un./m²=21,98un.>22,00un.
22,00un.x1,00m=22,00m
Subtotal=22,00m

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

27,10m(comprimento)x2,80m=75,88m²
75,88m²/6,00un./m²=12,64un.>13,00un.
13,00un.x1,00m=13,00m
Subtotal=13,00m

34,00m+22,00m+13,00m=69,00m
Total=69,00m

10.003.0045-A
Estaca raiz com diâmetro de 10” para carga de 90t, injeção de argamassa de cimento e areia, com 450 
a 500kg  de  cimento  por  m³,  inclusive  o  fornecimento  dos  materiais  (cimento,  areia  e  aço),  
exclusive perfuração.

M 345,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

124,82m/(3,00estaca/m)=41,60est.>42,00est.+1,00=43,00est.
43,00est.x2,00(lados)=86,00est.
86,00un.x1,50m=129,00m
Total=129,00m

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 308,47m²(Área) 

Primeira parte 
37,36m/(3,00estaca/m)=12,45est.>13,00est.+1,00=14,00est.
14,00est.x2,00(lados)=28,00est.
28,00un.x4,00m=112,00m
Total=112,00m

Segunda Parte

45,12m/(3,00estaca/m)=15,04est.>15,00est.+1,00=16,00est.
16,00un.x4,00m=64,00m

CATEGORIA 06 - Galerias, Drenos e Conexos 

CATEGORIA 10- FUNDAÇÕES 
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Total=64,00m

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

27,04m/(3,00estaca/m)=9,01est.>9,00est.+1,00=10,00est.
10,00un.x4,00m=40,00m
Total=40,00m

129,00m+112,00m+64,00m+40,00m=345,00m
Total=345,00m

10.012.0155-A Arrasamento de estaca raiz com 8” a 10” de diâmetro UN 124,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Total=86,00nidades

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 308,47m²(Área) 

Total=28,00nidades

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=10,00nidades

86,00un.+28,00un.+10,00un.=124,00un.
Total=124,00unidades

11.003.0070-A
Preenchimento com concreto de 15MPa em vazios de alvenaria de blocos de concreto 20x20x40cm, 
em paredes de 20cm, medido pela área real, exclusive armação e a alvenaria

M² 989,68

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

285,31mx1,20m(Altura)=342,37m²
Subtotal=342,37m²

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

81,31mx1,20m(Altura)=97,57m²
Subtotal=97,57m²

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

170,34mx2,80m(Altura)=476,95m²
Subtotal=476,95m²

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

60,66mx1,20m(Altura)=72,79m²
Subtotal=72,79m²

342,37m²+97,57m²+476,95m²+72,79m²=989,68m²
Total=989,68m²

11.009.0070-B 

Barra de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo 
(aderência) igual a 1,5, diâmetro de 6,3mm, destinada à armadura de concreto armado, 
compreendendo 10% de perdas de pontas e arame 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, 
MONTAGEM e COLOCAÇÃO do aço nas formas

kg 13.487,20

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 
Muro para canalização
285,31mx1,20m(Altura)=342,37m²
Subtotal=342,37m²

CATEGORIA 11- ESTRUTURAS 
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Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 01
35,52m(comprimento)x2,80m=99,45m²
99,45m²x2,00(lados)=198,90m²
Subtotal=198,90m²

Parte 02
47,10m(comprimento)x2,80m=131,88m²
Subtotal=131,88m²

198,90m²+131,88m²=330,78m²
Subtotal=330,78m²

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
Muro para canalização
60,66mx2,80m(Altura)=169,84m²
Subtotal=169,84m²

342,37m²+330,78m²+169,84m²=842,99m²
Subtotal=842,99m²

842,99m²x0,20m=168,59m³
168,59m³x80,00kg/m³=13.487,20kg
Total=13.487,20kg

11.013.0075-A

Concreto armado, fck=25MPa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) 
adensado e colocado, 14,00m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 
11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte, dobragem, montagem e colocação 
nas formas

M³ 169,96

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Viga superior  
124,82mx0,30mx0,20m=7,48m³ 
7,48m³x2,00(lados)=14,96m³ 
Subtotal= 14,96m³ 

Pilar 
285,31m/3,00m=95,10un.~96,00un. 
96,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=17,28m³ 
Subtotal=17,28m³ 

Laje acessos  
428,64m²x0,20m=85,72m³ 
Subtotal=85,72m³ 

14,96m³+17,28m³+85,72m³=117,96m³ 
Subtotal=117,96m³ 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Fundação da Escada

Sapata
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,30m=1,08m³
Subtotal=1,08m³

Arranque
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,20mx0,30mx2,00m=1,20m³
Subtotal=1,20m³

Degraus
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10,00mx1,20mx0,25m=3,00m³
Subtotal=3,00m³

Escada hidráulica

Aba lateral
3,50mx0,30mx0,50mx=0,52m³
Subtotal=0,52m³

Fundo
3,50mx0,30mx0,60mx=0,63m³
Subtotal=0,63m³

Fundação da Escada Hidráulica

Sapata
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Arranque
3,50m/2,00un/m=1,75un.>2,00un.
2,00un.x2,00(lados)=4,00un.
4,00un.x0,30mx0,30mx0,50m=0,18m³
Subtotal=0,18m³

Degraus
3,50mx0,30mx0,60m=0,63m³
Subtotal=0,63m³

1,08m³+1,20m³+3,00m³+0,18m³+0,18m³+0,63m³=6,27m³
Subtotal=6,27m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 1
Viga inferior 
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 

Viga superior  
35,52mx0,30mx0,20m=2,13m³ 
2,13m³x2,00(lados)=4,26m³ 
Subtotal= 4,26m³ 

Pilar 
170,34m/3,00m=56,78un.~57,00un. 
57,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=10,26m³ 
Subtotal=10,26m³ 

Laje acessos  
Primeira passagem
13,40m²x0,20m=2,68m³
Segunda Passagem
34,13m²x0,20m=6,82m³
Terceira Passagem
3,33m²x0,20m=0,66m³
Quarta Passagem
15,96m²x0,20m=3,19m³
2,68m³+6,82m³+0,66m³+3,19m³=13,35m³
Subtotal=13,35m³

Parte 02 
Viga inferior 
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 

Viga superior  
47,10mx0,30mx0,20m=2,82m³ 
Subtotal= 2,82m³ 
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Pilar 
47,10m/3,00m=15,70un.~16,00un. 
16,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=2,88m³ 
Subtotal=2,88m³ 

4,26m³+4,26m³+10,26m³+13,35m³+2,82m³+2,82m³+2,88m³=40,65m³ 
Subtotal=40,65m³ 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Fundação do Muro 
Viga inferior 
27,04mx0,30mx0,20m=1,64m³ 
Subtotal= 1,64m³ 

Viga superior  
27,04mx0,30mx0,20m=1,64m³ 
Subtotal= 1,64m³ 

Pilar 
27,04m/3,00m=9,01un.~10,00un. 
10,00un.x0,30mx0,20mx3,00m=1,80m³ 
Subtotal=1,80m³ 

1,64m³+1,64m³+1,80m³=5,08m³
Total=5,08m³

Total=155,00m³

12.005.0080-A
Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 
1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área 
real

M² 842,99

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 
Muro para canalização

285,31mx1,20m(Altura)=342,37m²
Subtotal=342,37m²

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Parte 1
35,52m(comprimento)x2,80m=99,45m²
99,45m²x2,00(lados)=198,90m²
Subtotal=198,90m²

Parte 2
47,10m(comprimento)x2,80m=131,88m²
Subtotal=131,88m²

198,90m²+131,88m²=330,78m²
Subtotal=330,78m²

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
Muro para canalização
60,66mx2,80m(Altura)=169,84m²
Subtotal=169,84m²

342,37m²+330,78m²+169,84m²=842,99m²
Total=842,99m²

14.002.0208-A
Guarda-corpo de ferro galvanizado, com módulo de 2,20m de comprimento, com dois tubos de 2” na 
horizontal, pilares de concreto com seção 20 x 20cm e 1,00m de altura, inclusive todos os materiais e 
pintura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 189,69

Trecho 01 - Tapamento do canal

CATEGORIA 14 - ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS 

CATEGORIA 12 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 
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285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 
Subtotal=44,34m

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
Subtotal=37,59m

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Parte 2
Subtotal=47,10m

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
Muro para canalização
Subtotal=60,66m

44,34m+37,59m+47,10m+60,66m=189,69m
Total=189,69m

15.007.0501-A
Quadro de distribuição de energia para disjuntores termo-magnéticos unipolares, de embutir, com 
porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 12 disjuntores sem dispositivo para 
chave geral. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

UN 1,00

Total=1,00unidades

15.008.0105-A
Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em 
eletrodutos, na bitola de 16mm², 450/750V. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO

M 1.572,57

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 
124,82mx3,00(Fase, neutro e retorno)=374,46m
50,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=150,00m
374,46m+150,0m=524,46m
Subtotal=524,46m

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
37,59mx3,00(Fase, neutro e retorno)=112,77m
50,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=150,00m
112,77m+150,0m=262,77m
Subtotal=262,77m

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
84,74mx3,00(Fase, neutro e retorno)=254,22m
50,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=150,00m
254,22m+150,0m=404,22m
Subtotal=404,22m

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 
27,04mx3,00(Fase, neutro e retorno)=81,12m
100,00mx3,00(Fase, neutro e retorno)=300,00m
81,12m+300,00m=381,12m
Subtotal=381,12m

524,46m+262,77m+404,22m+381,12m=1.572,57m
Total=1.572,57m

15.011.0016-A

Entrada de energia individual, padrão ENEL, medição direta, rede aérea,demanda entre 24kVA e 
38kVA, trifásica, inclusivecaixa polimérica para medição direta polifásica e caixa polimérica para 
disjuntor polifásico (até 100A) interna, ambas em policarbonato com tampa transparente, caixa de 
inspeção, haste e conector de aterramento, e demais materiais necessários

UN 1,00

Total=1,00unidade

15.036.0074-A
Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 2”, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e 
fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

M 274,19

Trecho 01 - Tapamento do canal

CATEGORIA 15-  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS  
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285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Subtotal=124,82m

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Subtotal=37,59m

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Subtotal=84,74m

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Subtotal=27,04m

124,82m+37,59m+84,74m+27,04m=274,19m
Total=274,19m

20.104.0001-A Saibro, inclusive transporte. FORNECIMENTO M³ 495,07

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Construção de muro para canalização
1,90mx0,50mx140,50m(comprimento)=133,47m³
133,47m³x2,00(lados)=266,95m³
Subtotal=266,95m³

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Construção de escada
10,00m/2,00un/m=5,00un.
5,00un.x2,00(lados)=10,00un.
10,00un.x0,60mx0,60mx0,80m=2,88m³
Subtotal=2,88m³

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 
Parte 01
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx37,54m(comprimento)=52,55m³
52,55m³x2,00(lados)=105,10m³
Subtotal=105,10m³

Parte 02
Construção de muro para canalização
2,80mx0,50mx47,10m(comprimento)=65,94m³
Subtotal=65,94m³

105,10m³+65,94m³=171,04m³
Subtotal=171,04m³

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Abertura e limpeza do canal
2,00mx0,50mx27,10m(comprimento)=27,10m³
27,10m³x2,00(lados)=54,20m³
Subtotal=54,20m³

266,95m³+2,88m³+171,04m³+54,20m³=495,05m³
Total=495,07m³

21.001.0062-A
Assentamento de poste reto, de aço de 7,00 até 11,00m, com engastamento da parte inferior da coluna 
diretamente no solo, exclusive fornecimento do poste

UN 12,00

CATEGORIA 20 - CUSTOS RODOVIÁRIOS 

CATEGORIA 21 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
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Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.005.0050-A
Poste de aço, contínuo, reto, cônico, simples, com engastamento da parte inferior da coluna 
diretamente no solo, de 7,00m. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO

UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.015.0208-A Aterramento de poste de aço, inclusive fornecimento dos materiais UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.019.0090-A

Luminária a LED, LEDRJ-05, corpo em alumínio injetado/extrudado, para instalação em ponta de 
braço/núcleo, potência máxima de 170 W, fluxo mínimo 12075 lm, temperatura de cor 4000/5500 K, IP 
66, IK 08, resistente à UV, tensão de 100/240V, eficiência mínima 115 lm/W, IRC ≥ 70, temperatura de 
operação de -20/75° C, depreciação máxima de 10 % (L90) a 60.000 horas, tanto para o fluxo quanto 
para cromaticidade. Conforme EM-RIOLUZ-94. Garantia conforme EM RIOLUZ-48. FORNECIMENTO

UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 
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Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.028.0140-A

Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1kV, corpo isolado resistente ao 
ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, 
com camada de espessura mínima de 8mm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20ºC, 
parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, 
incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: 
principal: 6mm² -185mm² e derivação: 1,5mm² - 10mm². FORNECIMENTO

UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.031.0015-A

Relé fotoeletrônico para iluminação pública, tipo FAIL-OFF, tensão de alimentação de 105V e 305V, 
potência da carga 1000W ou 1800VA, corrente máxima da carga 10A. Corpo em policarbonato na cor 
azul, estabilizado ao UV; pinos em latão estanhado, devendo atender a especificação EM-RIOLUZ-66 e 
ANSI C136.10 e NBR 5126, no que couber. FORNECIMENTO

UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.045.0070-A Lâmpada de multivapor metálico (MVM) de 150W/220V/E-27. FORNECIMENTO UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
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170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.046.0025-A
Reator externo para lâmpada vapor de sódio de 150W, ignitor com pico de tensão 2,8 a 4kV, fator de 
potência mínimo 0,92, tensão de alimentação 220V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593, IEC-60662. 
FORNECIMENTO

UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

21.048.0010-A
Luminária equipada com lâmpada de descarga e acessórios, em cordoalha, exclusive luminária, 
inclusive fornecimento da cordoalha. COLOCAÇÃO

UN 12,00

Trecho 01 - Tapamento do canal
285,31m (perímetro), 428,64m² (Área) 

Trecho 02 - Limpeza e Construção de escadaria
81,31m (perímetro), 308,47m² (Área) 

Trecho 03 - Muro para canalização
170,34m (perímetro), 305,12m²(Área) 

Trecho 04 -  Muro para canalização
60,66m (perímetro), 75,21m² (Área) 

Total=12,00unidades

22.016.0010-A Roçado de vegetação com roçadeira costal motorizada ha 1,00
Limpeza no entorno.

Total=1,00ha

CATEGORIA 22 - REFLORESTAMENTO 
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