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00. CONDIÇÕES GERAIS: 
      
Construção de Cortina Atirantada com Duas Abas Ortogonais Extremas - 
Muro em ´´L´´ Estabilizador e de Blocos de Vedação - Construção de 
Guarda-Corpo - Revitalização na Pavimentação - Pavimentação de Calçadas 
e Meio-fio - Acabamentos Afins. Localização: Rua Silveira Da Mota, n° 
113 (Ref.: Casa da Dona Nazaré) - Comunidade Boa Vista Fonseca Niterói. 
 
 
  1. SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO: 

 
 Com o decorrer do evento se houver necessidade de alguma 

mudança no projeto inicial, acarretando a feitura de um 
“As built”, este deverá ser devidamente documentado, e 
ter o aval da fiscalização da ION. 

 
 Será executado o processo de controle tecnológico das 

argamassas de concreto, conforme as normas vigentes que 
regem este tema. 

  
 Será necessária a execução de sondagens rotativas com 

coroa de widia na vertical e na horizontal em solo, 
sondagens rotativas com coroa de diamante em alteração de 
rocha e rocha sã para verificação da natureza e do perfil 
geotécnico do solo em questão. 

 
 Para a execução das estruturas projetadas faremos 

perfurações rotativas verticais e horizontais em solo, 
alteração de rocha e rocha sã (Tirantes e estacas). 

 
 É necessário fazer o preparo manual de terreno para 

acertos facilitadores, suavização e desmatamento de 
pequeno porte e denso e projeto executivo deste evento. 

 
 Será feita a mobilização e desmobilização dos 

equipamentos de sondagem, perfuração e de topografia para 
a execução dos serviços afins.  

 
 Para conhecimento das variações planialtimétricas deste 

local, faremos o seu levantamento topográfico detalhado. 
 
 

 Será feita a marcação de atividades sem instrumento 
topográfico, considerada a projeção horizontal da área. 

 
 

 A empreiteira ganhadora da licitação, na forma da lei, 
para executar a referida construção, deverá elaborar 
projeto estrutural final de engenharia, projeto de 
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instalação elétrica e projeto de drenagem que atendam 
satisfatoriamente o evento em questão. 

 
 A firma ganhadora da licitação irá administrar e 

gerenciar tal empreendimento conforme os projetos 
soluções. 

 
 

 CANTEIRO DE OPERAÇÕES: 
 
 

 No que diz respeito à segurança dos pedestres e passantes 
do local, usaremos tapumes de vedação para conforto e 
segurança dos pedestres, moradores e funcionários deste 
evento. 
 

 Será necessária a instalação de um barracão de madeira e 
pinturas afins.  

 
 Será alugado um container do tipo escritório para a 

centralização dos serviços a serem executados. 
 

 Será construído um pequeno galpão aberto, com a 
finalidade de executar serviços em geral, como dobraduras 
e cortes de barras de aço.  
 

 A cerca protetora será importante no tocante à segurança 
dos funcionários e dos pedestres do local da intervenção. 
 

 Da mesma forma, se fazem necessárias as instalações e 
ligações provisórias de água, esgoto e energia elétrica, 
para atender as necessidades da equipe do evento em 
questão. 

 
 É fundamental para a identificação social deste evento a 

utilização de placas indicativas de serviço público em 
questão. 

 
 Faz-se necessário a colocação de barragem de bloqueio que 

terá a função de orientar os veículos locais, e com isso 
evitar acidentes. 

 
 Faz-se necessário também a colocação de pequenas placas 

de sinalização preventiva neste local. 
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3. MOVIMENTO DE TERRA: 

 
 Serão necessárias escavações manuais, em material de 2° 

categoria, até 1,50m, cujo objetivo é retirar os trechos 
de solos não adequados para a implantação das estruturas 
projetadas para sua estabilização definitiva. 
 

 Faz-se necessário compactar o solo de enchimento da vala-
cava onde será colocado o tubo recolhedor de esgoto e 
alguns outros volumes complementares.  
 

 Faz-se necessário reaterrar algumas depressões no solo 
para acerto de pavimentações em geral.  

 
4. TRANSPORTES: 

 
 Os materiais escavados, assim como as estruturas 

demolidas serão transportados para um bota fora 
licenciado e adequado, onde terão suas cargas e 
descargas, e sua disposição final.  
 

 Os andaimes tubulares serão transportados para o referido 
evento, e da mesma forma faremos suas carga e descarga. 

 
 
5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 

 
 

 Para realização deste evento, será necessário realizar o 
transporte de materiais encosta acima e encosta abaixo. 
 

 Os materiais escavados e demolidos serão transportados 
horizontalmente para uma área onde possam ser embarcados 
em caminhões até o destino final. 

 Será realizado o apicoamento de concreto em superfícies 
horizontais objetivo de aumentar a aderência durante a 
aplicação do revestimento. 
 

 As estruturas existentes em pavimentação de concreto 
dosado e armado serão demolidas mecanicamente.  
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 Na execução do projeto solução, será necessária a 
utilização de andaimes tubulares com suas respectivas 
plataformas em madeira. Também faremos suas montagem e 
desmontagem e movimentações verticais ou horizontais de 
plataforma. 

 
  

 
6. GALERIAS, DRENOS E CONEXOS: 
 

 Serão construídas 03 caixas ou poços de visita para a 
manutenção da nova rede de esgoto. 

 
 

7. ARGAMASSA, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES: 
 

 A fixação dos tirantes será executada com a formação dos 
bulbos de ancoragem com injeção de argamassa de cimento.  
 

 
8. BASES E PAVIMENTOS: 

 
 Na execução da pavimentação no trecho superior da rua de 

cima e também no preenchimento nos vãos adjacente às 
cortinas atirantadas, usaremos brita corrida para 
complementação. 

 O meio-fio pré-moldado de concreto será utilizado para 
fazer o alinhamento e divisão de rua/calçada. 

 
 

 
9. FUNDAÇÕES EM ESTACAS RAÍZES: 
 

 As fundações das cortinas atirantadas serão em estacas 
raiz de diâmetro de 8”. Faremos também os seus 
respectivos arrasamentos.  

 
 
10. ESTRUTURAS: 
 

 Usaremos o concreto dosado com uma resistência 
característica de fck = 25MPa, para as seguintes 
estruturas: calçadas, sarjetas, enchimento de blocos, 
magro das estruturas e acabamentos afins.  
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 Necessário a utilização de formas de madeira com os 
respectivos escoramentos para que se construa as 
estruturas onde irão se apoiar a perfuratriz na função 
de feitura das estacas 

 
 As telas telcom que serão utilizadas para enrijecer o 

solo grampeado de montante. Faremos também o seu corte e 
dobragem.  

 
 Usaremos concreto armado com uma resistência 

característica de fck = 30MPa, para execução das 
cortinas atirantadas e complementos gerais.  

 
 Utilizaremos juntas de dilatação para acomodar o efeito 

da dilatação volumétrica dos corpos de concreto armado. 
 
 Para estabilizar horizontalmente as estruturas das alas 

serão colocados tirantes de 32 mm de diâmetro 
protendidos em aço CA-50. Para os tirantes sua carga de 
trabalho é 34 Toneladas. Corresponde também aos 
respectivos acessórios de fixação. 

 
 Os tirantes citados no item acima receberão protensões 

parciais e finais. 
 
 
11. A LVENARIAS E DIVISÓRIAS: 
 

 Serão utilizados alvenaria de blocos de concreto 
20x20x40cm com assentes de argamassa de cimento e areia, 
traço 1:6 para acabamentos superiores.  

 
 
12. REVESTIMENTO EM CHAPISCO: 
 

 As estruturas construídas receberão um revestimento na 
forma de chapisco no traço 1:3. 

 
 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS: 
 

 
 Os paramentos horizontais dos guarda-corpos serão 

executados em tubos galvanizados de diâmetro de 1.1/2”. 
 
 Utilizaremos os tubos em PVC nos diâmetros 25mm, 50 mm, 

75 mm, 100 mm, 150 mm, na feitura da proteção do trecho 
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não ancorável, dos drenos, da cortina do grampeado e 
interferências afins conforme projeto solução. 

 
14. PINTURAS: 
 

 Os tubos galvanizados serão pintados na cor verde 
floresta, que inclui lixamento, desengorduramento e duas 
de demãos de acabamento. 
 

 As superfícies gerais receberão uma camada de caiação 
com duas demãos e fixador. 

 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

 O projeto básico com as características descritas em 
anexo, visa tratar-se de uma intervenção de grande porte, 
isolada e possui complexidade técnica de gerenciamento e 
execução. 

 
 Os serviços serão executados na forma da lei nº 13.303, 

de 30 de junho de 2016. 
 
 Prazo para execução dos serviços será de 06 (seis) meses, 

a contar da data base expressa na Ordem de Início. 
 

 A medição será mensal e o faturamento proporcional aos 
serviços executados. 

 
 Fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra 

deverão ser completos. 
 
 Os serviços deverão atender as normas da ABNT ou, na 

falta destes, procedimentos que se foram necessários na 
forma da lei. 

 
 Todas as despesas com mão-de-obra, equipamentos, 

ferramentas, materiais e serviços, ou providências que 
sejam necessárias, ficarão por conta da empresa 
contratada. 

 
 O B.D.I. Utilizado é de 26%. 
 
 Os preços unitários, utilizados neste memorial 

descritivo, foram obtidos no boletim mensal de preços da 
EMOP, cuja data base é fevereiro/25. 
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