



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE HABILITAÇÃO

- 1) – FICA **ADIADA** A SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE HABILITAÇÃO, POR NÃO HAVER TEMPO HÁBIL, EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE DO OBJETO E NÚMERO EXPRESSIVO DE LICITANTES, QUE SERIA REALIZADA NO DIA, **07 / 07 / 2025**, ÀS **11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS**, PARA O DIA **14/07/2025**, ÀS **11:30 (ONZE E TRINTA) HORAS** DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NP MPDO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL Nº. 008 / 2023 – PROCESSO Nº. 990004493/2024 – “CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO E TAPAMENTO DE Córrego na Travessa Vila Oliveira, Teixeira de Freitas no Bairro do Fonseca – NITERÓI/RJ”.

ION/CPL, 04 DE JULHO DE 2025

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA EMUSA

PORTARIA Nº. 0536/2023

OBS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL) E JORNAL A TRIBUNA.

