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CONTRATO N.° 35/2025.
LICITAGAO N.° 008/2025

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA QUE ENTRE
S| CELEBRAM A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION, COMO CONTRATANTE, E A
KROY SERVICOS LTDA, COMO CONTRATADA.

A EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n°® 987 — 11°
andar — Centro — Niteroi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,

I doravante denominada simplesmente

ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade empresaria KROY
SERVICOS LTDA, com sede na Rua Dr. Alcides Figueiredo, n® 38, Centro, Niter6i — RJ,
inscrita no CNPJ sob o n°® 02.911.547/0001-74, neste ato, representada por sua sécia,
Gabriele Spindola Silva, [
. < solvem celebrar o

presente Contrato de Obra Publica, em decorréncia do resultado da LICITACAO n.°
008/2025, realizada por meio do processo administrativo n.° 9900061775/2024, que se
regera pelas normas da Lei n.° 13.303/2016, Regulamento de Licitacdes e Contratos da
ION e do instrumento convocatorio, aplicando-se a este contrato suas disposicdes
irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas clausulas e condi¢cdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUCAO

O objeto do presente Contrato é a contratacdo de empresa para Urbanizacdo, da
Comunidade da Vila Ipiranga, no bairro Fonseca, no Municipio de Niter6i/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratacdo de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

CLAUSULA SEGUNDA: DO VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 8.652.502,52 (oito milhdes, seiscentos e
cinquenta e dois mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e dois centavos), discriminado
de acordo com a Planilha integrante da Proposta de Pregos e o Cronograma Fisico-
Financeiro apresentado pela CONTRATADA.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 18 (dezoito) meses contados da celebracdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O prazo de execucéo dos servi¢os sera de 12 (doze) meses,
contados da data de publicacdo da ordem de inicio, que seré expedida em até 60 (dias) a
contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, na forma prevista
no art.186, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — Na contagem dos prazos, é excluido o dia do inicio e incluido
o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente no 6rgao
ou entidade.

PARAGRAFO QUARTO — Os prazos de cumprimento das etapas sdo aqueles constantes
dos cronogramas anexos ao Edital, podendo ser prorrogados nas hip6teses previstas no
art. 187 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — Nas hipéteses em que ndo se verificar nenhuma das condi¢ées
previstas no art. 187 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, e o0 atraso no
cumprimento do cronograma decorrer de culpa da contratada, os prazos de inicio de
etapas de execucdo, de conclusdo, de entrega e de vigéncia contratual seréo
prorrogados, a critério da ION, aplicando-se a contratada, neste caso, multa moratoria,
estabelecida no mencionado Regulamento, sem operar qualquer recomposicao de
precos.

PARAGRAFO SEXTO - O CONTRATADO, quando ndo puder atender os prazos
estipulados para o cumprimento das obrigacfes decorrentes desta contratagdo, devera
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, acompanhada de pedido de
prorrogacéo, nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condi¢cdes deste contrato,
ou que impeca a sua execucao, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente
de titularidade da contratada.
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PARAGRAFO PRIMEIRO — A cada 30 (trinta) dias fara a CONTRATADA a emissdo das
faturas dos servigos realizados, aceitos e verificados em conformidade com as etapas
estabelecidas no cronograma fisico-financeiro e obedecido o sistema de medi¢cdes
previsto na CLAUSULA DECIMA-SEXTA.

PARAGRAFO SEGUNDO — O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

PARAGRAFO TERCEIRO — Considera-se adimplemento o cumprimento da prestac&o
com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

PARAGRAFO QUARTO — Caso se faca necessaria a reapresentacdo de qualquer fatura
por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficara suspenso, prosseguindo a
sua contagem a partir da data da respectiva reapresentacao.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera apresentar, juntamente com a fatura,
o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na
obra.

PARAGRAFO SEXTO — Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde
gue ndo decorram de ato ou fato atribuivel & CONTRATADA, sofrerdo a incidéncia de
atualizacado financeira pelo IGP-M / FGV e juros moratérios de 0,5% ao més, calculado
pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato serao feitos
mediante desconto de 0,5% ao més pro rata die.

PARAGRAFO SETIMO — O pagamento por eventuais Servicos ou itens nao previstos,
desde que devidamente justificados e previamente aprovados pela ION, sera feito com
base no custo unitario constante do Sistema EMOP ou outros Sistemas de Registro de
Preco equivalente. Os itens novos ndo constantes do Sistema EMOP ou outros Sistemas
de Registro de Precgo equivalente terdo seus precos limitados aos indicados nos sistemas
de orcamentagcdo de obras ou, em caso de inexisténcia nestes, ao menor preco obtido
junto a no minimo trés fornecedores especializados. Quanto ao desconto ofertado pela
licitante contratada, este incidira em todos 0s casos.

PARAGRAFO OITAVO — O pagamento de servicos executados antes das datas previstas
nos cronogramas (obras adiantadas) dependera das disponibilidades de caixa do
CONTRATANTE, observado o percentual de desconto a que se refere ao PARAGRAFO
SEXTO.

PARAGRAFO NONO — O pagamento somente sera liberado mediante apresentacéo, pela
CONTRATADA, dos seguintes documentos, que deverdo estar dentro dos respectivos
prazos de validade, quando for o caso:
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a) respectivas medicoes, faturas e notas fiscais;

b) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciéria;

c) comprovante de recolhimento da contribuicdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS;

d) Copia do documento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, emitida pelo
CREA-RJ ou Copia do documento de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
emitido pelo CAU-RJ, a ser apresentado no caso da realizacdo da primeira medicédo ou
guando houver alteracédo do profissional responsavel.

PARAGRAFO DECIMO — Somente serdo pagos 0s quantitativos efetivamente medidos

pela fiscalizacdo, justificando-se nos autos toda e qualquer divergéncia em relacdo a
estimativa.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO — O pagamento somente sera autorizado apos a
declaracéo de recebimento da execucéo do objeto, mediante atestacao.

CLAUSULA QUINTA: DO REAJUSTE

Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do orgamento, consoante previsto no
art. 81, 87° da Lei n° 13.303/2016, bem como nos Arts. 191 a 196 do Regulamento de
Licitacbes e Contratos da ION, poderd a contratada fazer jus ao reajuste do valor
contratual que devera retratar a variacdo efetiva do custo de producdo ou dos insumos
utilizados na consecucéo do objeto contratual com base na formula:

Pm = PO x Im/IO

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;

PO — Preco unitario contratual;

Im — indice nacional de custo da construgdo (INCC -DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgcdo (INCC -DI) mensal referente ao més da data
base do orgcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC -DlI)

PARAGRAFO PRIMEIRO — A prorrogacéo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou correcao.

PARAGRAFO SEGUNDO - Sera objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda
nao pago.
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PARAGRAFO TERCEIRO - As partes convencionam que o prazo decadencial para o
Contratado solicitar 0 pagamento do reajuste contratual, que devera ser protocolizado na
Unidade Protocoladora do 6rgédo contratante, € de 60 (sessenta) dias, contados da
publicacdo do indice ajustado contratualmente, ou da entrada em vigor do acordo,
convencdao ou dissidio coletivo, retroagindo os efeitos financeiros a data-base prevista no
contrato, sob pena de decair 0 seu respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do
Cadigo Civil.

PARAGRAFO QUARTO - Caso o pedido seja formulado ap06s o prazo fixado no contrato,
os efeitos financeiros do reajuste somente se produziréo a partir da data do requerimento

formulado pela contratada.

CLAUSULA SEXTA: DA GARANTIA

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, na data da assinatura do
contrato, comprovante de prestacédo de garantia da ordem de 3% (trés por cento) — a ser
prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, 81° da Lei n.° 13.303/2016, a
ser liberada ou restituida apds a execucao satisfatoria do contrato, devendo ser atualizada
monetariamente nos casos de caucao em dinheiro.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratacoes, salvo apds sua liberacéao.

PARAGRAFO SEGUNDO - O levantamento da caucdo contratual por parte da
CONTRATADA, respeitadas as disposi¢cdes legais, dependerd de requerimento da
interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, apés a aceitacao
definitiva da obra.

PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso de rescisdo decorrente de ato praticado pela
CONTRATADA, a garantia revertera integralmente ao CONTRATANTE, que promovera a
cobranca de eventual diferenca que venha a ser apurada entre o importe da caucgao
prestada e o débito verificado.

PARAGRAFO QUARTO — Sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis, o
CONTRATANTE se utilizard da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de
possiveis prejuizos que |he venham a ser causados pela CONTRATADA, na
recomposi¢cao das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficar4 obrigada a reintegrar
o valor da garantia no prazo de 03 (trés) dias Uteis seguintes a sua notificagao.

PARAGRAFO QUINTO - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art.189
do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION, a CONTRATADA devera
complementar, no prazo de trés dias uteis, o valor da caucdo para que seja mantido o
percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
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PARAGRAFO SEXTO — Em casos de suspensdo ou prorrogac¢io da vigéncia do contrato,
a CONTRATADA devera alterar a garantia para que assegure a cobertura do contrato por
todo seu periodo de vigéncia.

PARAGRAFO SETIMO — Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados
da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de 3 (trés) dias uteis, sob pena

de rescisdao administrativa do contrato.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Os recursos necessarios a realizacdo do objeto correrdo a conta da seguinte dotacéo
orcamentaria:

PROGRAMA DE TRABALHO: 5351.15.451.0010.5072
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.51.00

FONTE: 1.704.00

EMPENHO: 333/2025

PARAGRAFO UNICO — As despesas relativas aos exercicios subsequentes correrdo por
conta das dotacGes orcamentarias respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de

cada exercicio.

CLAUSULA OITAVA: DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

) realizar os pagamentos devidos & CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas neste
contrato;

II) fornecer a CONTRATADA os documentos, informacfes e demais elementos que
possuir, pertinentes a execuc¢ao do presente contrato;

[Il) exercer a gestéo e a fiscalizagao do contrato;

IV) receber proviséria e definitivamente o objeto do contrato na forma definida na Clausula
Décima Oitava deste contrato, bem como do Art. 209 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

CLAUSULA NONA: DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da CONTRATADA:
I) conduzir a execucao do contrato de acordo com a legislagéo vigente;

II) atender todas as especificagbes constantes do edital, de seus anexos e da proposta,
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lIl) executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

IV) manter, durante toda a duragao deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na
licitacao;

V) tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em
consequéncia da execucao dos trabalhos;

VI) se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos,
de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da
execucao do objeto deste contrato, respondendo por Si e por Seus sucessores;

VIl) prestar, sem quaisquer 6nus para o0 CONTRATANTE, o0s servicos necessarios a
correcdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados na execucéo do objeto, sempre que a
ela imputaveis;

VIII) iniciar e concluir o servico nos prazos estipulados;
IX) manter a regular execucao dos servicos;
X) atender as determinacgdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE;

XI) se responsabilizar, por todos os 0nus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais,
sociais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na
legislacdo em vigor, bem como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-
obra necesséaria & completa realizacdo das obras, até a sua entrega perfeitamente
concluida;

XIl) obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidacdo das Leis do
Trabalho (CLT), no que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do
pessoal a ser empregado na execugdo das obras, englobando todas e quaisquer
despesas decorrentes da execucdo dos contratos de trabalho em razdo de horério,
condicdo ou demais peculiaridades;

XIll) se responsabilizar integralmente pela iluminagcédo, instalacbes e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessorios necessarios a fiel execucdo das obras
contratadas;

XIV) se responsabilizar integralmente pela qualidade do servico e pelos materiais
empregados, que devem guardar conformidade com as especificagbes dos Projetos
Bésico e Executivo, com as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
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XV) se responsabilizar durante todo o prazo de execuc¢do dos servicos pelo cumprimento
das Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do
artigo 7° da Constituicdo Federal e demais legislacBes aplicaveis, com vistas a prevenir
acidentes de quaisquer naturezas com as maquinas, equipamentos, aparelhagem e
empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou servicos ou em decorréncia
deles;

XVI) observar na execucdo dos servicos, as normas de acessibilidade das pessoas
portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296,
de 02/12/2004 e a NBR 9050 e Lei Municipal n° 3.130/2015;

XVII) manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos executados, bem
como sobre 0s equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por
quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitacao
Definitiva do servico;

XIX) proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicao para a
liberacdo dos pagamentos;

XX) obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padréo
a ser fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para
acomodacéo da fiscalizacdo do CONTRATANTE, com microcomputador e telefone, além
de sala de reunifes para uso comum;

XXI) obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou
na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a
obra; e

c) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos;

XXII) registrar todos o0s seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, através de listagem escrita constando nome completo, nimero do
documento de identidade e profissao/fungéo;

XXII) registrar o Contrato e a Anotacdo de Responsabilidade Técnica no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo pertinente, onde se observe a marcacao do
campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT referentes a acessibilidade em
atendimento ao paragrafo 1° do art. 11 do Decreto n.° 5.296/2004”, constante do
formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXIV) A observancia das normas relativas a gestéo de residuos da construcao civil;
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XXV) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado
pelo art. 93, da Lei Federal n°® 8.213/1991,

XXVI) manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei de n
3.466/2020 e pelo Decreto Municipal 14.235/2021, e eventuais modificacbes e
regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dendncia de irregularidades
e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o
objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a Administracéo Publica;

XXVII)Observar o cumprimento da Lei Municipal n® 3.270/2017, que reserva 3% (trés por
cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situacéo de
rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos termos do
art.2°, 81, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela Empresa
contratante.

XXVIIIN) Fornecer mao de obra, maquinaria, equipamentos, materiais, acessoérios e
tudo mais que for necessario ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume,
gualidade e quantidades compativeis para sua conclusédo dentro do prazo estabelecido.

XXIX) Arcar com todas as despesas para efetivo atendimento ao objeto contratado, tais
como materiais, equipamentos, acessorios, instalacdo, ensaios, consertos, testes,
analises de materiais e equipamentos, transporte, licencas, tributos, encargos trabalhistas
e previdenciarios decorrentes de sua execucao.

XXX) Zelar pela disciplina nos locais dos servicos, retirando qualquer funcionario
considerado como de conduta inconveniente pela contratante.

XXXI) Manter seu pessoal uniformizado, identificando-o através de crachas e provendo-os
dos equipamentos de protec¢ao individual - EPI.

XXXII)A contratada devera realizar obrigatoriamente a sinalizacdo do trafego do local de
modo a permitir a seguranc¢a dos veiculos e pedestres em conformidade com os padrbes
do departamento de transito local. Poderdo ser usados cavaletes, cones, balizas,
sinalizadores, etc.

XXXIIN) A contratada devera ter registro no CREA/CAU, com profissionais
registrados no CREA/CAU, e fornecer a devida ART relativo aos servi¢os prestados.
XXXIV) Retirar todo material remanescente proveniente dos servicos executados,

bem como, apés o término dos trabalhos, efetuar a limpeza geral e completa em todas as
areas contempladas.
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XXXV) Observar as boas préaticas, técnica e ambientalmente recomendadas,

guando da realizacdo dos servigos que sao de inteira responsabilidade da contratada, que
respondera em seu préprio nome perante os 6rgaos fiscalizadores.

XXXVI) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias por
meio de seus empregados ao atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal
subito.

XXXVII) E de exclusiva responsabilidade da contratada a guarda do local dos
servicos, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela
contratante.

XXXV Cumprir e observar que, constatada a existéncia de materiais inadequados
no canteiro de servicos, a fiscalizacdo oficiara a contratada para que efetue a remocao
desses materiais.

XXXIX) A inadimpléncia da contratada em relagdo aos encargos nao transfere a
contratante a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
contrato.

XL) Fornecer a supervisao e administracdo necessaria a execucao dos servicgos.

XLI) Apresentar a fiscalizacdo, quando solicitado, comprovantes de pagamentos de
salarios, apolices de seguro contra acidente de trabalho, quitacdo de suas obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias relativas aos seus empregados que foram alocados a
prestacao dos servicos deste contrato.

XLIl) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual e
municipal, as normas de seguranca da contratante.

XLI) Encaminhar a relacdo dos funcionarios que prestardo os servi¢cos, constando
nomes e numeros das cédulas de identidade, com antecedéncia do inicio das atividades.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA se responsabilizara, na forma do Contrato,
por todos os 0Onus, encargos e obrigacbes comerciais, fiscais, sociais, tributarias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem
como por todos 0s gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa
realizacdo dos servigos, até o seu término.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA é a Unica e exclusiva responsavel pelos

onus trabalhistas gerados por seus empregados, que porventura seréo utilizados por forca
da execucao do presente contrato.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Em caso do ajuizamento de acBes trabalhistas pelos
empregados da CONTRATADA ou da verificagdo da existéncia de débitos
previdenciérios, decorrentes da execucdo do presente contrato pela CONTRATADA, com
a inclusdo do Municipio do Niteréi no polo passivo como responsavel subsidiario, o
CONTRATANTE podera reter, das parcelas vincendas, o correspondente a trés vezes o
montante dos valores em cobrancga, que serdo complementados a qualquer tempo com
nova retencao em caso de insuficiéncia.

PARAGRAFO QUARTO — A retencdo prevista na alinea Il serd realizada na data do
conhecimento pela ION da existéncia da acéo trabalhista ou da verificagdo da existéncia
de débitos previdenciarios.

PARAGRAFO QUINTO — Somente sera liberada com o transito em julgado da deciséo de
improcedéncia dos pedidos ou do efetivo pagamento do titulo executivo judicial ou do
débito previdenciario pela Adjudicataria.

PARAGRAFO SEXTO — Em n&o ocorrendo nenhuma das hipoteses previstas na alinea
IV, o CONTRATANTE efetuara o pagamento devido nas acdes trabalhistas ou dos
encargos previdenciarios, com o valor retido, ndo cabendo, em nenhuma hipoétese,
ressarcimento & CONTRATADA.

PARAGRAFO SETIMO — Ocorrendo o término do contrato sem que tenha se dado a
deciséo final da acédo trabalhista ou deciséo final sobre o débito previdenciario, o valor
ficara retido e sera pleiteado em processo administrativo apds o transito em julgado e/ou o
pagamento da condenacdao/divida.

CLAUSULA DECIMA: DA EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA

O servico objeto deste contrato sera executado sob a direcdo e responsabilidade
técnica do Engenheiro, Felipe Monteiro El-Kadum Noujaim, inscrito no CREA/RJ
2003102447, que fica autorizado (a) a representar a CONTRATADA em suas relagoes
com o CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima
indicado como Responsavel Técnico na diregéo dos trabalhos e no local das obras até o
seu final. A substituicdo do Responsavel Técnico podera ser feita por outro de igual lastro
de experiéncia e capacidade, cuja aceitacdo ficard& a exclusivo critério do
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA: DA FISCALIZACAO

O contrato devera ser executado fielmente, de acordo com as clausulas e condi¢cbes
avencadas, nos termos do instrumento convocatério, do cronograma fisico-financeiro e da
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legislag&o vigente, respondendo o inadimplente pelas consequéncias da inexecucao total
ou parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A gestfo e fiscalizagdo da execucdo do servico caberdo ao
gestor e ao fiscal, designados em Ato Administrativo proprio, nos termos dos arts. 215 e
216 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as
condi¢cdes, métodos e processos de inspecdo, verificagdo e controle adotados pela
fiscalizagdo, obrigando-se a Ihe fornecer todos os dados, elementos, explicacoes,
esclarecimentos e comunicacdes de que esta necessitar e que forem julgados
necessarios ao desempenho de suas atividades.

PARAGRAFO TERCEIRO - A instituicdo e a atuacdo da fiscalizacdo pelo
CONTRATANTE nédo eximem a CONTRATADA de manter fiscalizacdo proépria,
competindo-lhe fazer minucioso exame da execucédo das obras, de modo a permitir que, a
tempo e por escrito, sejam apresentadas a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o
devido esclarecimento.

PARAGRAFO QUARTO — O representante da CONTRATANTE anotard em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo dos servicos mencionados,
determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO QUINTO — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia
do representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo

habil para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA: DA RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou reduzida essa
responsabilidade pela presenca de fiscalizacdo ou pelo acompanhamento da execucéo
por 6rgdo da Administracao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caberda a CONTRATADA arcar com todas as despesas
relativas ao prémio do Seguro de Risco e Responsabilidade Civil do Construtor, ficando
condicionado o pagamento, de toda e qualquer fatura, & apresentacdo da apdlice de
seguro em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — A CONTRATADA mantera na forma da lei, seguro total
obrigatdério contra acidentes de trabalho, correndo exclusivamente as suas expensas
guaisquer despesas nao cobertas pela respectiva apalice.
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PARAGRAFO TERCEIRO - Correrdo por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as consequéncias que advierem de:

a) Sua negligéncia, impericia, imprudéncia e/ou omisséo, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b) Imperfeicdo ou inseguranca nas obras e/ou nos servicos;

c) Falta de solidez das obras e/ou servigos executados, mesmo verificada apds o término
deste contrato;

d) Violagao do direito de propriedade industrial;

e) Furto, perda, roubo, deterioracdo, ou avaria dos maquinarios, equipamentos e materiais
utilizados na execucao de obras e/ou servicos;

f) Ato ilicito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir as
obras e aos servicos;

g) Esbulho possessorio;

h) Infiltracdes de qualquer espécie ou natureza,

i) Prejuizos causados a propriedade de terceiros.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convencdes coletivas, previdenciérios,
fiscais e comerciais oriundos da execucdo do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
gualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos como condi¢ao
do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA sera obrigada a apresentar, mensalmente,
em relacao aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) Est4 pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras verbas
gque em razdo da percepcdo com habitualidade, devam integrar os salarios; ou a
reparticdo das cotas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia util de cada més
seguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) Estd em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacao;

c) Anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) Encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicdes e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido e o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), assim como a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), sempre que expirados 0s respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A auséncia da apresentacéo dos documentos mencionados nos
paragrafos quinto e sexto ensejara a imediata expedicao de notificacdo & CONTRATADA,
assinalando o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a cabal demonstracdo do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentacdo de defesa, no
mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na hipotese de
descumprimento total ou parcial destas obrigacdes no prazo assinalado.
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PARAGRAFO OITAVO — Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato sera
rescindido.

PARAGRAFO NONO — No caso do item paragrafo oitavo, sera expedida notificacéo a
CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 10 (dias) dias uteis, para dar
inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacdo da penalidade de suspensao
temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao,
pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA: DO LIVRO DE ORDEM DE OBRAS E SERVICOS

A CONTRATADA fornecerd e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de
Obras e Servicos que sera preferencialmente eletrénico e estara vinculado a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolucéo
Confea n° 1.094/2017. No Livro de Ordem, ou documento equivalente, serao
obrigatoriamente registrados:

| — pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
ART,;

b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servico;

c) as datas de inicio e de concluséo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdo de execucdo, mediante a determinacdo de providéncias relevantes para o
cumprimento dos projetos e especificagoes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados,
caracterizando seus encargos e as atividades, com as datas de inicio e concluséo, e
nameros das ARTSs respectivas;

i) os periodos de interrupcdo dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico; e pelo empreendimento, devam ser registrados.

j) as consultas a Fiscalizacéo;

k) as respostas as interpela¢cdes da Fiscalizacao;

I) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;

m) outros fatos e observagdes que, a juizo ou conveniéncia do responsavel técnico

Il - pela Fiscalizacao:
a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
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b) o juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista 0s projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

c) as observacgfes cabiveis a propoésito dos langcamentos da CONTRATADA,

d) as respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA,

e) as restricdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinacado de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizag&o.

PARAGRAFO PRIMEIRO: Os modelos porventura ja existentes, fisicos ou eletrénicos,
tais como Boletim Diario, Livro de Ocorréncias Diarias, Diario de Obras, Cadernetas de
Obras etc., ainda em uso pelas empresas privadas, 6rgdos publicos ou autdnomos,
poderdo ser admitidos como Livro de Ordem, desde que atendam as exigéncias da
supramencionada resolucao.

PARAGRAFO SEGUNDO: Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos
referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA: DO REGIME DE EXECUCAO

A execucdo dos servicos objeto do presente contrato obedecera ao Projeto Basico e ao
Projeto Executivo.

CLAUSULA DECIMA-QUINTA: DO CRONOGRAMA

O programa minimo de progressdo dos trabalhos e do desenvolvimento do servigco
obedecera a previsao das etapas mensais constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA DECIMA-SEXTA: DAS MEDICOES

A CONTRATADA devera apresentar, até 30 (trinta) dias contados do recebimento do
Memorando de Inicio, como uma das condi¢des para emissao da primeira medicao:

a) O Plano de Seguranca no Trabalho a ser implementado na execug¢ao dos servicos,
com base nas caracteristicas a serem executadas e 0s riscos inerentes;

b) O visto do CREA-RJ ou CAU/RJ, caso a CONTRATADA seja de outro Estado da
Federacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO — As medicbes serdo efetuadas de acordo com o avanco fisico
real dos servicos, devendo estar de acordo com 0s cronogramas apresentados pelo
contratado e aprovados pela ION, justificando-se eventual divergéncia. As medi¢cles
serdo feitas ao final de cada més pela fiscalizacdo, observados os critérios de qualidade e
de acordo com o Manual de Fiscalizacdo da ION.
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PARAGRAFO SEGUNDO - As medicdes dos servicos corresponderdo aqueles
efetivamente realizados e seu perfeito cumprimento, consoante o regime de execugéo por
preco unitario adotado, cabendo a fiscalizagdo efetuar os levantamentos dos servigos
executados. Sera elaborada memoria de célculo das medicbes (elaboragdo dos croquis
de célculo das quantidades medidas) com identificacdo dos locais da sua realizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos projetos de Arquitetura, Calculo Estrutural e Geotecnia e
de Instalacdes Prediais e especiais (conforme o caso), a medi¢do sera acompanhada das
respectivas memorias de célculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da
adequacao da solugcdo mais apropriada, adotando-se os critérios de medicao previstos no
Resumo do Dossié Técnico, obedecendo-se 0s percentuais mencionados para
pagamento dos mesmos.

PARAGRAFO QUARTO - Para fins da medicdo dos servicos, em consonancia com 0s
paragrafos primeiro e segundo, o item “administracdo local’ devera ser cobrado na
proporcao do percentual da execugao das obras.

PARAGRAFO QUINTO - Caso haja necessidade de acréscimo no item “Administracdo
Local” durante a execugao contratual, seu valor ndo podera ultrapassar a mesma relacao
percentual entre o valor do referido item e o valor total contratado.

PARAGRAFO SEXTO - Os servicos de ensecadeira, escoramento e esgotamento de vala
somente serdo executados apoOs detalhado levantamento de dados sobre o terreno,
especialmente sondagens e ensaios, de modo a constatar informa¢des como nivel de
agua, talude natural e indices de suporte, que devem servir de base para a tomada de
decisdo sobre as solu¢fes técnicas mais recomendadas, bem como, as quantidades de
servico envolvidas, devendo-se anotar em diario de obras as condi¢cbes executivas
observadas no canteiro.

PARAGRAFO SETIMO - A medicdo do item de transporte devera indicar a origem, o
destino, o0 percurso e o equipamento utilizado.

PARAGRAFO OITAVO - N3o serdo aceitas solicitagdes para altera¢cdes nas velocidades
de transportes, apos a realizacdo da licitacdo. Caso a licitante ndo seja capaz de praticar
a velocidade considerada, a mesma devera considerar este limitador em sua composicao
de custos. Somente serdo aceitas solicitacbes para alteracdo das velocidades de
transporte, apos a realizacdo da licitacdo, no caso de impedimento a execucdo do objeto
em decorréncia de fatos relevantes e supervenientes, ndo previsiveis quando da
elaboracdo do projeto basico, devendo ser esta modificacdo tecnicamente demonstrada e
justificada.

PARAGRAFO NONO — A ION, no prazo de até 08 (oito) dias Uteis, apos a medicao,
entregara a CONTRATADA o céalculo da medicéo, para fins de faturamento.
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PARAGRAFO DECIMO — Podera haver antecipagédo da medi¢éo e do pagamento de itens
da obra, somente quando o objeto do contrato permitir, estando envolvida,
necessariamente, a utilizacdo de equipamentos de alto custo a serem adquiridos pela
empresa contratada para o inicio ou continuacdo dos trabalhos. Devera ser dada garantia
especifica e de igual valor, pela contratada, para as parcelas eventualmente antecipadas.

CLAUSULA DECIMA-SETIMA: DA ALTERACAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
forca de circunstancia superveniente, nas hipGteses previstas no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION; mediante termo aditivo, sendo vedada a celebracdo de aditivos
decorrentes de eventos supervenientes alocados, na matriz de riscos, como de
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Nos termos do preceito estabelecido no art. 81 da Lei
n°13.303/2016, o CONTRATADO podera aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, e
mediante termo aditivo, 0os acréscimos ou supressfes que se fizerem necesséarios na
obra, no montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma até o limite de 50% (cinquenta por cento) para
0s seus acréscimos. Os limites estabelecidos somente poderdo ser excedidos em casos
de supressofes resultante de acordo celebrado entre os contratantes.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para efeito de observancia aos limites de alteracées
contratuais previstos no art. 81 da Lei n°13.303/2016, as redugbes ou supressdes de
guantitativos devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reducdes e
0 conjunto de acréscimos devem sempre ser calculados sobre o valor original do contrato,
aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo estabelecidos no dispositivo legal.

CLAUSULA DECIMA-OITAVA: DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

Apoés sua conclusédo, a obra/servico sera recebida provisoriamente, mediante termo de
recebimento circunstanciado assinado pelo Fiscal e pelo Gestor do contrato, assim como
pelo responsavel técnico da empresa contratada, em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do contratado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Na hipétese de recusa do recebimento, devido ao nado
atendimento das exigéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reexecutar as
obras/servigcos, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do
CONTRATANTE a partir da data de seu efetivo recebimento.
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PARAGRAFO SEGUNDO - O objeto do presente contrato serd recebido

provisoriamente, mediante apresentacdo da Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com
efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as
contribuicdes sociais previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n°
8.212/1991, da comprovacdo de regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita da CONTRATADA, apés parecer circunstanciado de comissdo ou de membro
designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagédo, pelo Fiscal e pelos Gestor do
contrato, dos desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e
apresentacao definidos pelo CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

PARAGRAFO TERCEIRO - O objeto do presente contrato serd recebido
definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias, apds parecer
circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
gue comprove 0 exato cumprimento dos termos contratuais.

PARAGRAFO QUARTO - Para a expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo a
CONTRATADA devera tomar as seguintes providéncias:

a) testar todos os equipamentos e instalacoes;

b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder a ligacao definitiva de todas as instalacfes previstas, devidamente aprovadas
pelas respectivas concessionarias;

d) corrigir os defeitos ou imperfeicbes apontadas ou que venham a ser verificados em
gualquer elemento da obra/servigos executados;

e) apresentar a quitacdo das obrigacOes trabalhistas relacionadas com o pessoal
empregado na obra, inclusive quanto as Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

f) apresentar a Certiddo Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo a
obra/servico.

PARAGRAFO QUINTO — O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a
responsabilidade civil pela solidez e seguranca da obra/servigco, nem a ético-profissional
pela perfeita execugéo do contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Todos os originais de documentos e desenhos técnicos

preparados pela CONTRATADA para a execugao dos servigos/obras contratados serao
obrigatoriamente entregues a CONTRATANTE, passando a ser de sua propriedade.
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CLAUSULA DECIMA-NONA: DA FORCA MAIOR

Os motivos de forga maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e
o prazo do contrato deverdo ser alegados oportunamente, mediante requerimento
protocolado.

PARAGRAFO PRIMEIRO — N&o serdo consideradas quaisquer alegaces baseadas em
ocorréncias ndo comunicadas e ndo aceitas pela Fiscalizacao, nas épocas oportunas.

PARAGRAFO SEGUNDO — Os motivos de forca maior poderédo autorizar a suspenséo da
execucgao do contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: DA SUSPENSAO DA EXECUCAO

Podera ocorrer suspensdo da execucédo e da contagem de prazo do contrato, por acordo
entre as partes, devidamente justificado e por periodo determinado.

PARAGRAFO UNICO: Fica acordado entre as partes, que podera ocorrer a suspensio da
execucao e da contagem de prazo do contrato em razdo do encerramento do exercicio
financeiro até o restabelecimento do empenho de recursos necessarios para realizacdo
do objeto no exercicio financeiro subsequente.

CLAUSULA VIGESIMA-PRIMEIRA: DA RESCISAO DO CONTRATO

O presente contrato podera ser rescindido pela inexecucdo total ou parcial de suas
clausulas e condi¢bes, nos termos dos art. 223 a 229 do Regulamento de Licitacdes e
Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, garantida a prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Além das demais sancbes administrativas cabiveis, ficara a
CONTRATADA sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) no caso de inexecucao parcial
ou até 10% (dez por cento) nos casos de inexecucdo total, ambos incidentes sobre o
saldo reajustado dos servicos ndo executados, sem prejuizo da retencdo de créditos, e
das perdas e danos que forem apuradas.

PARAGRAFO TERCEIRO - Rescindido o contrato, a Administracdo assumira
imediatamente o seu objeto no local e no estado em que a sua execucgao se encontrar.

PARAGRAFO QUARTO - Decretada a rescisdo por culpa da CONTRATADA, a mesma
somente tera direito ao recebimento das faturas relativas as obras executadas até a data
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da rescisdo e apenas daquelas que estiverem em condi¢cdes de aceitacdo, sem prejuizo
da aplicacdo das multas previstas no PARAGRAFO SEGUNDO.

PARAGRAFO QUINTO — Decretada a rescisdo do contrato sem que caiba culpa a
CONTRATADA, a mesma sera ressarcida dos prejuizos comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

a) devolucédo da garantia;

b) pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato até a data da rescisao;

¢) pagamento do custo de desmobiliza¢do, caso haja.

CLAUSULA VIGESIMA-SEGUNDA: DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS
PENALIDADES

A inexecucao dos servicos, total ou parcial, a execucdo imperfeita, a mora na execucao,
ou qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitard o CONTRATADO, sem
prejuizo da responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que
deveréo ser graduadas de acordo com a gravidade da infragao:

a) adverténcia;

b) multa administrativa;

C) suspensao temporaria da participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com
a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO — Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a
gravidade da falta cometida também dever&o ser consideradas para a sua fixacao.

PARAGRAFO TERCEIRO — A imposicdo das penalidades é de competéncia exclusiva do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas a e b do caput
desta Clausula, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma do art. 236, do
Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO QUINTO — A suspens&o temporaria do direito de licitar e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢ do caput desta Clausula,
serdo impostos pelo Presidente, na forma do art. 236, 82° do Regulamento de Licitagoes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A multa administrativa, prevista na alinea b do caput desta
Clausula e pelo Art. 230 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da ION:

a) moratoria de até 0,03% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando que, caso a obra, o servico ou o fornecimento seja concluido

20



Na =y INFRAESTRUTURA
I ) ;,_l E OBRAS
) - DE NITEROI

dentro do prazo inicialmente estabelecido no contrato, o valor da multa sera devolvido
apos o recebimento provisorio;

b) moratéria de até 0,03% por dia de atraso injustificado frente ao prazo final da obra, do
servico ou do fornecimento calculado sobre o valor total da contratacdo, subtraindo os
valores ja aplicados de multa nas parcelas anteriores

c) compensatéria de até 3%, calculado sobre o valor total da contratacdo pelo
descumprimento de clausula contratual ou norma de legislacao pertinente; pela execucao
em desacordo com as especificagdes constantes do edital e seus anexos; ou por agir com
negligéncia na execuc¢ao do objeto contratado;

d) compensatéria de até 5%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao parcial;

e) compensatéria de até 10%, calculado sobre o valor total da contratacdo, pela
inexecucao total.

PARAGRAFO SETIMO - A multa dobrar4 a cada caso de reincidéncia, ndo podendo
ultrapassar a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis a contar da intimacdo, podendo a contratante desconta-la na sua totalidade da
garantia, cabendo a contratada a recomposicao do valor original da garantia no prazo de
3 (trés) dias uteis. Em caso de ndo recomposicdo no prazo devido, o contratante devera
descontar dos pagamentos eventualmente devidos ou, ainda, quando for o caso, cobrar
judicialmente.

PARAGRAFO NONO - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada ou
se nao puder ser descontada desta, além da perda da garantia, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

PARAGRAFO DECIMO - A suspensdo temporaria da participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, prevista na alinea ¢, do caput
desta Clausula, ndo podera ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos.

PARAGRAFO DECIMO-PRIMEIRO - A suspensio temporaria podera ensejar a rescisio
imediata do contrato pelo Presidente, desde que justificado com base na gravidade da
infracao.

PARAGRAFO DECIMO-SEGUNDO - A sancdo de suspenséo leva a inclus&o do licitante
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a ION.

PARAGRAFO DECIMO-TERCEIRO - Apés a inclusdo mencionada no item acima, os
dados relativos as sancdes aplicadas aos contratados serédo informados ao cadastro de
empresas inidéneas de que trata o art. 23 da Lei n° 12.846/2013 — Cadastro Nacional de
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Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS. Tais dados também serdo remetidos a
SEPLAG, de modo a possibilitar a formalizagdo da extensédo dos seus efeitos para todos
0s orgaos e entidades da Administracdo Publica do Municipio de Niterdi.

PARAGRAFO DECIMO-QUARTO - A sancéo de suspensdo podera também ser aplicada
as empresas ou aos profissionais que:

a) tenham sofrido condenacé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

c) demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a ION em virtude de atos
ilicitos praticados.

PARAGRAFO DECIMO-QUINTO - As penalidades decorrentes de fatos diversos serdo
consideradas independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladamente ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejuizo da cobranca de perdas e danos que venham
a ser causados ao interesse publico e da possibilidade da rescisédo contratual.

PARAGRAFO DECIMO-SEXTO — A aplicacido de qualquer sancdo sera antecedida de
intimacdo do interessado que indicara a infracdo cometida, os fatos e os fundamentos
legais pertinentes para a aplicacdo da penalidade, assim como a penalidade que se
pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

PARAGRAFO DECIMO-SETIMO — Ao interessado serd garantido o contraditério e a
defesa prévia.

PARAGRAFO DECIMO-OITAVO — A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da sua notificacdo, no caso de aplicacao das
penalidades previstas nas alineas a, b e ¢ do caput desta Clausula.

PARAGRAFO DECIMO-NONO — A autoridade competente emitira decisdo motivada
sobre a aplicagédo ou ndo da sangéao ao contratado, devendo conter demonstracdo dos
fatos e dos respectivos fundamentos juridicos, que serd publicada em Diario Oficial,
cabendo desta deciséo recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, nos termos
do art. 237 do Regulamento de Licitacbes e Contratos da ION.

PARAGRAFO VIGESIMO — Se comprovada a pratica de ato lesivo & administracio
publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser rescindido sem

prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA VIGESIMA-TERCEIRA: DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execucao do contrato tenha acarretado,
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guando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que ndo comportarem cobrangca amigavel, serdo cobradas
judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juizo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litigio.

CLAUSULA VIGESIMA-QUARTA: FUSAO, CISAO E INCORPORACAO

Nas hipoteses de fusdo, cisdo ou incorporacdo, podera ocorrer, a critério do
CONTRATANTE e desde que mantidas as condicbes de habilitacdo e qualificacédo
técnica, econdmica e financeira exigidas no edital, a sub-rogacéo, por termo aditivo, do
objeto deste Contrato para a pessoa juridica empresdéria resultante da alteracéo social.

CLAUSULA VIGESIMA-QUINTA: DA CESSAO OU TRANSFERENCIA

O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia no todo ou em
parte, a ndo ser com prévio e expresso consentimento da parte contraria e sempre
mediante instrumento préprio, devidamente motivado, a ser pulicado no Diario Oficial do
Municipio de Niteréi.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O cessionario ficara sub-rogado em todos os direitos e

obrigagbes do cedente e dever4d atender a todos os requisitos de habilitacdo
estabelecidos no instrumento convocatorio e legislacao especifica.

PARAGRAFO SEGUNDO - A parte cedente devera indicar as razdes que levaram a
propor a cessao ou a transferéncia do contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO — N4o é cabivel a cesséo ou transferéncia do contrato no caso
de inadimpléncia da contratada.

CLAUSULA VIGESIMA-SEXTA: DA SUBCONTRATACAO

SO sera admitida a subcontratacdo de partes da obra que contemplem 0s servigcos
definidos no termo de referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado.

PARAGRAFO-PRIMEIRO: A subcontratacdo serda admitida mediante prévia autorizac&o
da ION. As consultas deverdo vir acompanhadas da qualificacdo técnica da empresa
subcontratada.
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PARAGRAFO-SEGUNDO: Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissdo de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO-TERCEIRO: A subcontratagio n&do altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuaré integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO-QUARTO: A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA-SETIMA: DA MATRIZ DE RISCOS

A Matriz de Riscos € a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico-
financeiro na execugdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de

eventos supervenientes a contratacgao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipéteses ndo-exaustivas

elencadas na Matriz de Riscos — Anexo VI do Termo de Referéncia/Projeto Basico.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo VI do Termo de

Referéncia/Projeto Basico.

CLAUSULA _VIGESIMA-OITAVA: DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO
CONTRATO

Fazem parte integrante do presente contrato:
a) o Edital e seus Anexos;
b) a Proposta da CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA- NONA: DA PUBLICACAO E CONTROLE DO CONTRATO

Apoés a assinatura do contrato devera seu extrato ser publicado dentro do prazo de 20
(vinte) dias, no Diario Oficial do Municipio de Niteroi, correndo 0s encargos por conta do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO UNICO — O extrato da publicacdo deve conter a identificacdo do

instrumento, partes, objeto, prazo, valor e fundamento do ato.

CLAUSULA TRIGESIMA: DO FORO DE ELEICAO

Fica eleito o foro da Cidade de Niterdi, para dirimir qualquer litigio decorrente do presente
contrato que nao possa ser resolvido por meio amigavel, com expressa rendncia a

qgualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e acordes em todas as condicdes e clausulas estabelecidas
neste contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual forma e

teor, depois de lido e achado conforme, em presenca das testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 21 de julho, de 2025.

Assinado digitalmente por:

PELA ION: éﬁ;?guso

-Cj LOUROSA DE
= ClgO SOUZA JUNIOR
000 749 .877-0¢
Data: 22/07/2025
{% Ciga 15:53

Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior
Diretor Presidente

PELA EMPRESA:
GABRIELE SPINDOLA (s 10
SILVA:15680734702 SLVA15680734702

Dados: 2025.07.22 15:21:32 -03'00'

Gabriele Spindola Silva
Socia
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