INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CONTRATO N° 61/2025.
PREGAO ELETRONICO N° 90020/2025

CONTRATO PARA A EXECUGAO DE SERVIGCOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI
COMO CONTRATANTE E MONOBLOCO
CONSTRUCAO LTDA,COMO CONTRATADA.

A EMPRESA INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI - ION, Empresa Publica,
criada pelo Decreto n°® 5347/88, com sede na Rua Visconde de Sepetiba n® 987 — 11°
andar — Centro — Niteroi/RJ, inscrita no CNPJ sob o n° 32.104.465/0001-89, neste ato
representada por seu Diretor Presidente, Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior,

. doravante  denominada

simplesmente ION, daqui em diante denominada CONTRATANTE, e a sociedade
empresaria, MONOBLOCO CONSTRUCAO LTDA, situada na Rua Visconde de
Sepetiba, n° 935 sala 1009, Bairro Centro, Cidade Niterdi e inscrita no CNPJ sob o n.°
10.858.543/0001-06, daqui por diante denominada CONTRATADA, representada

neste ato por seu sécio, Fernando Dark Lessa Junior GGG

. resolvem celebrar o presente Contrato com fundamento no Processo
Administrativo: 9900137199/2025, mediante PREGAO ELETRONICO N°
90020/2025, que se regera pelas normas da Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016,
pelo que dispde o Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da ION, pela Lei
Complementar Federal n° 123/2006, além das demais disposi¢gdes legais aplicaveis,
pelos preceitos de direito privado, pelo disposto no edital de licitagdo e seus anexos
bem como pelas clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGAO

A contratagcdo de empresa para a Revitalizagdo de escadaria da Rua Polénia — Maria
Paula — Nieroi/RJ.

PARAGRAFO UNICO: O objeto sera executado segundo o regime de contratagdo de
EMPREITADA DE PRECO UNITARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: DO DETALHAMENTO DE SERVIGOS

Inserem-se no escopo desta contratacdo, embora nio transcritos, o detalhamento
contido nos Anexos do EDITAL DE LICITAGAO PREGAO ELETRONICO N°
90020/2025; bem como a proposta da contratada.
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CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Constituem obrigac¢des da ION, além de outras descritas no Termo de Referéncia:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de
acordo com as Clausulas e os termos de sua Proposta;

b) Exercer a fiscalizagdo dos servigos por empregados especialmente designados, na
forma prevista na Lei Federal n° 13.303/16 pelo que dispde o Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos da ION, consoante normas e rotinas previstas no Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao;

d) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestacdo do servigo, no prazo e
condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia e neste Contrato;

e) Fornecer a CONTRATADA documentos, informagdes e demais elementos que
possuir pertinentes aexecugao do presente Contrato;

f) Proceder ao rigoroso controle de qualidade dos servigos, recusando os que
estiverem fora dasespecificacbes desejadas e apresentadas na proposta, sob pena
de responsabilidade de quem tiver dado causa ao fato;

g) Emitir Pareceres que se fizerem necessarios referentes a execucado do Contrato,
em especial, aaplicacdo de sancodes, alteragdes, reequilibrio econédmico-financeiro e
repactuagao de precos;

h) Atestar a nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA quanto a prestagao de
servigcos efetivamente prestados, desde que tenham sido cumpridas todas as
exigéncias legais contratuais, incluindo a comprovacgéo;

i) Glosar da nota fiscal/fatura apresentada pela CONTRATADA os custos e/ou
encargos que nao forem utilizados na execugao dos servigos;

j) Assegurar os recursos or¢gamentarios e financeiros para custear a prestacéo dos
servigos;

k) Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

) Cientificar o Gestor de Contratos, por escrito, acerca do(s) descumprimento(s) das
obrigagcdes contratuais da CONTRATADA, que devera promover os devidos
procedimentos de aplicacdo das medidas cabiveis;

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6828827f-118d-4486-b56¢-83af058cc80c.

Assinado eletronicamente por FERNANDO DARK LESSA JUNIOR, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

CLAUSULA QUARTA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

a. A CONTRATADA obriga-se, além do determinado no Termo de Referéncia, a:

b. Conduzir o objeto de acordo com o Termo de Referéncia e sua proposta técnica,
bem como de acordo com as normas aprovadas para sua execucdo, em estrita
obediéncia as leis vigentes;

c. Obedecer as normas de Projeto de Execugédo do Servigo da ION, tomando delas
expresso conhecimento;
d. Responder pelos servicos que executar, na forma da lei;

e. Prover os servigos, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos
os niveis de trabalho, devidamente aprovado pela ION;

f. Providenciar e manter em vigor, por sua conta exclusiva, todos os seguros exigidos
em virtude de Lei,com vigéncia a partir da data de inicio do objeto até seu aceite
definitivo;

g. comparecer, sempre que a ION solicitar, aos seus escritérios ou em outro local
indicado, por seu titular ou engenheiros credenciados, para examinar e prestar
esclarecimentos a problemas relacionados com o objeto deste Contrato. A convocagao
devera ser feita com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia;

h. Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica, bem como os métodos de
inspecado e controle realizados pela ION, assim como fornecer todos os dados e
esclarecimentos solicitados em razdo da execugao do objeto;

i. Manter a ION informada, de acordo com as conveniéncias desta, de todos os
pormenores dos servigos contratados;

j. Obedecer estrita e rigorosamente aos prazos de execucdo constantes deste
Contrato, cabendo aa ION, no caso de inadimplemento, o direito de suspender sua
execucao e de aplicar as penalidades cabiveis, sem que a CONTRATADA assista
direito a indenizacéo;

k. Destinar um recinto apropriado em seu escritério, a fim de alojar o pessoal técnico
da Fiscalizacao da ION;

|. Substituir qualquer membro da equipe de trabalho, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sempreque solicitado pela ION;

m.Prestar, sem 6nus para a ION, os servicos necessarios a correcao e revisao de

3

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6828827f-118d-4486-b56¢-83af058cc80c.

Assinado eletronicamente por FERNANDO DARK LESSA JUNIOR, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

falhas ou defeitos verificados nos trabalhos, sempre que a ela imputaveis;
n. Submeter a prévia aprovacao da ION qualquer alteracado de sua equipe de trabalho;

o. Apresentar ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) / RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de execugao da obra, em nome do Responsavel técnico da
CONTRATADA, assim como do engenheiro/arquiteto residente no canteiro de obras.

p. Na execugdo contratual, a gestdo dos residuos que eventualmente venham a ser
gerados da totalidade das atividades necessarias a implementagédo da obra em questao
devera seguir ao estabelecido nas diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéao
de residuos da construcéo civil da Resolugao CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002,
bem como discriminados no Anteprojeto de Engenharia (anexo ).

g. Em caso de obra, a CONTRATADA disponibilizara as Memoérias de Calculos de
dimensionamento, juntamente com o Projeto Executivo, para fins de verificagdo de
adequacao da solugao adotada;

r. A CONTRATADA, em caso de obra, devera apresentar para cada medicao a
respectiva memoaria de calculo, na qual devera constar a indicagao dos locais precisos
da execugado do objeto e das dimensdesde cada parte ou trecho do item medido,
preferencialmente através de croqui;

s. A medigbes serao realizadas com base no que fora efetivamente realizado pela
CONTRATADA.

t. A CONTRATADA devera se responsabilizar por todos os 6nus, encargos e
obrigagdes comerciais, fiscais, tributarias, trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer
outras previstas na legislagdo em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com
material e mao de obra necessarios a completa realizagadodo escopo desta contratacéao,
até seu aceite definitivo;

u. A CONTRATADA devera observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com
deficiéncia, estipulado pelo art. 93 da Lei Federal n® 8.213/91, bem como as demais
normas referentes a acessibilidade previstas no Decreto Federal n. 5.296/2004;

v. A CONTRATADA devera reapresentar todos os documentos de habilitacdo exigidos
como condigdoa assinatura do contrato, fazendo-o sempre que vencidos no curso da
contratacao;

w. A CONTRATADA devera manter um DIARIO no local, transferindo & propriedade da
ION, ao final, todas as plantas e desenhos relativos ao objeto;
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X. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados a ION ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucdo do contrato, ndo excluida ou
reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizacgdo ou pelo
acompanhamento da execugao por 6rgao da Administracao;

y. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagao e execugao dos servigos
apresentados em projeto e memoriais descritivos;

z. Todas as areas danificadas por ocasiao do servico deverdo ser recompostas,
mantendo-se as caracteristicas originais;

aa. Objetivando-se a execugdo em seu aspecto total, cabera a CONTRATADA a
execugao de todo e qualquer servigo inerente ao objeto em questdo, desde que o
mesmo esteja citado em, pelo menos, um dos seguintes documentos: Desenhos,
Especificagdes Técnicas e Planilhas Orgamentarias;

bb. Cumprir as exigéncias elencadas nos itens e subitens descritos como objeto desta
contratagdo no Anteprojeto de Engenharia (anexo |);

cc. Os servicos deverao ser executadas em conformidade com as determinacdes das
Normas Brasileiras da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

dd. A contratada promovera por sua conta a cobertura atraves de seguro, dos riscos
a que se julgar exposta, em vista das responsabilidades que Ihe cabem, na execugao
do objeto deste Termo de Referéncia, devendo reparar e indenizar danos de qualquer
natureza causados a EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITEROI -
ION ou a terceiros, provenientes da acao ou omissdo sua ou de seus prepostos, na
execucao das obras contratadas ou delas decorrentes;

ee. A garantia minima de 05 (cinco) anos para 0s servigos;

ff. Disponibilizar técnico de Seguranca do Trabalho para elaborar programa de higiene
e seguranga dotrabalho (PCMAT — PCSMO) e acompanhar a sua implantacéo na obra.
Este profissional se responsabilizara em conjunto com a CONTRATADA pelo
cumprimento das normas estabelecidaspela NR-18;

gg. Manter seus funcionarios sempre uniformizados com a logomarca da empresa
Contratada e identificados, devendo encaminhar previamente ao inicio dos trabalhos
relacdo dos mesmos para autorizacdo de entrada nas dependéncias da ION;

hh. O servico devera ser acompanhada por um engenheiro civil ou arquiteto
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU;
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ii. Fornecer aos seus técnicos e funcionarios equipamentos de protecao individual e
coletiva, e/ou materiais indispensaveis para promover a seguranga e o transito de
usuarios, funcionarios e colaboradores da EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E
OBRAS DE NITEROI - ION;

jj- Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas
disciplinares determinadas pela EMPRESA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DE
NITEROI - ION.

kk.  Observar o cumprimento da Lei Municipal n° 3.270/2017, que reserva 3% (trés
por cento) dos postos de trabalho oriundos deste contrato para moradores em situagao
de rua, assistidos por politicas da Secretaria Municipal de Assisténcia Social, nos
termos do art.2°, §1, desde que atendidos os requisitos profissionais definidos pela
Empresa contratante.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAGAO

E facultado a ION exercer ampla fiscalizagdo sobre o objeto do presente Contrato,
diretamente ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados, aos qual a
CONTRATADA prestara a assisténcia requerida, facultando-lhe o acesso em qualquer
fase, época e local onde se processarem as tarefas relacionadas com o
desenvolvimento de seu escopo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A fiscalizagéo da ION n&o eximira a CONTRATADA de sua
total e exclusiva responsabilidade quanto ao prazo e qualidade do objeto entregue.

PARAGRAFO SEGUNDO - No caso de obra, a CONTRATADA fornecera e mantera
um DIARIO com todas as folhas devidamente numeradas e rubricadas pelo seu
representante e pela Fiscalizacdo da ION, no qual serdo obrigatoriamente registrados:

| — Pela CONTRATADA:

a) as condi¢cdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

b) as falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

c) as consultas a Fiscalizagao;

d) as datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

e) os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;

f) as respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

g) a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a servigo;

h) outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Il — Pela Fiscalizacgao:

Este documento é copia do original, para obté-lo acesse https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/6828827f-118d-4486-b56¢-83af058cc80c.

Assinado eletronicamente por FERNANDO DARK LESSA JUNIOR, ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JUNIOR.



INFRAESTRUTURA
E OBRAS
DE NITEROI

a) o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA,;

b) o juizo formado sobre o andamento do servigo, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

c) as observagodes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;

d) as respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) a determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

g) outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de
fiscalizacao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ao final da obra, o Diario referido sera transferido a
propriedade da ION.

PARAGRAFO QUARTO - A fiscalizagado obedecera além dos critérios descritos nesta
clausula, a todos os ditames do Termo de Referéncia destinados a este fim.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO

O prazo de vigéncia do contrato € de 08 (oito) meses contados da celebragdo do
instrumento, conforme artigo 71 da Lei 13303/16 e 184 do Regulamento de Licitagdes
e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugao do servico sera de 02 (dois) meses
contados da data de publicagdo da ordem de inicio, que sera expedida em até 60 (dias),
a contar da assinatura do contrato, devendo este integrar o prazo de vigéncia do
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo contratual podera ser prorrogado, observando-se
o limite previsto no art. 71 da Lei n°® 13.303/2016, desde que a proposta da
CONTRATADA seja mais vantajosa para 0 CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - O decurso do prazo estipulado n&o acarretara, por si s6, a
resolucao do ajuste, continuando as partescontratualmente obrigadas até que se opere
o aceite definitivo do objeto, respondendo a CONTRATADA pela mora a que der causa.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo ora previsto podera ser alterado por acordo entre as
partes, por meio de termo aditivo, devendo ser observado, neste caso, o disposto no
art. 186. do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION. Ocorrendo impedimento,
paralisacdo ou sustacdo do contrato por ordem da ION, o prazo de execugao sera
automaticamente prorrogado por igual periodo, bastando o registro formal de
interrupg¢ao no processo administrativo.
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PARAGRAFO QUINTO - A prorrogacao de prazo por culpa da CONTRATADA impedira
que o periodo acrescido a execugao do contrato seja considerado para fins de reajuste.

PARAGRAFO SEXO - A prorrogacédo do prazo ndo importara em majoragéo do valor
contratual, que se mantera inalterado sendo quando verificado o desequilibrio
econdmico-financeiro decorrente de fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugédo do ajustado.

CLAUSULA SETIMA — VALOR DO CONTRATO

O valor total do presente Contrato é de R$ 149.163,51 (cento e quarenta e nove mil
cento e sessenta e trés reais e cinquenta e um centavos), discriminado de acordo
com a Planilha integrante da Proposta de Precos e o Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado pela CONTRATADA.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prego ajustado no item anterior desta Clausula inclui o
lucro e todos os custos dos servigos, sejam diretos ou indiretos, responsabilizando-se
a CONTRATADA por toda e qualquer despesa ainda que ndoprevista textualmente
neste Contrato, inclusive a que decorrer de ato ou fato que implique em transgressao
ou inobservancia de qualquer dispositivo legal ou regulamentar, federal, estadual ou
municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO - As despesas com a execucdo do presente contrato
correrdo a conta das seguintes dotagdes orgamentarias, para o corrente exercicio de
2025, assim classificados: Programa de Trabalho: 5351.15.451.0010.5072; Natureza
da despesa: 4.4.90.51.00; Fonte de Recursos: 2.704.00; Nota de Empenho:
438/2025.

CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

PARAGRAFO PRIMEIRO - Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data base do
orgamento, consoante previsto no art. 81, §7° da Lei n® 13.303/2016, bem como nos
Arts. 191 a 196 do Regulamento de Licitagbes e Contratos da ION, podera a contratada
fazer jus ao reajuste do valor contratual que devera retratar a variagao efetiva do custo
de produgao ou dos insumos utilizados na consecugao do objeto contratual:

Pm = P0 x Im/10

Onde:

Pm — Preco unitario apds o reajustamento;
PO — Preco unitario contratual;
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Im — indice nacional de custo da construcéo (INCC-DI) mensal referente ao 12° més
contado a partir da data base do orcamento;

10 - indice nacional de custo da construgdo (INCC-DI) mensal referente ao més da data
base do orgcamento;

O reajustamento sera calculado pela tabela (INCC-DI)

PARAGRAFO SEGUNDO - A anualidade dos reajustes sera sempre contada a partir
da data do fato gerador que deu ensejo ao ultimo reajuste.

PARAGRAFO TERCEIRO - Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e
ainda n&o pago.

PARAGRAFO QUARTO - A prorrogagao de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem
culpa do CONTRATANTE, n&o enseja reajuste ou corregao.

PARAGRAFO QUINTO - Podera ser objeto de pedido de reajuste cada medigdo
atestada apds transcorridos 12 meses da data base do orgcamento elaborado pela ION.

PARAGRAFO SEXTO - As partes convencionam o prazo de 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente, para o
Contratado solicitar o pagamento do reajuste contratual, sob pena de decair o seu
respectivo direito de crédito, nos termos do art. 211, do Cddigo Civil; conforme prevé o
Art. 193, §1° do Regulamento de Licitacées e Contratos da ION.. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da ION, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.

CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADE TECNICA

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados sob a dire¢ao e responsabilidade
técnica do Engenheiro Civil Yvan Fattori Pimenta, Portador da Carteira de
Identidade n° 811061850-D CREA/RJ, que ficara autorizado a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com a ION, em matéria do servigo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA obriga-se a manter os engenheiros
indicados nesta clausula como Responsaveis Técnicos na direcdo dos trabalhos e no
local das obras ou dos servicos até seu final. A substituicdo dos Responsaveis Técnicos
podera ser feita por outro de igual lastro de experiéncia e capacidade, cuja aceitagao
ficara a exclusivo critério da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os Responsaveis Técnicos aqui indicados deverao figurar
como tal na ART - Anotacdo deResponsabilidade Técnica, de que trata a Clausula
Décima, Paragrafo Décimo Terceiro deste Contrato.
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CLAUSULA DECIMA - MEDIGAO, FATURAMENTO E CONDIGOES DE
PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado de acordo com o cronograma fisico-financeiro da obra,
através de medigdo mensal, cujo valor sera creditado diretamente em conta corrente
da CONTRATADA em até 30(trinta) dias, apds a apresentagao da nota, e aceite dos
servigcos medidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Considera-se adimplemento a execucdo da parcela do
servico de engenhariaacompanhada da nota fiscal/fatura e dos demais documentos
exigidos como condicdo ao pagamento (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo
Quarto Desta Clausula). Ao adimplemento sera dado recibo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, por
culpa exclusiva da ION, sofrerdo a incidéncia de atualizacao financeira pelo IGP-M e
juros moratérios de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados “pro rata die”, e aqueles
pagos em prazo inferior ao estabelecido neste contrato seréo feitos mediante desconto
de 2% (dois por cento) ao més, também calculados “pro rata die”. Nao correrao jurose
atualizacao durante o periodo de suspensao mencionado no item 10.7.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos devidos em decorréncia da execucido das
obras objeto deste Contrato serdo efetuados mediante crédito em conta bancaria
indicada pela CONTRATADA, ficando autorizada a indicagédo de outra conta somente
quando justificada tal impossibilidade.

PARAGRAFO QUARTO - Mensalmente, até o dia 30 (trinta) de cada més, a
Fiscalizagdo, de comum acordo com a CONTRATADA, estabelecera a programagéao
do que devera ser executado no més seguinte, tendo por base as metas do cronograma
fisico-financeiro contratual e as necessidades da obra.

PARAGRAFO QUINTO - Ao final de cada periodo, a Fiscalizacdo procedera a
verificagdo do avango da implantagdo e do cumprimento das metas minimas do
cronograma fisico-financeiro contratual.

PARAGRAFO SEXTO - A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATADA fara a emiss&o da
medicao/fatura dos servigos realizados e dos fornecimentos de materiais e
equipamentos considerados aceitos pela Fiscalizagdo, observando o cronograma
fisico-financeiro contratual, cujos percentuais limitardo os valores dos servicos
medidos.

PARAGRAFO SETIMO - Os servicos relativos & administracéo local da obra/servigos
serdo pagos com o mesmo percentual de execugédo da obra/servigos, quando das
medicoes.
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PARAGRAFO OITAVO - De posse da documentacdo apresentada pela
CONTRATADA, a Comissao de Fiscalizacdo atestara, a documentagao e a qualidade
do objeto contratado, a partir de quando sera possivel a realizagdo do pagamento.

PARAGRAFO NONO - A necessidade de providéncias por parte da CONTRATADA
em relacdo a medicado realizada, ou em relagdo ao conteudo da documentacao
apresentada (ver Paragrafos Décimo Terceiro e Décimo Quarto Desta Clausula)
importara em suspensdoda contagem do prazo para pagamento, ndo correndo juros
e/ou atualizagéo neste periodo.

PARAGRAFO DECIMO - No caso da ndo concordancia com apenas parte da medicao,
a Fiscalizacao liberara o valor ndo controvertido, notificando a CONTRATADA para
providéncias quanto as pendéncias do restante da medigao.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A ION nZo se responsabilizara pelo pagamento
de medicdes de servicos executados em quantidades superiores as fixadas na
Estimativa Orcamentaria, salvo quando expressamente determinadas pela
Fiscalizacao.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Toda fatura fard mencgao especifica @ medicdo na
qual a mesma se baseia.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - A liberagdo do primeiro pagamento ficara
condicionada a entrega, pela CONTRATADA, do comprovante de pagamento da ART-
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O pagamento das notas fiscais relativas as etapas
dos servigos de engenharia/obras executados ficara condicionados a apresentacao dos
seguintes documentos:

I) Para todos os casos de obras, bem como para os servigos de engenharia que
possuirem mao de obra alocada a disposi¢ao da ION, em suas dependéncias ou
fora dela:

a) medicéo/detalhamento que fora executado;

b) prova de pagamento das verbas salariais, com eventuais horas extraordinarias
executadas no periodo,que devera ser apresentada até o quinto dia util seguinte;

c) folha de pagamento exclusiva para o objeto da contratagdo, conforme preconizado
no paragrafo 5° doart. 31, da Lei n® 8.212/91;
d) Prova de pagamento em dia do vale-transporte e do auxilio alimentagdo de seus
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empregados, que podera ser feita por meio de declaragao emitida pela CONTRATADA;

e) Prova de Anotacao nas Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados, que sera feita apenas no inicio da contratagdo, como condicdo ao
primeiro pagamento, tornando-se necessaria a repeticao desta prova apenas no caso
de substituicdo do empregado;

f) Copias das Guias de Recolhimento mensal do FTGS (GFIP) e INSS (GPS);

g) comprovante da declaragédo das contribuicdes a recolher a Previdéncia Social e a
outras Entidades e Fundos por FPAS; e

Il) Para os demais servicos de engenharia que ndo possuirem mao de obra
alocada a disposicao dalON:

a) medicao/detalhamento que fora executado;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A auséncia de qualquer dos documentos exigidos
para a realizagdo dos pagamentos, conforme itens | e Il do Paragrafo Décimo Quarto
desta Clausula, impedira a obtengao do recibo de adimplemento pela CONTRATADA.

I) Apenas quando vencidas, as seguintes certiddes deverao ser reapresentadas como
condicao a obtencao do recibo de que trata o item anterior: (i) Certiddo Negativa de
Tributos Federais e Contribuicbes Previdenciarias, emitida conjuntamente pela
Secretaria de Fazenda Nacional e pela Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN); (ii)
Certiddo comprobatoria da regularidade com o recolhimento das verbas do FGTS,
emitida pela Caixa Econémica Federal; e (iii) CNDT, emitida pelo TRT.

II) A auséncia dos documentos indispensaveis a configuragdo do adimplemento
ensejara a notificagdo da CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para o
cumprimento destas obrigagdes, bem como para a apresentacao de defesa prévia.

[Il) Expirado o prazo constante do item acima sem que tenham sido tomadas as
providéncias cabiveis, ou sendo rejeitados os argumentos apresentados em defesa
pela CONTRATADA, sera aplicada a ela penalidade de adverténcia. Permanecendo a
inadimpléncia total ou parcial em virtude de auséncia de qualquer dos documentos
referidos, o contrato sera rescindido com a aplicacao da penalidade de suspensio

prevista no Paragrafo Terceiro da Clausula Décima Terceira deste Contrato, bem como
no Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - A fatura final devera corresponder, no minimo, a 10%

(dez por cento) do valor do Contrato, e s6 sera processada apos a aceitagao provisoria
da obra/servigo de engenharia.
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PARAGRAFO DECIMO SETIMO - A ION podera utilizar os créditos da CONTRATADA
para efetuar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas e previdenciarias
devidas por ela a seus empregados, fazendo-o diretamente ou por meio de
aprovisionamento em conta vinculada, na forma prevista no art. 19-a, |, da IN/SLTI/MP
2/2008, com redacédo dada pela IN/SLTI/MP 6/2013, quando nao for possivel a
realizacdo dos pagamentos diretamente pela ION.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Todos os documentos mencionados nesta clausula
ficardo autuados no processo administrativo referente a contratacdo, bem como no
processo de prestacdo de contas que devera ser aberto em virtude da OS “E” n°
14.695/2017.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA — GARANTIA CONTRATUAL

A CONTRATADA devera prestar garantia contratual, optando por uma das
modalidades previstas no art. 70, §1° da Lei 13.303/2016 e art. 183 do Regulamento
de Licitacdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A Contratada devera apresentar a Contratante, na data da
assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia no percentual de 3%
(trés por cento), a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 70, § 1°
da Lei Federal n® 13.303/2016, a ser liberada ou restituida apds a execugao satisfatoria
do contrato, devendo ser atualizada monetariamente nos casos de caugao em dinheiro.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia prestada ndo podera se vincular a outras
contratagdes, salvo apos sua liberagao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

|. Todos os prejuizos advindos do ndo cumprimento do contrato;
[I. Multas punitivas aplicadas a CONTRATADA,;

[ll. Prejuizos diretos causados 8 CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucao do contrato;

IV. Obrigacoes previdenciarias e trabalhistas nao honradas pela CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA optar pelo “seguro-garantia”, devera
presta-lo na modalidade “Seguro- garantia do Construtor, do Fornecedor e do Prestador
de Servigo”, com clausula especifica indicando a cobertura adicional de obrigagcdes
previdenciarias e/ou trabalhistas ndo honradas pela CONTRATADA.
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PARAGRAFO QUINTO- Se da contratacio resultar a transferéncia da posse direta de
bens da ION a CONTRATADA, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo
de reais), sera exigido, ainda, o seguro multirrisco basico, que contera as seguintes
coberturas adicionais minimas: Danos Elétricos, Subtracdo de Bens e Mercadorias,
Responsabilidade Civil de Operagdes, Responsabilidade Civii do Empregador,
Equipamentos Estacionarios e Moveis, cuja cobertura alcangara o valor total dos bens
entregues.

PARAGRAFO SEXTO - A garantia somente podera ser liberada apés o recebimento
definitivo do objeto, cabendo a CONTRATADA formular tal solicitagao.

PARAGRAFO SETIMO - A garantia que ndo for prestada em dinheiro devera ser
firmada com prazo de validade superior a vigéncia do contrato administrativo em, no
minimo, 180 (cento e oitenta) dias.

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATADA se declara ciente de que as altera¢des de
valor e/ou de prazo efetuadas no contrato importardao na necessidade de reforgo e/ou
prorrogagdo da garantia prestada, ndo se eximindo a CONTRATADA desta
responsabilidade mesmo quando silente o aditivo formalizado.

PARAGRAFO NONO - Nos casos em que os valores das multas vierem a ser
descontados da garantia, seu valor original sera recomposto no prazo de até 72
(setenta e duas) horas, sob pena de multa e/ou de rescisao administrativa do contrato.

PARAGRAFO DECIMO - O atraso da CONTRATADA em prestar ou revalidar a garantia
autorizara a ION a promover o bloqueio dos pagamentos devidos até o limite maximo
de 10% (dez por cento) do valor do contrato. Uma vez prestada a garantia, esta
substituira o bloqueio.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O bloqueio efetuado com base no paragrafo
anterior ndo gerara direito a nenhum tipo de compensacgao financeira a CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A ION se ressalva o direito de pleitear em juizo
as perdas e danos que nao puderem ser reparados através da garantia prestada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAGAO

S6 sera admitida a subcontratacdo de partes do objeto que contemplem os servigos
definidos no Termo de Referéncia, limitada a 30% (trinta por cento) do valor contratado,
ressalvadas as parcelas de maior relevancia técnica.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A subcontratacdo sera admitida mediante prévia
autorizacado da ION. As consultas deverao vir acompanhadas da qualificacdo técnica
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da empresa subcontratada.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos aos subcontratados serdo realizados
diretamente pelos contratados, ficando vedada a emissao de empenho do contratante
diretamente aos subcontratados, ressalvada a hipotese dos Art. 48 e 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006.

PARAGRAFO TERCEIRO — A subcontratacdo ndo altera a responsabilidade da
CONTRATADA, que continuara integral e solidariamente responsavel perante a ION.

PARAGRAFO QUARTO - A subcontratacdo porventura realizada sera integralmente
custeada pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

A inexecucéao dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execug¢ao
ou qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitardo a CONTRATADA, sem
prejuizo daresponsabilidade civil ou criminal que lhe couber, as penalidades seguintes:
a) adverténcia;

b) multa administrativa;

c) suspensao temporaria da participacao em licitacdo e impedimento de contratar com
a ION por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

PARAGRAFO PRIMEIRO - A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo
com a natureza e a gravidade da falta cometida.

PARAGRAFO SEGUNDO - A adverténcia e a multa, previstas nas alineas “a” e “b” do
caput desta clausula, serdo impostas pelo Diretor responsavel, da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO - A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento

de contratar com a ION, previstos na alinea “c” caput desta clausula, sera imposta pelo
Diretor Presidente desta Empresa.

PARAGRAFO QUARTO - A multa administrativa, prevista na alinea “b” do caput
desta clausula, sera aplicada a CONTRATADA pelo descumprimento de suas
obrigag¢des acessorias, observando o que segue:

i) correspondera ao valor de até 5% (cinco por cento), aplicada de acordo com a
gravidade da infragao e proporcionalmente as parcelas nao executadas;

ii) nas reincidéncias especificas, devera corresponder ao dobro do valor da que tiver
sido inicialmente imposta;
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iii)O somatodrio das multas administrativas devera observar o limite de 20% (vinte por
cento) do valor do contrato ou do empenho;

iv)podera ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade; e

V) ndo tem carater compensatorio, ndo se confundindo, portanto, com as multas por
atraso, com a multa rescisoria e com a multa prevista na clausula vigésima quarta, que
poderédo ser aplicadascumulativamente a multa administrativa.

PARAGRAFO QUINTO - A suspensdo temporaria da participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar, prevista na alinea“c” do caput desta clausula, sera aplicada
conforme Art. 230 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das penalidades acima referidas, em virtude das
infracdes contratuais retro mencionadas, nao importara em renuncia, por parte da ION,
da faculdade de declarar rescindido o contrato, se assim entender conveniente ao
interesse publico.

PARAGRAFO SETIMO - O atraso injustificado no cumprimento das obrigacdes
contratuais sujeitara a CONTRATADA a multa de mora por dia util que exceder ao
prazo estipulado, conforme percentuais abaixo:

a) 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre o
valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondente a até
30 (trinta) dias de atraso;

b) 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, calculado sobre
o valor correspondente a parte inadimplente, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta)
dias, até o limite maximo de 20%.

PARAGRAFO OITAVO - As multas porventura aplicadas serdo consideradas dividas
liquidas e certas, ficando a ION autorizada a desconta-las das garantias prestadas, e
caso estas sejam insuficientes, dos pagamentos devidos a CONTRATADA; ou ainda,
quando for o caso, cobra-las judicialmente, servindo para tanto, oinstrumento contratual
como titulo executivo extrajudicial.

PARAGRAFO NONO - A intimac&o do interessado devera indicar o prazo e o local para
a apresentacao de defesa.

PARAGRAFO DECIMO - A defesa prévia do interessado sera exercida no prazo de 10
(dez) dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Sera emitida decisdo conclusiva sobre a
aplicagao ou nao da sangao, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a
devida motivagdo, com a demonstracdo dos fatos e dos respectivos fundamentos
juridicos.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Todas as multas previstas neste contrato serdo
somadas quando aplicadas cumulativamente, e terdo como limite seus respectivos
percentuais maximos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Se comprovada a pratica de ato lesivo a
administragao publica, nos termos do art. 5 da Lei 12.846/13, o instrumento podera ser
rescindido sem prejuizo da aplicacdo de multa.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - RESCISAO CONTRATUAL

A inexecugao total ou parcial do contrato podera ensejar a sua rescisao com as
consequénciascabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisdo contratual podera ocorrer por:

| - Ato unilateral e escrito, na forma do artigo 226 § 1° do Regulamento de Licitagdes e
Contratos da ION;

Il - Acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de contratacdo, desde que
seja vantajoso a ION;

Il - Deciséao judicial ou arbitral.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo administrativo que ensejou a contratagcdo, sendo
assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditorio e ampla defesa.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando a rescis&o ocorrer por interesse exclusivo da ION,
sem que haja culpa da CONTRATADA, esta sera ressarcida dos prejuizos que houver
sofrido.

PARAGRAFO QUARTO - A rescisdo por ato unilateral da ION, quando justificada no
descumprimento de obrigagdescontratuais por parte da CONTRATADA, acarretara a
aplicagcao de multa resciséria, no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o
saldo reajustado do contrato, bem como a execucédo da garantia contratual e/ou a
utilizagao dos créditos decorrentes do proprio contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A ION se reserva ao direito de cobrar indenizacédo
suplementar em juizo se ficar constatado que o prejuizo causado foi superior ao valor
da multa resciséria aplicada, conforme autorizagao contida no art. 416, paragrafo unico,
in fine, do Cédigo Civil.
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PARAGRAFO SEXTO - Caso a operacéo da ION destinataria da prestacéo objeto deste
contrato seja transferida a terceiros a qualquer titulo, por exemplo em subconcessoes,
o presente contrato podera ser rescindido unilateralmente, sem que a Contratada tenha
qualquer direito a indenizagdo ou compensagao, mediantedenuncia por escrito com 30
(trinta) dias de antecedéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CASO FORTUITO OU FORGA MAIOR

Se a CONTRATADA ficar temporariamente impedida de cumprir suas obriga¢des, no
todo ou em parte, em consequéncia de caso fortuito ou de forga maior, devera
comunicar o fato de imediato a Fiscalizagdo da ION e ratificar por escrito a
comunicacgao, informando os efeitos danosos do evento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constatada a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior,
ficarao suspensas tanto as obrigacbesque a CONTRATADA ficar impedida de cumprir,
quanto a obrigacdo de a ION remunera-las.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - ENCARGOS CONTRATUAIS

A CONTRATADA sera responsavel por todos os dnus e obrigagbes concernentes as
legislagdes fiscal, comercial, trabalhista e previdenciaria que incidam ou venham a
incidir sobre o presente Contrato, os quais correrdo por sua exclusiva conta.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERAGAO CONTRATUAL

Desde que né&o se altere a natureza do objeto, o contrato podera ser modificado por
acordo entre as partes, através de termo aditivo, conforme disposi¢des contidas no art.
81 da Lei n°13.303/2016, bem como no previsto pelo Art. 189 do Regulamento de
Licitagcdes e Contratos da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os contratos celebrados nos regimes de “empreitada por
preco unitario”, “empreitada por preco global”’, “contratacdo por tarefa”, “empreitada
integral” e “contratacéo semi-integrada” somente poderao ser alterados nos casos e na

forma admitida nos artigos 42, §1°, IV, e 81 da Lei n® 13.303/2016.

PARAGRAFO SEGUNDO - Os contratos cujo regime de execucdo seja a
‘contratacdo integrada” n&o serdo passiveis de alteragdo, exceto quando esta
possibilidade estiver expressamente prevista em sua matriz de riscos, € ndo decorrer
de eventos supervenientes alocados como de responsabilidade da contratada,
conforme §8° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

PARAGRAFO TERCEIRO - Quando houver necessidade de alteracdo do contrato para
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a inclusao de itens novos, estes serao definidos com base nos precos da tabela EMOP
ou outros Sistemas de Registro de Prego equivalente vigentes a época da estimativa
orcamentaria, considerando-se em sua cotagdo os descontos oferecidos pela
CONTRATADA em sua proposta, bemcomo a taxa de BDI especificada no orgamento-
base da licitagdo (quando houver BDI), atualizados financeiramente pelo indice
contratualmente previsto.

PARAGRAFO QUARTO - Em ndo sendo possivel identificar o preco pelo método
definido no item anterior, a ION aplicara ao pre¢o apurado o desconto ofertado pela
CONTRATADA, sem atualizagao financeira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAGAO DO
CONTRATO

O atraso, tolerancia ou omissao por parte da ION no exercicio de quaisquer direitos
que |lheassistem na forma deste contrato, em geral, ndo poderdo ser interpretados
CcOmo novagao ou renunciaa tais direitos, podendo a ION exercita-los a qualquer tempo.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO RECURSO AO JUDICIARIO

As importancias decorrentes de quaisquer penalidades impostas a CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuizos que a execugao do contrato tenha acarretado,
quando superiores a garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face da ION, que nao comportarem cobranca amigavel, serao cobrados judicialmente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso a ION tenha de recorrer ou comparecer a juizo para
haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficara sujeita ao pagamento, além do
principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litigio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao més, despesas de processo e
honorarios de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o
valorem litigio.

CLAUSULA VIGESIMA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo resolvidos conforme disposto na Lei n° 13.303, de 30 de junho
de 2016, bem como pelo Regulamento de Licitagées e Contratos da ION.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA ACEITAGAO PROVISORIA E DEFINITIVA
DO OBJETO

Executado o contrato, o seu objeto sera recebido na forma prevista no art. 209 do
Regulamento de Licitagdes e Contrato da ION, dispensado o recebimento provisorio
em razao da natureza do servico.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O recebimento provisério ou definitivo do objeto do Contrato
nao exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua
perfeita execu¢cado do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo se houver exigéncia a ser cumprida pelo
adjudicatario, o processamento da aceitagdo proviséria ou definitiva devera ficar
concluido no prazo de 30 dias uteis, contados da entrada do respectivo requerimento
no protocolo da ION.

PARAGRAFO TERCEIRO — A CONTRATADA é responsavel por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execucéo do contrato,
nao excluida ou reduzida essa responsabilidade pela presenca de fiscalizagao ou pelo
acompanhamento da execugao por érgao da Administragao.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA é responsavel por encargos trabalhistas,
inclusive decorrentes de acordos, dissidios e convengdes coletivas, previdenciarios,
fiscais e comerciais oriundos da execuc¢ao do contrato, podendo o CONTRATANTE, a
qualquer tempo, exigir a comprovagao do cumprimento de tais encargos.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA seréa obrigada a apresentar, mensalmente,
em relagdo aos empregados vinculados ao contrato, prova de que:

a) esta pagando as verbas salariais, incluidas as horas extras devidas e outras
verbas que, em razao da percepg¢ao com habitualidade, devam integrar os salarios; ou
a reparticdo das cotas ou retiradas, em se tratando de cooperativas, até o quinto dia
util de cada mésseguinte ao vencimento ou na forma estabelecida no Estatuto, no
ultimo caso;

b) esta em dia com o vale-transporte e o auxilio-alimentacéo;

C) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social; e

d) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribuicées e encargos.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA sera obrigada a reapresentar a Certiddo
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo,
ou Certidao Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
queabrange, inclusive, as contribuigcbes sociais previstas nas alineas a a d, do
paragrafo unico, do art. 11, da Lei n°® 8.212, de 1991; o Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF, assim como a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas(CNDT), sempre
que expirados os respectivos prazos de validade.

PARAGRAFO SETIMO — A veracidade e a correcdo das informacdes contidas nos
comprovantes de recolhimento de tributos e contribuicdes sociais serao verificadas pelo
setor responsavel da ION quando do encaminhamento da N.F. para pagamento;
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PARAGRAFO OITAVO - A inadimpléncia da CONTRATADA quanto aos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais ndo transfere a CONTRATANTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

PARAGRAFO NONO - A auséncia da apresentagdo dos documentos mencionados nos
PARAGRAFOS QUARTO E QUINTO, ensejara a imediata expedi¢do de notificacéo a
CONTRATADA, assinalando o prazo de 10 (dez) dias para a cabal demonstragédo do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias e para a apresentagcao de
defesa, no mesmo prazo, para eventual aplicacdo da penalidade de adverténcia, na
hipétese de descumprimento total ou parcial destas obrigagdes no prazo assinalado.

PARAGRAFO DECIMO - Permanecendo a inadimpléncia total ou parcial o contrato
sera rescindido.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No caso do Paragrado Décimo, sera expedida
notificagdo a CONTRATADA para apresentar prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, para dar inicio ao procedimento de rescisdo contratual e de aplicacido da
penalidade de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de 1 (um) ano.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- DISPOSIGOES FINAIS

Todos os originais dos documentos, estudos, fluxogramas, especificagdes, folhas de
calculos etc., elaborados pela CONTRATADA serao propriedade da ION e neles nao
devera constar qualquer declaracado que limite este direito.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA ¢é vedado dar conhecimento, transmitir
ou ceder a terceiros quaisquer dados, documentacao preparada ou recebida para a
execugao das obras/servigos, dar entrevistas faladas ou escritas,salvo com prévia e
formal autorizagdo da ION.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA providenciara todos os documentos
necessarios para que seu pessoal possa executar legalmente os servigos especificados
neste contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - A ION n3o sera responsavel por quaisquer danos ou
prejuizos que a CONTRATADA, direta ou indiretamente, por si ou seus prepostos,
causar a terceiros em virtude da execucdo das obras/servicos de que cuida este
contrato. Em qualquer hipotese, a CONTRATADA sera, sempre, a unica e exclusiva
responsavel pelo seu ressarcimento.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA PUBLICA(}Z\O

O extrato desta contratacao sera publicado no Diario Oficial do Municipio, para fins de
merapublicidade, e posteriormente divulgado no sitio eletrénico da ION.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Apés a publicagdo no Diario Oficial, devera ser observado
o disposto na Deliberacao TCE-RJ n.3112/2020 para o envio das informagdes nos
casos exigidos.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA- MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades
entre 0o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora do equilibrio econémico
financeiro na execugao do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de
eventos supervenientes a contratagao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme hipoteses nao-
exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo | do Anteprojeto de Engenharia.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA nao é responsavel pelos riscos e
responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo | do Anteprojeto
de Engenharia.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FORO

Para dirimir quaisquer questdes porventura decorrentes deste Contrato, as partes
elegem o foro da Comarca da Cidade de Niterdi, com renuncia a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim acordes em todas as condigdes e clausulas estabelecidas neste
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contrato, firmam as partes o presente instrumento, depois de lido e achado conforme,
em presenca de testemunhas abaixo firmadas.

Niterdi, 15 de outubro de 2025.

Pela ION:

Diretor Presidente

Pela CONTRATADA:

Fernando Dark Lessa Junior
Soécio
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