



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de RESULTADO DOS ENVELOPES DE
PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

1 – *AVISO DE ADIAMENTO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO* DA *LICITAÇÃO Nº. 017 / 2025 – DISPUTA FECHADO – PRESENCIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900023613/2023*, TENDO COMO OBJETO: *"REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – CISP NO BAIRRO DE ITAIPÚ – NITERÓI / RJ"*, QUE SERIA HOJE, DIA 07 / 11 / 2025 ÀS 11:30 (ONZE E TRINTA) HORAS, PARA O DIA 14 / 11 / 2025, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS, CONFORME DISPOSTO EM ATA.

CPL/ION, 07 DE NOVEMBRO DE 2025

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSOSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**)

em 10/11/2025 10:02:00 com assinatura simples

* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (**.749.877-**)

em 10/11/2025 10:31:45 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/2213ce8e-3243-4b6f-99fc-e3bfd0534b61>

