



PREFEITURA  
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA  
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de RESULTADO DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

1 – *AVISO DE ADIAMENTO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO* DA *LICITAÇÃO Nº. 014 / 2025 – DISPUTA FECHADO – PRESENCIAL – COM INVERSÃO DE FASES – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900168918/2025*, TENDO COMO OBJETO: *"ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ALAMEDA SÃO BOA VENTURA NO BAIRRO DO FONSECA – NITERÓI / RJ"*, QUE SERIA HOJE, DIA 10 / 11 / 2025 ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS, PARA O DIA 17 / 11 / 2025, ÀS 12:30 (DOZE E TRINTA) HORAS, CONFORME DISPOSTO EM ATA, TENDO EM VISTA A DILIGÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS.

CPL/ION, 10 DE NOVEMBRO DE 2025

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

Assinado eletronicamente por:

\* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (\*\*.510.885-\*\*)

em 11/11/2025 11:13:14 com assinatura simples

\* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (\*\*.749.877-\*\*)

em 12/11/2025 11:40:30 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/7f109b68-77ac-4c97-acd5-bd885af90dd2>

