



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de RESULTADO DOS ENVELOPES DE
PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

1 – *AVISO DE ADIAMENTO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO* DA *LICITAÇÃO Nº. 016 / 2025 – DISPUTA FECHADO – PRESENCIAL – COM INVERSÃO DE FASES – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900167804/2025*, TENDO COMO OBJETO: *"DRAGAGEM DO RIO MARUÍ LOCALIZADO NA TRAVESSA DO ÍNDIO S/Nº. NO BAIRRO DO BARRETO – NITERÓI / RJ"*, QUE SERIA HOJE, DIA 11 / 11 / 2025 ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS, PARA O DIA 18 / 11 / 2025, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS, CONFORME DISPOSTO EM ATA E EM VIRTUDE DE TEMPO HÁBIL PARA ANÁLISES DAS HABILITAÇÕES.

CPL / ION, 11 DE NOVEMBRO DE 2025

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**)

em 11/11/2025 11:25:25 com assinatura simples

* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (**.749.877-**)

em 12/11/2025 11:40:30 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/b018fedf-e641-4d67-8409-a0dfbd468841>

