



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

AVISO DE ADIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE HABILITAÇÃO

- 1) – FICA **ADIADA** A SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DE HABILITAÇÃO, EM VIRTUDE DE DILIGÊNCIA EXTERNA A EMPRESA LICITANTE GEOMECÂNICA S/A, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS DE ITENS DIVERGENTES, QUE SERIA REALIZADA HOJE, DIA **26 / 11 / 2025**, ÀS **11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS**, PARA O DIA **28/11/2025**, ÀS **14:30 (QUATORZE E TRINTA) HORAS**, PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MODO DE DISPUTA FECHADO NA FORMA PRESENCIAL, COM INVERSÃO DE FASES Nº. 018 / 2025 – PROCESSO Nº. 9900190309/2025, TENDO COMO OBJETO: “CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM 03 (TRÊS) PONTOS NA RUA DIONÍSIO MENDES NO MORRO DO PIRES NO BAIRRO DA ENGENHOCA – NITERÓI / RJ”.

ION / CPL, 26 DE NOVEMBRO DE 2025

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 0298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA EMUSA

PORTARIA Nº. 0536/2023

OBS.: PARA FINS DE PUBLICAÇÃO NO MURAL DE AVISOS / SÍTIO DA PMN (PORTAL DAS TRANSPARÊNCIAS) E DIÁRIO OFICIAL.

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**)

em 26/11/2025 10:42:41 com assinatura simples

* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (**.749.877-**)

em 28/11/2025 09:09:11 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/f81d098b-bfeb-4d79-a164-23d65f00c746>

