



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de RESULTADO DOS ENVELOPES DE
PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

1 – *AVISO DE ADIAMENTO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº. 014 / 2025 - DISPUTA FECHADO - SEMI - INTEGRADO - PRESENCIAL - COM INVERSÃO DE FASES - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900168918/2025*, TENDO COMO OBJETO: *"ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE E QUALIDADE URBANA DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA NO BAIRRO DO FONSECA – NITERÓI / RJ"*, QUE SERIA DIA 03 / 11 / 2025, ÀS 11:30 (ONZE E TRINTA) HORAS, PARA O DIA 10 / 11 / 2025, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS, CONFORME DISPOSTO EM ATA.

EMUSA/CPL, 03 DE NOVEMBRO DE 2024

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA EMUSA

PORTARIA Nº. 0536/2023