



PREFEITURA
DE NITERÓI

EMPRESA DE INFRAESTRUTURA
E OBRAS DE NITERÓI - ION

**AVISO de ADIAMENTO de RESULTADO DOS ENVELOPES DE
PROPOSTAS DE PREÇOS E HABILITAÇÃO**

1 – *AVISO DE ADIAMENTO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO Nº. 016 / 2025 - DISPUTA FECHADO - PRESENCIAL - COM INVERSÃO DE FASES - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº. 9900167804/2025*, TENDO COMO OBJETO: *"DRAGAGEM DO RIO MARUÍ LOCALIZADO NA TRAVESSA DO ÍNDIO S/Nº. NO BAIRRO DO BARRETO – NITERÓI / RJ"*, QUE SERIA DIA 04 / 11 / 2025, ÀS 11:30 (ONZE E TRINTA) HORAS, PARA O DIA 11 / 11 / 2025, ÀS 11:40 (ONZE E QUARENTA) HORAS, CONFORME DISPOSTO EM ATA.

EMUSA/CPL, 04 DE NOVEMBRO DE 2024

ANTONIO JORGE GUIMARÃES DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

PORTARIA Nº. 298/2024

AUTORIZO.

ANTONIO CARLOS LOUROSA DE SOUZA JÚNIOR

PRESIDENTE DA ION

PORTARIA Nº. 0536/2023

Assinado eletronicamente por:

* Antonio Jorge Guimaraes Da Silva (**.510.885-**)

em 04/11/2025 09:43:24 com assinatura simples

* Antonio Carlos Lourosa de Souza Junior (**.749.877-**)

em 05/11/2025 11:32:54 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://eciga.niteroi.rj.gov.br/#/documento/d5831c7a-4bcf-4dcf-8ecd-d6e8ac4b3405>

