PREFEITURA DE NITERÓI
TEMPO DE AVANÇAR
INFRAESTRUTURA E OBRAS DE NITERÓI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE DO CAMBOATÁ

		Io: MAIO/2025	**BDI: 26,00%**

0 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

01.090.9999-A	Administração Geral de Obras Públicas	UN	100,00

Mão-de-obra de estagiário, inclusive encargos sociais (05.105.0124-A)	6,00	meses	22,00	dias	4,32	horas	reais (R$)	=	R$
Mão-de-obra de engenheiro ou arquiteto sênior (05.105.0131-A)	6,00	meses	12,00	dias	4,50	horas	reais (R$)	=	R$
Mão-de-obra de motorista, inclusive encargos sociais (05.105.0148-A)	6,00	meses	12,00	dias	2,00	horas	reais (R$)	=	R$
							TOTAL ADM		R$

TOTAL UNITÁRIO	/	100,00un	=	